
Příloha č. 2

Akce

(zakázka je členěna na jednotlivé dílčí části, které budou prováděny postupně, po dohodě s objednatelem)

cena / MJ Celkem předpokládaný

Kč bez DPH Kč bez DPH počet dnů

realizace

Dílčí část I. Oprava dopravníku č. 1 - výměna venkovního sběrného pásu a těsnění pásu

1 Montážní práce - demontáž x montáž hod 16,00 460,00 7 360,00

2 Spojení pásu šíře 1000 mm ks 1,00 8 600,00 8 600,00

3 Dopravní pás 1000 EP 800/3  5+2 MOR bm 36,00 1 350,00 48 600,00

4 Těsnění - pryžové bočnice NR-SBR 2 vložky, tl. 6 x 200 mm bm 36,00 233,00 8 388,00

5 Doprava soubor 1,00 648,00 648,00

73 596,00

Dílčí část II. Oprava vynášecího dopravníku č. 7 - výměna příčně stabilního pásu s příčnými unašeči

1 Montážní práce - demontáž x montáž hod 36,00 460,00 16 560,00

2 Spojení pásu šíře 1000 mm ks 1,00 8 600,00 8 600,00

3
Dopravní pás příčně stabilní SIBAN  1000 XE 500/3-2  4+2                                                      

unašeče T 130 / 320 mm ve dvou řadách
bm 25,00 4 650,00 116 250,00

4 Doprava soubor 1,00 648,00 648,00

142 058,00

Dílčí část III. Oprava vynášecího dopravníku č. 9 a 10; výměna poškozených dílů - výměna rozet a řetězů včetně nákolků;

výměna poškozených příčných vzpěr, unašečů, výměna pásu a řetězů

1 Montážní práce - demontáž x montáž hod 216,00 460,00 99 360,00

2 Řetěz P56-100     2x491 čl. (2 x 42 m) bm 84,00 2 140,00 179 760,00

3 Rozeta P56-100 - 14 z / 230 mm ks 4,00 4 600,00 18 400,00

4 Nákolky vedení řetězu Ø50 x 30 mm ks 650,00 56,00 36 400,00

5
Nosný pás EP 250/2  3+1,5  šíře 1000 mm včetně vrtání 

otvorů pro patky řetězu
bm

42,00
1 420,00 59 640,00

6 Těsnění pásu z polyetylénu UMHW šíře 100 mm   tl. 10 mm bm 84,00 430,00 36 120,00

7 Unašeč spodní, nosný, 15 x 70 x 990 mm ks 132,00 620,00 81 840,00

8 Unašeč ocelový L 100 mm  ks 94,00 260,00 24 440,00

9 Doprava soubor 1,00 1 404,00 1 404,00

537 364,00

Dílčí část IV. Výroba nové ocelové konstrukce dopravníku č. 9 a 10; úprava a zesílení stávající konstrukce 

ocelová konstrukce, bočnice dopravníku, stojny

1 Montážní práce - výroba, montáž hod 400,00 460,00 184 000,00

2

Ocelová konstrukce plnonosníková  PDL B1000                                                    

1450 x 350 mm v příčném průřezu - sekce 2000 mm pro 

horizontální sekci vynášecího dopravníku v celkové délce 

9.000 mm

ks 5,00 32 500,00 162 500,00

3

Ocelová konstrukce plnonosníková  PDL B1000                                                    

1450 x 350 mm v příčném průřezu - sekce 2000 mm pro 

šikmou sekci vynášecího dopravníku v celkové délce 9.000 

mm

ks 5,00 34 700,00 173 500,00

4
Ocelová konstrukce oblouku vynášecího dopravníku včetně 

zkruženého vedení řetězů pro horní i spodní zlom vynášecího 

dopravníku

ks 2,00 23 700,00 47 400,00

5

Ocelová konstrukce plnonosníková  PDL B1000                                                    

1450 x 350 mm v příčném průřezu - sekce 1000 mm pro 

horizontální sekci vynášecího dopravníku v celkové délce 

1.000 mm - výsypná část

ks 1,00 18 500,00 18 500,00

6
Napínací sekce dopravníku 1450 x 350 mm x 600 mm včetně 

hřídele pro rozety
ks 1,00 9 600,00 9 600,00

7
Bočnice plechová tl. 3 mm  600 x 2000 mm       včetně 

výztuhy  2 x ( 9000 + 9000 + 1000 mm)
bm 38,00 3 460,00 131 480,00

8 Doprava soubor 1,00 0,00 0,00

726 980,00

CELKEM ČÁSTI I+II+III+IV bez DPH

V Paskově

Dne: 12.11.2019

         

CELKEM část I.

CELKEM část II.

2,00

2,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava dopravníků na dotřiďovací lince v Lískovci

MJ množstvíNázev položkyP. č.

7

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

1 479 998,00

10

CELKEM část III.

CELKEM část IV.


