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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Název akce:  Oprava odvodnění kotců, Psinec 

Místo akce:  A 311 Hlavenec 

Objekt:   058 � Psinec 

U�ivatel:  VÚ 695000 

Zahájení:  do 5 dnů po podpisu smlouvy 

Ukončení:  do 30 dnů po podpisu smlouvy 

 

 
2. ÚČEL VEŘEZNÉ ZAKÁZKY 

 Účelem veřejné zakázky je zaji�tění řádného technického stavu odvodnění kotců. 
 

3. PO�ADOVANÉ PRÁCE 
 Provést demontá� starých po�kozených koryt v souladu s polo�kovým rozpočtem, instalovat nová 
ocelová koryta do lo�e z prostého betonu. Při demontá�i koryt bude nutné odstranit část stávajícího povrchu 
z asfaltu, ten se poté doplní a vůči korytům řádně vyspáduje. 
 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

Celkový náklad stavby, konečná cena, bude stanoven zadáním poptávkového řízení v ET Tendermarket, 
nutno zapracovat ve�keré náklady zhotovitele spojené s realizací díla, které nejsou obsa�eny v Příloze č. 2 
� polo�kovém rozpočtu do existujících polo�ek. Důrazně doporučuji zúčastnit se prohlídky místa plnění. 

Práce budou prováděny za provozu s co nejmen�ím dopadem na u�ivatele objektu, a to v době od 7:00 
do 15:30. Zhotovitel musí počítat se zvlá�tním re�imem zakázky plynoucí z povahy zadavatele. 
 Při provádění prací plynoucích z předmětu veřejné zakázky musí být dodr�eny platné bezpečnostní 
předpisy zaji�ťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vozidlo pracovníků provádějících práce bude 
zaparkováno na parkovi�ti uvnitř areálu � upřesní pracovník PS. V�echny komunikace, včetně příjezdových 
v areálu musí být v�dy plně průjezdné, jak pro hotovostní vozidla zdravotnického a hasičského záchranného 
systému, tak i pro hotovostní vojenská vozidla. Místo pro dočasné skladování materiálu a nářadí nutného pro 
provádění prací bude upřesněno pracovníkem PS. 

 
5. DOKLADY PO�ADUJÍCÍ ZADAVATEL DOLO�IT K NABÍDCE 

OR, �L k dané činnosti;  
 

6. DOKLADY PO�ADUJÍCÍ ZADAVATEL PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 

Zhotovitel předlo�í zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických harmonogram 
postupu prací ke schválení � nutná koordinace s u�ivatelem objektu a seznam pracovníků podílejících se na 
plnění díla (dělníci, THP apod.). Tito pracovníci musí občany ČR. Objednatel si vyhrazuje právo některého 
pracovníka navr�eného zhotovitelem odmítnout. Harmonogram bude předlo�en nejpozději 5 kalendářních dnů 
před zahájením prací, seznam pracovníků nejméně 2 kalendářní dny před zahájením prací. 
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7. DOKLADY PO ADUJÍCÍ ZADAVATEL PO DOKONČENÍ DÍLA
- doklady o ekologické likvidaci odpadů;
- technické listy, prohlá�ení o shodě pou itých materiálů;
- originál stavebního deníku;

Zpracoval Matěj Krchov, tel. 973 231 043, 602 159 300.


