



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100	DODAVATEL: JANTER stav, s.r.o. IČ: 29374669 DIČ: CZ29374669 Ludmily Konečné 324/17 63900 Brno
--	---

Vyřizuje: Ing. Tereza Zábelová
Telefon: 773 771 527
E-mail: zabelova.tereza@sever.brno.cz

Datum vystavení: 01.11.2016

OBJEDNÁVKA č. 3001/16

Objekt: FÍŠOVA 401/5

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ZTI ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Ve věci zajištění vstupu do objektu kontaktujte odbor bydlení ÚMČ Brno-sever - Ondřej Vals - mob.: 775 426 637.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Kontaktní osoba:

Kontakt:

Cena: 277 208,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.12.2016

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO SEVER
Oddělení správy budov a bydlení
Ú
Bratislavská 70, 601 47 Brno -5-


Ing. Pavel Odstrčil
vedoucí odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o daní z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna@sever.brno.cz.
- Na základě domluvy bude činit splatnost faktury 60 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 1. 11. 2016



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oprava ŽTI v BD Fišova 5	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava ŽTI v BD Fišova 5	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 83 636	
N	PSV celkem 193 572	
	ZRN celkem 277 208	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 277 208	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 277 208	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: Ludm IČ	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	277 207,76 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		277 208,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava ZTI v BD Fišova 5
Objekt :	Oprava ZTI v BD Fišova 5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
60 Úpravy povrchů, omítky	3 658	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	27 615	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 541	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 975	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 855	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	10 730	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	15 729	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 533	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	89 545	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	60 992	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	41 108	0	0	0
784 Malby	0	1 928	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 636	193 572	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ZTI v BD Fišova 5
Objekt :	Oprava ZTI v BD Fišova 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
1	602 02-1142.R00	Štuk na stěnách vnitřní Baunit, ručně	m2	35,00	104,50	3 657,50
		Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky				3 657,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612 40-3399.RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	35,00	789,00	27 615,00
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní				27 615,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	629 45-1112.R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	35,00	72,60	2 541,00
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				2 541,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631 41-6213.RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 12 - 24 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa	m3	1,50	4 650,00	6 975,00
		Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 975,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	36,00	79,30	2 854,80
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy				2 854,80
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
6	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	145,00	74,00	10 730,00
		Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.				10 730,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	972 05-5341.R00	Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm	kus	11,00	144,50	1 589,50
8	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	35,00	166,50	5 827,50
9	979 99-9999.R00	Poplatek za skladku suti - směs betonu a suti	t	4,00	1 202,00	4 808,00
10	979 01-7112.R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	4,00	487,50	1 950,00
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,00	270,00	1 080,00
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,00	15,80	474,00
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				15 729,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,00	749,00	2 247,00
14	286-15286.A	Koleno HTB DN 50 mm 30° PP	kus	10,00	8,75	87,50
15	286-15295.A	Koleno HTB DN 100 mm 15° PP	kus	10,00	24,70	247,00
16	286-15367.A	Odbočka HTEA DN 100/ 70 mm 87,5° PP	kus	10,00	45,28	452,80
17	286-15402.A	Redukce nesouosá HTR DN 70/ 50 mm PP	kus	6,00	29,02	174,12
18	731 00-03.	HZS Nezměřitelné práce-pomocné zednické práce	hod	35,00	295,00	10 325,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				13 533,42
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
19	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	30,00	430,50	12 915,00
20	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	45,00	398,50	17 932,50
21	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,00	210,00	2 100,00
22	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00	518,00	5 180,00
23	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	85,50	598,50
24	721 19-4107.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	5,00	69,50	347,50
25	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	57,50	460,00
26	721 30-0922.R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	75,00	133,50	10 012,50
27	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,00	16,40	1 230,00
28	721 20-0010.RAA	Demontáž svislého potrubí litinového do DN 200, s vysekáním ze zdi	m	75,00	484,00	36 300,00
29	231-53332	Silikon sanitární Murexin SIL 60 bílý 310 ml	kus	6,00	117,00	702,00
30	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	930,00	1,90	1 767,00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace				89 545,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
31	722 17-6114.R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm	m	75,00	170,00	12 750,00
32	722 18-1211.RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	75,00	59,80	4 485,00
33	722 19-0901.R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	7,00	52,90	370,30
34	722 20-0010.RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	75,00	222,00	16 650,00
35	286-54338	Kohout kulový plastový d 32 mm PPR	kus	9,00	279,89	2 519,01
36	286-55004	Koleno d 32 mm 90° PP R Instaplast	kus	10,00	10,50	105,00
37	286-55076.A	DG přechodka MZD D32x1" PP R Instaplast	kus	15,00	111,13	1 666,95

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava ZTI v BD Fišova 5
Objekt :	Oprava ZTI v BD Fišova 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	998 72-2203.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	435,00	1,25	543,75
39	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,00	457,50	915,00
40	722 26-4311.R00	Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	9,00	1 200,00	10 800,00
41	283-49014	Dviřka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	9,00	305,17	2 746,53
42	7221122	Instalační materiál pro připojení stoupačky v bytě	soubor	6,00	1 240,00	7 440,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				60 991,54
Díl:	725	Zařizovací předměty				
43	725 10-0006.RA0	Klozet kombi	kus	7,00	5 085,00	35 595,00
44	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,00	148,50	1 039,50
45	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	7,00	639,00	4 473,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				41 107,50
Díl:	784	Malby				
46	784 19-1201.R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	40,00	13,70	548,00
47	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	40,00	34,50	1 380,00
	Celkem za	784 Malby				1 928,00