

Požadavek na provedení prací z rámcové dohody - listopad - prosinec 2019

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2019 - opravné broušení výhybek

Objekt:

Místo: TO Hulín

Datum:

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavy Olomouc a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							409 092,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
51	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	55,000		
67	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	6,000		
68	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	220,000		
71	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	16,000		
72	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	14,000		
74	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	240,000		
76	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	570,000		
84	K	5910080220	Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky přes 2 mm	kus	7,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	021311001	Průzkumné práce pro opravy Měření kolejnicových profilů elektronicky	kus			
3	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000		
8	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%			
9	K	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%			
11	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 510076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 603e901c-0876-44be-993e-6c8405263c01

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2019 12:32:00



dcde55a8-e7c2-4ef5-85a7-3be42f1df2e2