

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Napojení kanalizace do řádu- MŠ			IČ/DIČ:
	Trinec-Sosna			
Druh stavby:	oprava	Objednatel:	0	IČ/DIČ:
		Projektant:	0	
Lokalita:	Český Tešín, ul. Komorní, Ostravská	Zhotovitel:	Barny Team s.r.o.	IČ/DIČ: 277 972 52/cz27797252
Začátek výstavby:	Konec výstavby:			Položek: 25
Číslo rozpočtu:	353/19	Zpracoval:	Tomiczek	Datum: 15. 11. 2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	3 858,06		Práce přesčas				0,00		Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	65 707,06		Bez pevné podl.				0,00		Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 924,30		Kulturní památka				0,00		Územní vlivy		0,00
	Montáž	5 939,70								Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	225,60								Ostatní		0,00
	Montáž	7 600,34								NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00										
Přesun hmot a sutí		3 640,00										
ZRN celkem		93 895,06		DN celkem				0,00		NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.				0,00		NUS celkem z obj.		0,00
										ORN celkem		0,00
										ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	93 895,06	DPH 15%		
Základ 21%	0,00	DPH 21%		
			14 084,26	Celkem bez DPH
			0,00	Celkem včetně DPH
				93 895,06
				107 979,32

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka