CENOVA NABIDKA ¢&. V_1415/191112

Priloha ¢. 13

NA AKCI: PRO: o a
statni organizace
Oblastni feditelstvi Brno
,, Oprava mostu na trati Kounicova 688/26
(Praha-) Havli¢kiv Brod — Brno - 611 43 Brno

Kity" — demont stavajiciho
podhledu, dodévka a monta#
podhledu nového, demonts# a
monta? osvétleni

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

PREDKLADA:

Q ALLEGRO

Skolni 1739

252 28 Cernogice
Korespondenéni adresa: Vyrobni
zavod Bratkovice 63

273 24 Velvary

1€0: 48951862

DIC: (748951862

jednatel:
ZADANI :
Pfedmétem dila je doddvka lamelového podhledu dle popisu:
Pol.¢. Popis M.J. Mnoistvi| Cena /M.J. Cena celkem| CZ-CPA
Doddvka a montéz: Lamely AISI t1.0,8mm, tfida korozivzdorné oceli 1.4404, Sitka lamel 300mm s pfiznanou sparou 20mm mezi kazetami
) v podéIném sméru, v pFiéném sméru na sraz, vyska kazety 20mm, délka kazet cca 2400mm, barevné provedeni - bez povrchové tpravy. ,
. Dodévka véetné nosné konstrukce. Pfiznané kotevni prvky (samofezné vruty) ve sparéch. Lamely v pohledu nejsou samostatné m
rozebiratelné. Po obvodu mistnosti bude na koncich kazet perforace pro moznost odtoku vody.
2. Dodavka reviznich dvifek rozmér 600x600, zamek Ctyrhran ks
CENA ZA DODAVKU
P & dila je montaz é dle popisu:
Pol.¢. Popis M.J. Mnoistvi| Cena /M.J. Cena celkem
1. Monta? lamelového podhledu m
2. Montaz reviznich dvifek ks
3. Ostatni naklady (leseni, zaméreni, kotveni a spojovaci material) kpl.
4. Zafizeni stavenisté (vySe bude upravena dle SoD) %
5. Doprava a manipulace ks
6. Demonta? podhledu podchodu v km 143,495 TU 2001 kpl.
7. Elektromontaze - demontaz a zpétna montaz svitidel kpl.

CENA ZA MONTAZ

[CENA CELKEM DODAVKA + MONTAZ

Neni soucasti CN:
1. DPH
2. Dokumentace skutecného provedeni
3. Zadriné z materidlu
4. vymény, pomocné konstrukce

Poznamky:

1. Cena a cenova nabidka je zpracovana na zakadé poptavky ze dne 17.10.2019
2. Nabizeny podhled je navrzen na zékladé statického a materidlového posouzent
3. Dalsi doddvky, vice préce nebo méné prace budou Feseny samostatné na zékladé soupisu dodaného materialu.
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Terminy dodavky:
Z4loha na materil ve vy&i 60% splatnd pfi objednani.

Doplatek ve vy
- mé

Montaz

40% splatny pred prvni expedici materialu.
i fakturace, splatnost 7 dni

Terminy dodavky:
Termin prvnich dodavek materialu je 3-4 tydny od objednavky. Mont? 30 dni po
dodavce materialu

4. Cena za dodavku je stanovena na zékladé aktualnich cen za material od dodavatel(i v daném obdobi, v pfipadé zvy3eni téchto cen mize byt cena upravena.
5. Jednotkova cena je kalkulovana na mnoZstvi viz. CN. V pfipadé zmény objemu, bude cena upravena dle skute¢né dodaného materialu, na zakladé soupisu dodaného materialu.

6. Cena a cenova nabidka je zpracovéna bez zaméfeni na stavbé a miize byt upfesnéna dle skute¢nosti nebo dle zaslané dokumentace.

7. Povrchova Uprava: bez povrchové Gpravy

9. Podhledy se nesmi dodateéné zatéZovat. Veskeré okolni instalace a koncové prvky musi byt samostatné vyvéseny, nezavisle na lamelich a konstrukei podhledu.

10. Soutasti dodavky je pouze materidl popsany v cenové nabidce.
11. Podhled neni certifikovany a odolny proti vandalismu.
12. Misto realizace: Brno

Platnost CN:
10 dni

V Bratkovicich dne 12.11.2019
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