
SMLOUV A 0 DILO 
na revizi projektove dokumentace pro provedeni stavby a vykonu autorskeho dozoru 

pro stavbu ,Nejvyssi soud Brno- Pfistavba objektu" 
uzavrena podle § 2586 a nasi. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ,obcansky 

zakonik) 

I. 
Smluvni strany 

1. Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlem: Vysehradska 16, 128 00 Praha 2 
zastoupene: Ing. Zbyiikem Spoustou, reditelem odboru investicniho 
ICO: 0002 5429 
DIC: neni platce DPH 
bankovni spojeni: ceska narodni banka 
cislo l.'lctu:-

(dale jen , objednatel") na strane jedne 

2. Arch.Design , s.r .o. 

a 

Zapsami v obchodnim rejstfiku vedenYm Krajsk:ym soudem v Bme oddil C, vlozka 43305. 
Sidlo ·a kancelar: Sochorova 23 616 00 Bmo 

jejiffiZ Jmenem J edna pani J ana Hayek ova, jednatelka spolecnosti 
Opravnenjednat ve smluvnich zalezitostech: Akad.arch. Jana Hayekova., Ing. Tomas Pokomy 
Opravnen jednat v technick:ych zalezitostech: Ing. V aclav Morava, In g. David Blatecky 

( da.Ie jen ,zhotovitel") na strane dmhe 

spolecne dale jen ,smluvni strany" 

uzavrely na zaklade podkladu da.Ie uvedenych v clanku IT. tuto smlouvu o dilo (dale jen 
,Smlouva"): 

II. 
Zavazne podklady pro uzavreni Smlouvy 

1. Zavazny-mi podklady pro uzavi'eni Smlouvy (dale jen , Zavazne podklady") se 
rozumi: 

a) Zadavaci dokumentace ze dne 14.3.2016, pod c. MSP 5/2016-INV-Z/7. 
b) Nabidka zhotovitele ze dne 17.3.2016, pod c. 123401/16 
c) Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky ze dne 21.3.2016, pod c. MSP 

5/2016-INV-Z/11. 
2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ze prevzal od objednatele vsechny vyse 

uvedene Zavazne poklady, ze se seznamil s jejich obsahem a ze vliCi obsahu a 
podobe techto podkladu nema. :ladue vyhrady. 
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III. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem Smlouvy je zajištění revize projektové dokumentace pro provedení 

stavby Nejvyššího soudu v Brně – Přístavba objektu vytvořené na základě Smlouvy o 

dílo ze dne 30. 8. 2004, č.j. Nejvyššího soudu ČR Spr. 811/2004 a na základě 

smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ze dne 17. 5. 2006 uzavřené 

mezi ČR – Nejvyšším soudem ČR a společností Arch.Design, s.r.o. (dále jen „DPS“), 

dokumentace změny stavby před dokončením (dále jen „ZSPD“), výkonu inženýrské 

činnosti (dále jen „IČ“) pro ZSPD, projektu interiéru (dále jen PI) a výkonu 

autorského dozoru (dále jen „AD“) pro stavbu „Nejvyšší soud Brno – Přístavba 

objektu“ v následujícím rozsahu:  

a. Revize projektové dokumentace pro provedení stavby za účelem: 

i. optimalizace investičních nákladů, 

ii. revize řešení technického zařízení budovy (dále jen „TZB“) 

spočívající v:  

1. nahrazení zastaralých technických řešení TZB, 

2. prověření levnějších alternativ, 

3. uvedení do souladu s aktuálními normami (ČSN) a vyhláškami 

v nezbytném rozsahu. 

b. Dokumentace a IČ změny stavby před dokončením za účelem dosažení 

pravomocné změny stavebního povolení (dále jen „SP“), zohledňující 

požadované dispoziční změny a nezbytné změny řešení objektu vyvolané 

změnami legislativy oproti platnému SP 

c. Projekt interiéru v následujícím rozsahu: 

i. Studie interiéru – rozmístění pracovišť pro koordinaci koncových 

prvků TZB s interiérem 

ii. Dokumentace pro výběr zhotovitele – specifikace materiálů, kování, 

technického a estetického standardu typového i atypického nábytku, 

informační systém, výkaz výměr a kontrolní rozpočet 

d. Provádění autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“)  

Vše souhrnně dále rovněž „Dílo“.  

 

Ad Revize DPS: 

Snížení investičních nákladů (dále jen „IN“) bude provedeno zejména nahrazením koncových 

prvků a zařízení levnějšími typy, nalezení alternativních nových řešení. Záměrem zadavatele 

je dosáhnout snížení IN. 

Bude provedena revize DPS ve všech jeho částech s cílem najít významné úspory. 

 

Pro jednotlivé části DPS bude provedena revize zejména v těchto částech: 

 

Architektonicko stavební řešení – ASŘ: 

a) posouzení řešení obvodového pláště budovy z hlediska tepelně technických vlastností,  

zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), výplně otvorů, materiál a 

standard nášlapných vrstev podlah, podhledů a obkladů stěn; 

b) dispoziční změny v 1.PP, 1.NP a 7.NP  

 

Statika: 

a) navazující úpravy z provedených změn ostatních částí DPS; 

b) provedení podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu; 

c) zhotovení výkresů uspořádání výztuže; 
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d) pasportizace sousedních objektů s ohledem na nutnost zdokumentování aktuálního 

stavu. 

 

Požárně bezpečnostní řešení – PBŘ: 

a) kontrola původních řešení, případné řešení změn ve vazbě na platnou legislativu 

   

Elektro – NN: 

a) alternativy prvků a zařízení; 

b) jednodušší řešení, příp. redukce; 

c) navazující úpravy z provedených změn ostatních částí DPS, zejména PBŘ. 

 

Elektro – slaboproud – SLP: 

a) morální zastaralost původního řešení – náhrada novými řešeními, hledání variant 

řešení; 

b) alternativa prvků a zařízení; 

c) jednodušší řešení, příp. redukce; 

d) navazující úpravy z provedených změn ostatních částí DPS, zejména PBŘ; 

e) zabezpečení objektu plášťovou ochranou, magnety na okna, venkovní a vnitřní IP 

kamery; 

f) zapracování stanovisek Odboru informatiky a odboru bezpečnosti a krizového řízení 

objednatele; 

g) centrální klíč - bude řešen čipovou kartou. 

 

Vzduchotechnika – VZT: 

a) náhrada novými typy VZT jednotek, zapracování požadavků Nařízení komise (EU) 

č.1253/2014; 

b) jednodušší řešení, příp. redukce; 

c) alternativa prvků a zařízení. 

 

Ústřední topení – ÚT: 

a) náhrada novými typy zařízení (zdroje, radiátory,…); 

b) jednodušší řešení, příp. redukce; 

c) alternativa prvků a zařízení. 

 

Měření a regulace – MaR: 

a) revize DPS MaR, vyplývající z náhrady jednotlivých zařízení TZB. 

 

Zdravotechnické instalace – ZTI: 

a) levnější alternativy koncových prvků a zařízení; 

b) navazující úpravy z provedených změn ostatních částí DPS. 

 

Výkaz výměr, rozpočet: 

a) výkaz výměr v rozsahu podle platné vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

b) kontrolní rozpočet v cenách RTS r. 2016 (event.. URS 2016). 

 

 

Ad ZSPD 

Zhotovení dokumentace pro změnu stavby před dokončení v rozsahu dle přílohy č. 5 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb., projednání této dokumentace s dotčenými orgány, jejichž vyjádření 
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bude požadováno ze strany příslušného stavebního úřadu a zajištění pravomocné změny 

stavebního povolení formou zápisu do Stavebního deníku.  

 

 

Ad PI 

Projekt interiéru bude zpracován ve dvou stupních – Studie interiéru a Dokumentace pro 

výběr zhotovitele. V PI bude řešen: 

 

Projekt interiérů objektu přístavby 

a) kancelářské prostory; 

b) ubytovací prostory; 

c) zasedací místnosti a učebny; 

d) knihovna se zázemím; 

e) sociální zařízení a kuchyňky. 

 

Informační systém:  

a) hlavní informační cedule u vstupu do budovy; 

b) hlavní informační cedule v budově, ze které je patrné základní orientační členění 

budovy; 

c) patrové orientační tabule;  

d) označení kanceláří, toalet, užitných prostor;  

e) směrovky, výstrčky, informační tabule;  

f) dveřní tabulky; 

g) číslování dveří a klíčů; 

h) výstražná značení;  

i) únikové východy;  

j) případné další doplňkové značení. 

 

 

 

Ad Autorský dozor: 

a) autorský dozor při realizaci stavby z hlediska postupu a respektování podmínek 

výstavby; 

b) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace; 

c) účast na převzetí staveniště zhotovitelem stavby; 

d) účast na kontrolních dnech min. 1x týdně; 

e) sledování dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

f) posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli, z pohledu dodržení technicko-ekonomických a 

architektonických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 

g) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn DPS a projednávání 

postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících 

změnových řízeních; 

h) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti předané 

dokumentaci, 

i) schvalování výrobní a dílenské dokumentace; 

j) účast na vzorkování všech materiálů a výrobků, u kterých bude v DPS požadováno; 

k) účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně účasti na komplexním 

vyzkoušení; 



1) ucast na kontrolnich prohlidkach sta:vby, za:verecne kontrolni prohlidce stavby a na 
jednanich o vydani kolaudacniho souhlasu; 

m) spolupnke ph reseni reklamacnich vad; 

Cena za Autorslcy dozor zahmuje i p1ipravne pnke v kancelari (napr. doresovani detaih1, 
zameny materia.h1, apod.). 

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo s odbomou peci na vlastni naklady a nebezpeci, 
predat ho objednateli proste vad a nedodelkl1 a prevest na objednatele vlastnicke pnivo 
k Dilu a objednatel se zavazuje Dilo prevzit a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu. 

3. Zhotovitel se zavazuje svolat kontrolni den tvorby projektove dokumentace minimalne 
jedenkrat za 14 dni za ucasti ·edne z osob jmenovite 
h1g. Zbynek 1 nebo fug. 
Tomas Beswald, tel.: 

4. Dilo bude · provedeno v .:>v<-ua-.,,u 

techniclcymi nonnami a podle pokynu objednatele. 

IV. 
Doba a misto plneni 

1. Dilo bude zhotovovano v techto tenninech (viz p1iloha c. 1 - Hatmonogram 
projekcnich praci): 

a) Revize projektove dokumentace pro provedeni stavby, vcetne vytvoreni Projektu 
interiem, speciflkovana v cl. III. teto Smlouvy, bude zhotovitelem predana objednateli 
do 100 dnu od nabyti ucinnosti Smlouvy, 

b) Autorslcy dozor bude vykonavan po celou dobu realizace stavby, v predpokladane 
deice 18 mesicu, podle vypracovane projektove dokumentace a jeho rykon bude 
ukoncen dnem nabyti pravni moci kolaudacniho souhlasu, 

c) fuzenyrska Cinnost- zmena stavby pred dokoncenim, projednani s dotcen)fmi organy 
statui spravy bude provedena ihned po zpracovani projektove dokumentace pro zmenu 
stavby. 

2. Mistem plneni revize projektove dokumentace pro provedeni stavby a Autorskeho 
dozom je Bmo (misto budouci stavby je na adrese: Bayerova 573/3, Bmo- Veveri). 

v. 
Cena Dila 

1. Cena Dila, uvedeneho v cl. III. Smlouvy, je stanovena jako cena nejryse pfipustna a 
neprekroCitelna. Tato vychazi z nabidkove ceny zhotovitele a je stanovena nasledovne: 

Polozka: Cena bez 21 %DPH Cena vcetne 
DPH DPH 

a) Projektova dokumentace kprovadeni 
stavby 

b) 1 840 OOOKc 386 4oo Kc 2 226 4oo Kc 
b) Dokumentace zmeny stavby pred dokonceni 
a IC a ziskani pravomocne zmeny SP 210 ooo Kc 56100 Kc 326100 Kc 

c) Projekt interiem 270 OOOKc 56100 Kc 326100 Kc 
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d) Provadeni Autorskeho dozom pi'i realizaci 
stavby 900 OOOKc 189 ooo Kc 1 089 ooo Kc 

Celkem 3 280 ooo Kc 688 8oo Kc 3 968 8oo Kc 

Celkova cena dila cini 3 280 000,- Kc (ti'imilionydvesteosmdesattisic konm cescych) 
bezDPH. 

2. Cena je platna po celou dobu realizace Dila, a to i po pfipadnem prodlouzeni tenninu 
dokonceni realizace Dila z diivodii lezicich na strane objednatele dle cl. V odst. 3 
Smlouvy. Tato cena obsahuje veskere naklady zhotovitele spojene se zhotovenim Dila 
specifikovaneho v cl. III Smlouvy a miize byt menena jenom z diivodu zmeny 
zakonne sazby DPH, na zaklade obecne zavazneho pi'edpisu. Cena Dila bude pro tento 
pfipad upravena pisemnym dodatkem ke Smlouve podepsany-m opnivneny-mi zastupci 
smluvnich stran. 

3. Bude-li objednatelem dan plikaz k docasnemu zastaveni praci na dile (dale jen , sistace 
dila") je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbytecneho odkladu 
pi'emsit provadeni dila. Objednatel rna pravo vydat pi'ikaz k zastaveni nebo premseni 
praci na nezbytne nutnou dobu v kterekoliv fazi provadeni dila. V dobe tlvani sistace 
dila nebezi lhiity ke splneni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z teto Smlouvy. 0 
dobu, po kterou bude trvat sistace dila, se prodluzuje doba stanovena v cl. IV. odst. 1 
pism. a) Smlouvy a pi'edpokladana delka autorskeho dozom stanovena v cl. IV. odst. 1 
pism. b) Smlouvy. 

VI. 
Platebni podminky 

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci Dila zalohy a ani jedna smluvni strana 
neposkytne dmhe smluvni stt·ane zavdavek. 

2. Uluada praci podle ustanoveni cl. IV. odst. 1 Smlouvy bude provadena v ceske mene, 
na zaklade pi'islusnych faktur, ktere budou vystavovany po skonceni realizace 
jednotlivych fazi predmetu plneni uvedenych v cl. VI odst. 4 Smlouvy, na zaklade 
vystavenych zjist'ovacich protokoh1 a soupisf1 provedenych praci, ktere budou 
plilohou faktur. 

3. Pred proplacenim musi byt faktura odsouhlasena zastupcem 
kterou Ing. Zbynek Spousta, 

nebo Ing. Tomas Beswald, 
Faktmy vystavene zhotovitelem musi mit nalezitosti 

obsazene v § 29 c. 235/2004 Sb., o dani z pr-idane hodnoty, ve zneni 
pozdejsich pi'edpisf1, a § 435 obcanskeho zakoniku, a jejich splatnost je stanovena 
v deice 30 kalendal1lich dnf1 od doruceni objednateli. Dnem uhrady se rozumi den 
podani bankovniho plikazu k 1ihrade fakturovane castky z (lctu objednatele ve 
prospech (lctu zhotovitele. Pokud faktura nema sjednane naleZitosti, objednatel je 
opravnen ji vratit zhotoviteli a nova lhf1ta splatnosti pocina bezet az okam:Zikem 
domceni nove, opravene faktury objednateli. 

4. Objednatel bude proplacet cenu dale uvedenych jednotlivych fazi Dila na zaklade 
faktur, ktere vystavi zhotovitel v:ldy po jejich ukonceni, a to: 
a) za Revizi projektove dokurnentace pro provedeni stavby na zaklade protokolu o 

predani a pi'evzeti podepsaneho opravneny-mi osobami die cL VI. odst. 3 Smlouvy. 
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b) za dokmnentaci zmeny stavby pred dokoncenim a inZenyrskou cinnost - po nabyti 
pnivni moci zmeny stavby pred dokoncenim podle ustanoveni § 118 zakona c. 
183/2006 Sb., o U.zemnim planovani a stavebnim radu, v platnem zneni, 

c) za Projekt interiem na zaklade protokolu o pi'edani a pi'evzeti podepsaneho 
opravnenY'mi osobami dle cl. VI odst. 3 Smlouvy, 

d) za provedeni Autorskeho dozoru 4 X rocne v pomeme rysi podle doby rystavby 
z celkove ceny Autorskeho dozom dle cl. V. teto Smlouvy. Pi'edpokladana delka 
rystavby je 18 mesicu, bude tedy fakturovano v pomeme rysi az do ryse 
maximalne stanovene castky, uvedene v cl. V. Smlouvy. Prvni splatka je splatna 
po 3 mesicich od zahajeni stavby, 2. splatka je splatna po 6. mesicich od zahajeni 
stavby atd., posledni dve splatky (tedy 5. a 6.) jsou splatne po ziskani 
kolaudacniho souhlasu, nejdele vsak 365 dni po dokonceni stavby. Pokud nebude 
vykonavan autorscy dozor die poti'eb stavby, budou splatky pozastaveny az do 
napravy. 

VII. 
Soucinnost objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel proskoli zhotovitele z predpisu BOZP a PO, ktere se vztahuji k mistu 
realizace Dila a mnofui vstup do objektu za podminek dodrzovani mlcenlivosti o 
vsech skutecnostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvi. 

2. Zhotovitel se zavazuje behem plneni Smlouvy i po ukonceni Smiouvy zachovavat 
mlcenlivost o vsech skutecnostech, o kterych se dozvi od objednateie v souvisiosti s 
plnenim Smlouvy. 

3. Zhotovitei se na ryzvu objednatele zlicastni koiaudacru110 rizeni, pripadne fizeni 
0 uvedeni casti stavby do predcasneho uzivani. 

4. Zhotovitei bude respektovat a zabezpeci splneni podminek stanovenych spravnimi 
organy objednateli (zejmena ve stavebnich povoienich a dalSich rozhodnutich pro 
stavbu) a uhradi pfipadne sankce za nepineni techto podminek zavinene zhotoviteiem. 

5. Zhotoviteineni opravnen poskytnout Dilo ani cast Dila jine osobe nez Objednateli a 
pro potreby tvorby dokumentace zpracovateii'Im jednotlivych profesnich casti 
dokmnentace. 

VIII. 
Predani a prevzeti Dila 

1. Zhotovitei spini SVOU povinnost provest Dilo jeho radnY'm ukoncenim a predanim 
objednateii, vcetne odstraneni vad. Objednatei splni sVl1j zavazek prevzit Dilo 
podepsanim zapisu o predani a prevzeti jednotiivych fazi Dila. K . . 

V aclav Morava, 
nebo lng. David Blatecey 
za zhotoviteie a Ing. Zbynek "'"''"'"<>t<> 

nebo lng. Tomas Beswaid, 
za objednateie. 

2. Ma se za to, ze jednotlive faze Dila budou radne provedeny a predany: 
a) Revize projektove dokumentace pro provedeni stavby, specifikovana ve cl. III. odst. 1 

pism. a) teto Smlouvy, na zaklade protokoiu o predani a prevzeti 6 pare a 2 pare v 
elektronicke podobe na CD nebo DVD Gednotlive dokmnenty budou zpracovany a 
predany minim:ilne ve f01matech plne kompatibilnich s formaty: * .dwg *.doc, *.pdf, 
*.xis.) K podepsani zapisu jsou opravneny osoby die cl. Vill odst. 1 Smiouvy. 
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b) Změna stavby před dokončením, specifikovaná v čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy, na 

základě protokolu o předání a převzetí 1 paré dokumentace ZSPD orazítkované 

stavebním úřadem, k podepsání zápisu jsou oprávněny osoby dle čl. VIII odst. 1. 

Smlouvy a zápisu stavebního úřadu o změně stavby do Stavebního deníku. 

c) Projekt interiéru, specifikovaný v čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy na základě 

protokolu o předání a převzetí 6 paré a 2 paré v elektronické podobě na CD nebo DVD 

(jednotlivé dokumenty budou zpracovány a předány minimálně ve formátech plně 

kompatibilních s formáty:*.dwg *.doc, *.pdf, *.xls.) K podepsání zápisu jsou 

oprávněny osoby dle čl. VIII odst. 1 Smlouvy. 

d) Autorský dozor je ukončen dnem nabytí právní moci vydání kolaudačního souhlasu 

podle ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění.  

3. Jestliže objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, 

v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících 

se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že zhotovitel je zcela 

oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Dílu a 

uzavřít s objednatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu Díla. V případě, že se 

uvedené prohlášení zhotovitele nezakládá na pravdě, zhotovitel odpovídá objednateli 

za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a 

ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo k Dílu anebo jeho části, zavazuje se 

zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření 

k výkonu práv objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocní. Vlastnictví 

k hmotnému nosiči dat, na němž je Dílo zaznamenáno a k ostatním materiálům 

přechází na objednatele podpisem zápisu o předání a převzetí díla.  

5. Objednatel je oprávněn, po úhradě cen uvedených v čl. V. odst. 1 v položkách a) – c) 

Smlouvy, užívat Dílo jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném 

množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel je zejména 

oprávněn upravovat či jinak měnit obsah Díla a spojovat jej s jinými dokumenty. Cena 

za udělení této výhradní licence je již zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je dále oprávněn zasahovat do Díla a dalších předaných materiálů, je 

oprávněn rozmnožovat je neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit 

jejich použití třetími osobami. Objednatel je oprávněn poskytnutou licenci nevyužít. 

 

IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, 

jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno 

v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 

Vadou je i vada právní. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení Díla dle Smlouvy bezplatnou záruční 

dobu v délce 60 měsíců po předání Díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím 

záruční doby na dodávku stavby, která bude realizována na základě dokumentace 

zhotovené podle Smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které 

mu poskytl objednatel. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout 

s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval 

v záruční době uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  



.Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 5 dnu od obdrzeni reklamace vadu odstranit, 
pokud vzhledem k povaze vady nesjednal s objednatelem lhf1tu jinou. Reklamace 
bude · ednatelem zashina · na dohodnute e-mailove adresy zhotovitele: 

mg. Zbynek 
nebo fug. Tomas 

X. 
Urok z prodleni a smluvni pokuta 

Reklamovat vadu ·sou 

1. Je-li objednatel v prodleni s uhradou plateb podle cl. VI. odst. 3 Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli l.'!rok z prodleni z neuhrazene dlufue castky podle konkretni faktury 
za kazdy den prodleni ve vysi stanovene zvlastnim pravnim predpisem. 

2. Pokud zhotovitel nedodrzi dobu plneni dohodnutou v Cl. IV. odst. 1 pism. a) Smlouvy, 
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,4% denne z ceny DPS v Kc bez DPH 
uvedenou v clanku V. odst. 1 a) Smlouvy. 

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy den 
prodleni s odstranenim vad ve stanovene ( dohodnute) lhute die cl. IX. odst. 5 
Smlouvy, a to za kazdou vadu zvlast'. 

4. Za poruseni povilmosti mlcenlivosti specifikovane v cl. VII. odst. 2 Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- Kc, a to za 
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. 

5. Za pomseni povilmosti stanovene v clanku VII. odst. 5 Smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 Kc, a to za kazdy jednotlivy pfipad 
poruseni povinnosti. 

6. Uhradou smluvni pokuty neni dotceno pnivo na miliradu ujmy zpusobene pomsenim 
povilmosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednany. 

7. Pro vy(Jctovani a splatnost 1.'lrokl1 z prodleni plati obdobne ustanoveni cl. VI. Smlouvy. 
8. Splatnost smluvnich pokut cini 10 pracovnich dni od doruceni pisernne vyzvy 

objednatele k (mrade smluvni pokuty. Dnem Uhrady smluvni pokuty se rozumi den 
podani bankovniho p!ikazu k (Ihrade smluvni pokuty z (Ictu zhotovitele ve prospech 
(Ictu objednatele. 

9. Odstoupenim od Smlouvy dosud vznikly narok na (mradu smluvni pokuty nezanika. 

XI. 
Ukonceni Smlouvy 

1. Smlouvu lze ukoncit piselllllou dohodou smluvnich stran, piselllllou vypovedi nebo 
odstoupenim od smlouvy. 

2. Objednatel je opravnen vypovedet smlouvu bez udani duvodu piselllllou vypovedi 
domcenou druhe smluvni strane. V)fpovedni lhuta Cini dva mesice a pocimi bezet 
prvnim dnem mesice nasledujiciho po doruceni vypovedi dtuhe smluvni strane. 

3. Dojde-li k premene spolecnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen pisellllle oznamit 
tuto skutecnost objednateli ve lhute 10 dn(l od zapisu teto zmeny do verejneho 
rejstiiku. Objednatel je v tomto p1ipade opravnen pisernne vypovedet smlouvu 
z d(IVodu premeny spolecnosti dt1lhe smluvni strany. V)fpovedni doba cini jeden mesic 
a pocina bezet od prvniho dne mesice misledujiciho po doruceni vypovedi dt1lhe 
smluvni strane. 

4. Odstoupit od Smlouvy lze bez jakychkoliv sankci, pokud nebude schvalena castka ze 
statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potrebmi k uhrade za plneni poskytovane 

9 
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podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že 

nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 

úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

6. Odstoupení od smlouvy a vypovězení smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení 

smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv 

objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a 

povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

7. V případě odstoupení od smlouvy nebo přerušení prací ze strany objednatele, na dobu 

delší než 30 dnů, má zhotovitel právo vyfakturovat poměrnou část ceny díla, resp. jeho 

části v odpovídající výši dle rozpracovanosti díla, resp. části díla 

8. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

    

XII. 

Zvláštní ujednání 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

2. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

3. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 

147a zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), 

popř. údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu 

jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění 

zvláštní právní předpis. 

4. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

5. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání 

kontaktních osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý právní předpis 

jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v 

souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat po dobu účinnosti této Smlouvy platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu 

autorizovaných nebo neautorizovaných osob“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána 

s limitem pojistného plnění do výše minimálně 20.000.000,- Kč, s maximální 

spoluúčastí 10%. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele kdykoliv předložit 

tuto pojistnou smlouvu, a to bez zbytečného odkladu.  
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XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského 

zákoníku na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  

Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Dojde-li ke změně oprávněných osob uvedených v této Smlouvě, oznámí smluvní 

strana písemně změnu druhé smluvní straně, v tomto případě nebude uzavírán dodatek 

ve smyslu ustanovení XII. odst. 5 Smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle 

a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 

měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních 

stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této 

Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace 

smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

8. Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dva) výtisky. 

9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

10. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Harmonogram projekčních prací 

 

 

 

V Praze dne                          2016 V Brně dne                      2016 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Zbyněk Spousta Akad.arch. Jana Háyeková 

ředitel odboru investičního jednatelka společnosti 

 




