

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS20072
Stavba: Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS20072

Stavba: Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba

Místo: Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SPS20072	Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba

Místo:

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc hl. n. - výměna zábradlí + dlažba

Místo:

Datum: 8. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,387	0,00	0,00
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	0,387	0,00	0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,387	0,00	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,870	0,00	0,00
	VV		0,387*10 "Přepočtené koeficientem množství		3,870		
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,013	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00
6	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti zábradlí přes 20 kg	m	14,940	0,00	0,00
	VV		4,02*2+3,8+2,4+0,7		14,940		
	VV		Součet		14,940		
7	K	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti přes 45 kg	m	14,940	0,00	0,00
	VV		4,02*2+3,8+2,4+0,7		14,940		
	VV		Součet		14,940		
8	M	54879280R	Zábradlí nerezové svařované z trubek DN 42 mm, 1x madlo, 2x vodorovná trubka, 1x okopová trubka pro nevidomé vč. krytky kotvení sloupků, délky 4020mm	kus	2,000	0,00	0,00
9	M	54879280R1	Zábradlí nerezové svařované z trubek DN 42 mm, 1x madlo, 2x vodorovná trubka, 1x okopová trubka pro nevidomé vč. krytky kotvení sloupků, délky 3800mm	kus	1,000	0,00	0,00
10	M	54879280R2	Zábradlí nerezové svařované z trubek DN 42 mm, 1x madlo, 2x vodorovná trubka, 1x okopová trubka pro nevidomé vč. krytky kotvení sloupků, zalomené délky 2400+700mm	kus	1,000	0,00	0,00
11	M	HLT.2164505	Chemická patrona HVU2 M8x80	kus	45,000	0,00	0,00
	VV		15*3		45,000		
	VV		Součet		45,000		
12	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,222	0,00	0,00
13	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,222	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
14	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,450	0,00	0,00
	VV		1,5*0,3		0,450		
	VV		Součet		0,450		
15	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,450	0,00	0,00
16	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	0,450	0,00	0,00
17	K	771161011R	Vyplnění dilatační spáry PU tmelem (UV stabil.) v šířce spáry do 5mm	m	3,000	0,00	0,00
18	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2	kus	5,000	0,00	0,00
19	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,100	0,00	0,00
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,100		
20	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,450	0,00	0,00
21	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,029	0,00	0,00
22	K	998771192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,029	0,00	0,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
23	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	0,00	0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
24	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	0,00	0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
25	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	...	1,000	0,00	0,00
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00
26	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	0,00	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 511499

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66ea3305-005f-4685-a12f-5edcba903e43

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 08:32:02



e0172df9-636c-4faa-8f34-2dd757b36c21