

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_077_2019

Stavba: Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_077_2019

Stavba: Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Místo: Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	ÚT	0,00	0,00
SO02	Slaboproud	0,00	0,00
SO 03	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 01 - ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 01 - ÚT

Místo:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 01 - ÚT

Místo:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	
1	K	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20					
2	K	725659101	Montáž těles plynových s odtahem spalin do komína	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž těles plynových s odtahem spalin do komína					
3	M	48477126	trubka sání výdech koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm dl 1m	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			trubka sání výdech koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm dl 1m					
4	M	59882101.1	Sestava Renoset 80/125	kus	1,000		0,00	
PP			Sestava Renoset 80/125					
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
5	K	731191945	Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 100 m2	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Opravy kotlů litinových napuštění kotle po opravě o v. pl. kotle přes 50 do 100 m2					
6	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 25 do 40 kW					
7	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 9,7-48,7 kW					
8	K	731391815	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 100 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výškové ploše kotlů přes 50 do 100 m2					
9	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
10	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 25					
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
11	K	230120041	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32	m	30,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32					
12	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40					
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				0,00	
13	K	580507218.1	Revize spalinové cesty	soubor	1,000		0,00	
PP			Revize spalinové cesty					
14	K	580507301.1	Revize plynoinstalace	soubor	1,000		0,00	
PP			Revize plynoinstalace					
15	K	580507310	Uvedení plynového kotle přes 50 kW do provozu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Plynové kotle přes 50 kW uvedení kotle do provozu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO02 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO02 - Slaboproud

Místo:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

750 - Slaboproud

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO02 - Slaboproud

Místo:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		750	Slaboproud			0,00		
1	K	XP80000002	Regulátor RVS	kus	1,000		0,00	
	PP		Regulátor RVS					
2	K	XP80000004	Plastová rozvodnice s atypickou náplní 36M,včetně sestavení	kus	1,000		0,00	
	PP		Plastová rozvodnice s atypickou náplní 36M,včetně sestavení					
3	K	XP80000005	Příložné čidlo UT QAD36/101	kus	3,000		0,00	
	PP		Příložné čidlo UT QAD36/101					
4	K	XP80000006	Venkovní čidlo QAC34	kus	1,000		0,00	
	PP		Venkovní čidlo QAC34					
5	K	XP80000007	Čidlo měření TUV QAZ 36	kus	1,000		0,00	
	PP		Čidlo měření TUV QAZ 36					
6	K	XP80000008	Havarijní teplota TUV	kus	1,000		0,00	
	PP		Havarijní teplota TUV					
7	K	XP80000016	Kabelová trasy KOPOS EKD 80x40	m	15,000		0,00	
	PP		Kabelová trasy KOPOS EKD 80x40					
8	K	XP80000017	Kabeláž	m	150,000		0,00	
	PP		Kabeláž					
9	K	XP80000019	Montáž a zapojení komponent MaR	hod	32,000		0,00	
	PP		Montáž a zapojení komponent MaR					
10	K	XP80000020	Pomocný montážní materiál	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pomocný montážní materiál					
11	K	XP80000021	Vypracování dokumentace skutečného stavu	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vypracování dokumentace skutečného stavu					
12	K	XP80000022	Revize elektro	soubor	1,000		0,00	
	PP		Revize elektro					
13	K	XP80000023	Úvedení do provozu, zaškolení odsluhy	soubor	1,000		0,00	
	PP		Úvedení do provozu, zaškolení odsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 03 - VRN

Místo:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Olomouc - provozní budova (Na Špici)- havarie systému ÚT

Objekt:

SO 03 - VRN

Místo:

Datum: 14. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	------	--

PP Příprava staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

2	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	1,000		0,00	
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní zkoušky

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000		0,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000		0,00	
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní provozní vlivy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 512610

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f58db1e9-b0be-4e37-8210-a8f7538d8bcc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 12:54:01



3dd080ed-2ec7-4cfe-9183-9cc85d34e7d2