



MĚSTO VSETÍN

ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A STRATEGICKÉHO ROZVOJE



MUVSP0010CJ1

Číslo objednávky: MUVS105529/2019/OSMISR/811.9

výtiskuje:

telefon:

e-mail:

datum:

19. 11. 2019

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716

768 21 Kvasice

IČO: 269 79 675

DIČ:CZ 269 79 675

OBJEDNÁVKA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEDNAVATELI

Objednavatel: Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČ: 00304450
Zastoupeno: Mgr. Dalibor Sedláček, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje, vedoucí odboru
Kontaktní osoba: [redacted] správce místních komunikací, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje
e-mail: [redacted]

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Název	„Realizace dopravního značení – parkoviště Vsetín“

- 1) Objednáváme u Vás dodání a montáž dopravních značek dle Vaší nabídky ze dne 19. 11. 2019.
- 2) Předmětem této objednávky jsou dopravní značky dle výkazu výměr.
- 3) Součástí předání budou záruční listy k výrobkům.
- 4) Na předmět objednávky se vztahuje 24 měsíční záruční doba. Předání předmětu objednávky proběhne na základě předávacího protokolu.
- 5) Cena dodávky obsahuje i dopravu značek na parkoviště (ulice Smetanova, Žerotínova, Svárov, Václavkova, parkoviště u OSSZ, parkoviště u bus. nádraží, parkoviště u Lidového domu) a u určených značek i osazení betonových patek.
- 6) Termín dodání předmětu této objednávky je do 20. 12. 2019 včetně fakturace.
- 7) Cena za výše uvedené práce dle předložené cenové nabídky ze dne 19. 11. 2019 je ve výši 77 102 Kč bez DPH za kompletní dodávku a montáž. Cena DPH 21% činí 16 191,42 Kč. Cena celkem činí 93 293,42 Kč včetně DPH a bude objednatelům uhrazena po konečném předání na č.ú. 197438689/0300 zhotovitele.

- 8) Místem pro předání dokladů a konečné faktury je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

Způsob platby: faktura
 Splatnost: 14 dní
 Adresa fakturace: Město Vsetín, odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje
 Svárov 1080, 755 24 Vsetín
 IČ: 00304450
 DIČ: CZ00304450
 Bankovní spojení: [redacted]

Upozornění: ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno číslo naší objednávky!

[redacted]
 odbor správy majetku, investic a strategického rozvoje
 vedoucí odboru

Příloha číslo 1 – Cenová nabídka ze dne 19. 11. 2019

Uplatnění režimu přenesení daně u stavebně montážních prací podle § 92a a 92e z. č. 235/2004 Sb.

Použití pro ekonomickou činnost (ANO/NE). (pokud je vyplněno NE, platí následující prohlášení).

NE

Prohlášení

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu *Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností města, které není předmětem daně (veřejnoprávní činnost). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. a dani z přidané hodnoty.

[redacted]
 podpis oprávněné osoby

NVB LINE s.r.o.

Cukrovar 716
768 21 Kvasice
IČ: 26979675
DIČ: CZ26979675

Peněžní ústav:
Číslo účtu/kód:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



NABÍDKA č. CN1901578

ze dne: 19.11.2019

Odběratel:
Město Vsetín
Svárov 1080
75501, Vsetín

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Cenová nabídka: **Realizace dopravního značení - parkoviště Vsetín**

Vážení,

na základě Vaší poptávky Vám v příloze zasíláme cenovou nabídku na provedení poptávaných prací pro výše uvedenou stavbu.

- Všechno námi dodané dopravní značení vyhovuje ČSN 01 8020 a ČSN EN 1436 změna jedna, TP 65, 66, 85, 108, 133 a je schváleno MD ČR pro použití na pozemních komunikacích v ČR.
- Cenová nabídka byla vypracována v poptávaném rozsahu!! Položky neobsažené v nabídkovém soupisu prací nejsou naceněny a brány v potaz! Provedení trvalého svislého, vodorovného a přechodného dopr. značení (viz. níže) je pouze obecně!
- Případné další vícepráce v průběhu stavby musí být předem odsouhlaseny.
- Cenová nabídka je předložena v pevné cenové relaci s platností do konce roku 2019. Případné navýšení ceny v dalších letech / inflace, přechod na EURO/ dle délky výstavby, bude konzultováno.

Provedení trvalého svislého dopr. značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, Al patka, FeZn trubka.

Délka realizace našich prací - cca 5 dnů / výkop, betonáž, osazení, montáž /.

Délka záruční doby - montážní práce 36 měsíců, mechanické vl. dle životnosti fólie minimálně 7 let.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI a vyřízení stanovení DZ.

Provedení vodorovného dopravního značení (obecně) :

jednosložková barva vč. předznačení, 2K plast.

Délka realizace našich prací - realizační termín do 2 dnů dle rozsahu a klimatických podmínek, ostatní dle požadavků a dohody s objednatelem.

Délka záruční doby - vodorovné dopravní značení plastem 24 měsíců, značení barvou 12 měsíců. V případě nedodržení technologického postupu (min. 80°C) bez záruky.

Použitý materiál - jednosložková barva Heliocryl HS, Signodur S, výrobce HELIOS Slovinsko. Schváleno a zařazeno do Katalogu hmot pro VDZ.


Provedení přechodného dopravního značení (obecně) :

Dopravní značky FeZn lisované, fólie reflexní, podstavec, FeZn jakl.

Zpracování projektové dokumentace vč. projednání na DI, vyřízení stanovení DZ a povolení uzávěry komunikace.

Délka realizace našich prací - vyřízení povolení na DI a MÚ (KÚ) 3-14 dnů dle složitosti, realizace přechodného dopr. značení dle stanovení a rozhodnutí MÚ (KÚ). Příp. požadavky ze strany stavby

Děkujeme, s pozdravem


jednatel společnosti.

Společnost NVB LINE s.r.o. je vlastníkem certifikátu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

NABÍDKA č. CN1901578

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Realizace dopravního značení - parkoviště Vsetín
Termín realizace:	2019
Objednatel:	Město Vsetín , Svárov 1080, 75501 Vsetín, IČ: 00304450
Zhotovitel:	NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675

Položky	Počet MJ	Cena MJ	Celkem
realizace trvalého DZ - dle výkazu výměr	1 kpl	77 102,00	77 102,00

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	77 102,00	16 191,42	93 293,42
Součet	77 102,00	16 191,42	93 293,42

Celkem k úhradě CZK **93 293,42**

V detailu 4,5,7,8,9 naceněna pouze výměna DZ.

Fakturace proběhne dle skutečnosti.



	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA MJ	CENA CELKEM	POZNÁMKA
DETAIL 1	DZ IP13c	ks	6,00	509,00	3 054,00	
	DZ E8d	ks	6,00	218,00	1 308,00	
	DZ IP12	ks	1,00	509,00	509,00	
	DZ E13 - označení park. automatu 500x700mm	ks	1,00	509,00	509,00	
	DZ E8e	ks	1,00	218,00	218,00	
	objímky	ks	23,00	50,00	1 150,00	
	sloupek FeZn	bm	15,00	100,00	1 500,00	
	víčko	ks	5,00	11,00	55,00	
	patka	ks	4,00	450,00	1 800,00	
	montáž DZ	ks	15,00	200,00	3 000,00	
	betonáž patky	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	
	demontáž DZ	ks	5,00	100,00	500,00	
	CELKEM DETAIL 1				19 603,00	
DETAIL 2	DZ B29	ks	2,00	569,00	1 138,00	
	DZ E8d	ks	4,00	218,00	872,00	
	DZ E8e	ks	2,00	218,00	436,00	
	DZ E8c	ks	1,00	218,00	218,00	
	DZ IP12	ks	2,00	509,00	1 018,00	
	DZ E8a	ks	1,00	218,00	218,00	
	DZ E13 - označení park. automatu 500x700mm	ks	1,00	509,00	509,00	
	DZ IP13c	ks	4,00	509,00	2 036,00	
	objímky	ks	28,00	50,00	1 400,00	
	sloupek FeZn	bm	10,00	100,00	1 000,00	
	víčko	ks	3,00	11,00	33,00	
	patka	ks	3,00	450,00	1 350,00	
	montáž DZ	ks	17,00	200,00	3 400,00	
	betonáž patky	ks	3,00	1 500,00	4 500,00	
	demontáž DZ	ks	6,00	100,00	600,00	
	CELKEM DETAIL 2				18 728,00	
DETAIL 3	DZ IP11a	ks	1,00	509,00	509,00	
	DZ E8d	ks	1,00	218,00	218,00	
	DZ E8e	ks	1,00	218,00	218,00	
	objímky	ks	4,00	50,00	200,00	
	sloupek FeZn	bm	3,00	100,00	300,00	
	víčko	ks	1,00	11,00	11,00	
	patka	ks	1,00	450,00	450,00	
	montáž DZ	ks	3,00	200,00	600,00	
	betonáž patky	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	
	demontáž DZ	ks	1,00	100,00	100,00	
	CELKEM DETAIL 3				4 106,00	
DETAIL 4	DZ IP13b	ks	7,00	509,00	3 563,00	
	DZ E13 500x500mm	ks	7,00	388,00	2 716,00	
	DZ E13 500x300mm	ks	7,00	279,00	1 953,00	
	objímky	ks	42,00	50,00	2 100,00	
	montáž DZ	ks	21,00	200,00	4 200,00	
	demontáž DZ	ks	14,00	100,00	1 400,00	
	CELKEM DETAIL 4				15 932,00	
DETAIL 5	DZ IP13b	ks	1,00	509,00	509,00	
	DZ E13 500x500mm	ks	1,00	388,00	388,00	
	DZ E13 500x300mm	ks	3,00	279,00	837,00	
	objímky	ks	6,00	50,00	300,00	
	montáž DZ	ks	3,00	200,00	600,00	
	demontáž DZ	ks	2,00	100,00	200,00	
	CELKEM DETAIL 5				2 834,00	
DETAIL 6	DZ IP13b	ks	2,00	509,00	1 018,00	
	DZ E13 500x500mm	ks	2,00	388,00	776,00	
	DZ E13 500x300mm	ks	2,00	279,00	558,00	
	objímky	ks	12,00	50,00	600,00	
	sloupek FeZn	bm	7,00	100,00	700,00	
	víčko	ks	2,00	11,00	22,00	
	patka	ks	2,00	450,00	900,00	
	montáž DZ	ks	6,00	200,00	1 200,00	
	betonáž patky	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	
	demontáž DZ	ks	3,00	100,00	300,00	
	CELKEM DETAIL 6				9 074,00	
DETAIL 7	DZ IP13b	ks	2,00	509,00	1 018,00	
	DZ E13 500x500mm	ks	4,00	388,00	1 552,00	
	DZ E13 500x300mm	ks	1,00	279,00	279,00	
	objímky	ks	14,00	50,00	700,00	
	montáž DZ	ks	7,00	200,00	1 400,00	
	demontáž DZ	ks	3,00	100,00	300,00	
	CELKEM DETAIL 7				5 249,00	

DETAIL 8	DZ E13 500x500 mm	ks	1,00	388,00	388,00
	montáž DZ	ks	1,00	200,00	200,00
	objímky	ks	2,00	50,00	100,00
	demontáž DZ	ks	1,00	100,00	100,00
	CELKEM DETAIL 8				788,00
DETAIL 9	DZ E13 500x500 mm	ks	1,00	388,00	388,00
	montáž DZ	ks	1,00	200,00	200,00
	objímky	ks	2,00	50,00	100,00
	demontáž DZ	ks	1,00	100,00	100,00
	CELKEM DETAIL 9				788,00
Celkem:					77 102,00

DZ naceněno ve tř. 1