
SMLOUVA O DÍLO 
č. 15/2019/Marek

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád , vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Dyje, 
ve věcech technických jedná:

, č. tel: , e-mail:
, technický dozor stavebníka (TDS), č. tel:  e-mail: 

, zástupce za TDS, osoba pracující pod vedením TDS č. tel: , e-mail: 

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel")

a

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

IČO: 28315049 

DIČ: CZ28315049

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 60719 
sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice 
statutární orgán: jednatel 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají atímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo VN U Sila, evidenční číslo zakázky S952/2019/041 a to dle projektové dokumentace Vodní nádrž U 
Sila, vypracované firmou  o, a za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, a kopii pravomocného společného povolení vydaného MU 
Moravský Krumlov ze dne 8.3. 2039 pod č. j. MUMK 5014/2019
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(kopie dalších správních rozhodnutí jsou součástí dokladové části PD)

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů,

- vytyčení stavby (hranic pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- ochrana vzrostlých stromů

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve 
stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen 
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Grafické vyjádření zaměření 
skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle 
ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, 
případně PK.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla
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dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 10. 2019

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.7. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto j inak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. 
X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel nejpozději v termínu převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční 
listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy 
předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany písemně 
ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této
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smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čí. Vlil. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.911.890,17,- Kč bez 
DPH, slovy dvamilionydevětsetjedenácttisícosmsetdevadesát korun českých a sedmnáct haléřů bez 
DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito;

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl;
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl;
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem
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řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v šesti vyhotoveních) na adresu: 
Lesy ČR, s.p., ST povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis 
skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci 
skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce
2019 do 15.11.2019 500 000 Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce
2020 do 30.5.2020 60 % ceny za dílo.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce
2020 do 30.6.2020 80 % ceny za dílo.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. o 
technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

Smlouva o dílo č. 15/2019/Marek
strana č. 5



4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uyedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 
podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.
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15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolní dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- , svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od 

vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
najejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít, nestanoví-li objednatel 
písemně jinak. V případě, že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto 
smlouvou a platnou legislativou, je povinen zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či 
stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude
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respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel 
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech14), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu11), zákonem č. 
156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a 
o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o 
ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude 
zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o 
odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37 t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani
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uhradit zhotoviteli příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právnimi předpisy a touto 
smlouvou bude zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i 
podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do 
dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním 
na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. 
Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro 
vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či 
jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit 
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

29. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

30. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
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32. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

33. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

34. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

35. Stavba je umístěna v lokalitě „Krumlovská obora“. Zhotovitel je povinen se řídit příkazy a doporučeni 
pracovníků Lesů ČR, s.p. - LZ Židlochovice a případně i přerušit stavební práce na dobu nezbytně nutnou. 
Případná omezeni či přerušeni prací budou zhotoviteli doručeny vždy min. 5 dni předem (případně zápisem 
do stavebního deníku).

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

Vlil.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období alespoň částku dle čl. IV. 
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi 
částkou, jíž měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně 
vyúčtovanou.
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2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle 
této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči 
zhotoviteli uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. Vil. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl.III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 32 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

8. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

9. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 23 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

10. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10. 000 -Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

11. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky 
zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu
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dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, že 
výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek apod). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení každé z nich.

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny této smlouvy o více než 5 pracovních 
dnů, nebo
je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 33. a odst. 34. této smlouvy, popř. prohlášení učiněné v čl. V. odst. 33. či odst. 34. této smlouvy 
je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka
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1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15. 10. 2019, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 31. 10. 2020, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 
obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smlouva o dílo č. 15/2019/Marek
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4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

7. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

8. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz 
www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Q18-VN_U_sila
Stavba: Vodní nádrž U sila

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

ICena s DPH

Základ daně
Z 911 890,17

0,00

C2Kv

CC-CZ:
Datum: 2.10,2019

iČ:
DIČ:

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

IČ:
DIČ:

2 911 890,17

Výše daně
611 496,94 

0,00

3 523 387,11
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

018-VN_U_sÍta

Vodní nádrž U sila

, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem
018-silo-
01
018-silo-
02
018-siío-
02x
018-silo-
03
018-silo-
04

S0-01 Vodní nádrž 

SO-02 Hráz 

Likvidace dřevin 

SO-03 Spodní výpust

SO-04 Bezpečnostní přeliv 

018-sílo-O Vedlejší a ostatní náklady

Datum:

Projektant

Strana 2 z 2

02.10.2019

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

2 911 890,17 3 523 387,11

719 512,00 870 609,52 STA

1 175 382,04 1 422 212,27 STA

41 900,00 50 699,00 STA

651 204,04 787 956,89 STA

217 392,09 263 044,43 STA

106 500,00 128 865,00 VON



krycí list soupisu

Stavba:
Vadni nádrž U sila 

Objekt:

018-sílo-01 - SO-01 Vodní nádrž

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

iCena s DPH

Základ daně 
719 512,00 

0,00

Strana 1 z 4

CC-CZ:
Datum: 02.10.2019

iC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28315049
CZ28315049

719 512,00

Výše daně 
151 097,52 

0,00

V CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

870 609,52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Vodni nádrž U síla

Objekt:
018-silo-Ol - S0-01 Vodní nádrž

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

H5V - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

99 - Přesuny hmot a sutí

Datum: 02.10.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

719 512,00

719 512,00

719 452,00 
5 000,00 

289 572,00 
278 400,00 

29 250,00 
117 230,00 

60,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-silo-01 - SO-01 Vodní nádrž

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:  stavební a obchodní firma, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

K ■R11O01 Zajištění převedení vody a čerpání vody pro SO dle zvolené technologie po celou dobu 
výstavby

VV 1

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě

K 121101102 upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

vv "svrchní vrstva v prostoru výtopy a hráze"6600*0,15
w "svrchní vrstva v prostoru uložení přebytečné zeminy"!000*0,15
vv Součet

K 122201103
;

Odkopávky a prokopávky rtezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3 přes 1 000 do 5 000 m3

w
í

"výkopy v prostoru výtopy_dle kub.Ustu 50%"3840”0,5
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením Yýkopku na vzdálenost do 3 m

K 422201109
:

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

VV 3840*0,5*0,3

K h22301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

vv "výkopy v prostoru výtopy_dle kub.Ustu 50%"3840*0,5

Strana 3 z 4

Datum: 02.10,2019

Projektant:

MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

719 512,00

objekt

m3 j

m3

m3

m3

1,000j
1,000'

1 140,000

990,000! 
150,000 

1 140,000

1 920,000

1 920,000

576,0001 
í

576,000 

1 920,000: 

1 920,000

5 000,00

45,00

45,00

22,00!

65,00]

719 512,00
719 452,00 

5 000,00

5 000,00

289 572,00

51 300,00:

86 400,00!

12 672,00

124 800,00'



PC Typ Kód Popis

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
6 K 122301109 jnebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

: horniny tř. 4
vv ’ 1920*0,3

D 16 Zemní práce ■ přemístění výkopku
'Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

7 K 162301101 .prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 
ja na vzdálenost přes 50 do 500 m

vv "na mezídeponii 505T3840'0,5
vv "přímo do hráze 50%”3840‘0,5
vv "z mezideponíe do hráze"3840*0,5
vv Součet

8 K ,167101102
iNakládání, skládání a překládáni neulehlébo výkopku nebo sypaniny nakládání, 
[množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

vv “z mezideponie do hráze"3840*0,5

0 17 Zemní práce • konstrukce ze zemin
9 IK 171201201 jUložení sypaniny na skládky

vv "mezideponie v rámci stavby"3900*0,5

D T8 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

10 I K j181451122 IZaíožení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
[utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

vv "svahy břehů a břehová hrána nádrže" 1500
li j M ,00572474 josivo směs travní krajinná-svahavá

vv 1500*0,004

12 KI
I
■181951101

I . ^ ; _ _ ,
júprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 ai 4 bez zhutněni

13

I
w

K
j182101101

“dno zátopy bádrié'3750
j$vahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
[výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

vv “svahy břehů“(5290-3750)*1,1

D 99 Přesuny hmot a sutí
14 K 998331011 i Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
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MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

m3 576,000' 25,00 14 400,00

576,000

278 400,00

m3 5 760,000i 35,00 201 600,00

1 920,000
1 920,000
1 920,000
5 760,000 !

m3 1 920,000; 40,00 76 800,00

1 920,000

29 250,00
m3 1 950,000- 15,00 29 250,00

1 950,000

117 230,00

m2 1 500,000, 20,00 30 000,00

1 500,000
kS 6,000 | 120,00 720,00

6,000

ml 3 750,000' 5,00 18 750,00

3 750,000 *'
ml

1 694,OOo(
40,00 67 760,00

1 694,000'

60,00
t 0,006i 10 000,00 60,00

Cenová
soustava



krycí list soupisu

I

Stavba:
Vodní nádrž U síla 

Objekt:

018-silo-02 - SO-02 Hráz

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH základní 1 175 382,04

snížená

CenasDPH

Strana 1 z 5

v CZK

CC-CZ:
Datum: 02.10.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

IČ:
DIČ:

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

175 382,04

Výše daně 
246 830,23 

0,00

1 422 212,27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádri U sila

Objekt:
018-siío-02 - 50-02 Hráz

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - popravné a přidružené práce
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

4 - Vodorovné konstrukce
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku
46 - Zpevněné plochy 

8 • Trubní vedení
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 

99 - Přesuny hmot a sutí

Strana 2 z 5

Datum: 02.10.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

1 175 382,04

1 175 382,04

721 213,15
10 745,00
61 920,00

138 000,00
297 360,00
213 188,15
308 370,00
130 260,00
178 110,00

5 265,00
5 265,00

140 533,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-silo~02 - SO-02 Hráz

Místo: Datum: 02.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: , stavební a obchodní firma, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 175 382,04

0 HSV Práce a dodávky HSV 1 175 382,04
D 1 Zemní práce 721 213,15
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 10 745,00

1 j K 111101102 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové plose přes 0,1 do 1 ha ha j 0.363 15 000,00 5 745,00
VV "půdorys hráze a násypů pod hrází'‘(25CM}+1330)*0,0001 0,383

3 iK R11001
i Zajištění převedeni vody a čerpáni vody pro stavební objekt dle zvolené technologie 
jpo celou dobu výstavby

objekt i 1,000;
l i

5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedeni vody a čerpáni v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou

Q dobu jeho výstavbyr čerpáni vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištěni 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

VV 1 1,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 61 920,00

4 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m m3

j ;
I 1200,000:
i

45,00 54 000,00
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "základová spára hráze včetně odkopáni stávající hráze _ dle kub.listu'940 940,000
VV "výkop těsnícího zámku"200 200,000
VV “výkop pro patní drén"60 60,000
VV Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
1 200,000

! i
5 K h22201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 | 360,000j 22,00 7 920,00

Cenová
soustava
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: PC Typ Kód Popis

w 1200*0,3

D 16

6 ’ K 162301101 

VV
7 | K 167101102 

VV

Zemní práce - přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
!4 na vzdálenost přes 50 do 500 m 
"na mezideponii a zpět do násypu’1200'2
;Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,
| množství přes 100 m 3, z hornin tř. 1 až 4 
"z mezideponie'T200

D 17

6 K H71101131i
i l
VV

9 j K :171103201 

vv

Zemní práce • konstrukce ze zemin
{Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
jurovnánim zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudriných a 
{soudržných střídavě ukládaných 
"terénní úpravy pod hrázf'840
Uložení netříděných sypanin z hornin tř- 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu 
"násypy hráze vč. těsnicího zámku"(4600+200)*1,05

D 18

i 11 j K 1181006112; i i 
W

S 12 J K J181006122

VV
| 13 K ' 181411121

VV
VV
vv

14 K 1181451122i
VV

i

15 M \o0572474
w

16 K 1181951102

w
vv
vv
vv

17 K 182201101

Zemní práce - povrchové úpravy terénu
jRozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy | 
jpřes 0,10 do 0,15 m I
"ohumusování koruny hráze"450‘0,15
jRozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,1 Oj 
jdo0,15m i
"ohumusování tělesa hráze kromě koruny";2000-450)‘0,15 
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetne 
utaženi lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
"koruna”450
"terénní úpravy pod hrází” 1330 
Součet

!Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
,utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1 ;2 
“svahy bráze’2000-450 
josivo směs rravrtí krajinná-svahová 
(1780+15501*0,004

{Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním i
l '
"koruna hráze"95*4,5 
"základová spára hráze"235Q
"pod násypy pod hrází a povrch násypů pod hrází"1330*2 
Součet

'Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypu v jakékoliv hornině !
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MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

m3

360,000

2 400,000 35,00

138 000,00

84 000,00

m3

2 400,000'

1 200,000; 45,00 54 000,00

1 200,000

297 360,00

m3 840,000 54,00 45 360,00

m3

840,000

5 040,000 50,00 252 000,00

m2

5 040,000'

67,500) 9,00

213 188,15

607,50

67,500

m2 232,500) 35,00 8 137,50

m2

232,500

1 780,000 20,00 35 600,00

m2

450,000
1 330,000
1 780,000

1 550,000! 20,00 31 000,00

k?
1 550,000 

13,320j 120,00 f 598,40

m2

13,320

5 437,500
j

13,00 70 687,50

m2

427,500
2 350,000
2 660,000
5 437,500

2 114,750' 31,00 65 557,25

Cenová
soustava



j

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

vv "svahování hráze"!2350-95‘4,5)*1,1 2 114,750

18

D
D

K

4
45
457531111

Vodorovné konstrukce
Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 40,000 890,00

308 370,00 
130 260,00

35 600,00

W "patní drén’’40 40,000

19 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 108,000 800,00 86 400,00

W "patní drén"45 45,000
VV “filtr pod opevněni náv.tice"420“0,15 63,000
VY Součet

Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným
108,000

■

26 K 457971121 dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky m2 140,000 29,00 4 060,00
geotextilie do 3 m | _

VV “patní dréfT70'2,G 140,000
27 M 693112290 geotextilie netkaná PES 300 g/m2 m2 140,000\ 30,00 4 200,00

W 140 140,000'

D 46 Zpevněné plochy 178 110,00

20 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 54,000| 980,00 52 920,00

W "patka opevnění náv,líce"90*0,6
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo 2 lešení, do sucha

54,000

21 K 462512169 nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně 
za urovnání líce záhozu

m2 90,000! 103,00 9 270,00

w 90*1,0 90,000'

22 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 126,000,
126,000'

920,00 115 920,00

VV "kámen frakce 125-250mm"420*0,3

D 8 Trubní vedení 5 265,00
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 5 265,00

23 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, 
průměru přes 90 do 150 mm

m 81,000j

81,000

25,00 2 025,00

w "patní drén"(25+44)+2*6,0
24 M 28611223 trubka PVC drenážní flexibilní O lOOmtn 81,000 40,00 3 240,00 |

VV 81 81,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 140 533,89

25 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 653,646! 215,00 140 533,89[

Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

5tavba:
Vodní nádrž U sila 

Objekt:

018-silo-02x - Likvidace dřevin

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cenas DPH

Základ daně 
41 900,00 

0,00

Strana 1 z 3

CC-CZ:
Datum: 02.10.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

IČ:
DIČ:

41 900,00
Výše daně 

8 799,00 
0,00

V CZK

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

50 699,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U síla

Objekt:
018-silo-02x - Likvidace dřevin

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky H5V
1 - Zemní práce

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
99 - Staveništní přesun hmot

Strana Z z 3

,,,

)

Datum: 02.10.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

41 900,00

41 900,00
41 800,00 
41 800,00 

100,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vodní nádrž U šita
Objekt:

018-s?to-02x - Likvidace dřevin

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:  stavební a obchodní firma, s.r.o,

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV
D 1 
D 11

1 K 112201102

w
vv
w

2 | K 111220U03

vy
w
w

3 ! K ÍR10011-1

P

vv

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce
Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim
kořenů průměru přes 300 do 500 mm
"pařezy po kácení"30
"stávající pařezy"40
Součet
Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekánim
kořenů průměru přes 500 do 700 mm
"pařezy po kácení’20
“stávající pařezy"30
Součet

i Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona O odpadech č, 185/2001 Sb.

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pořezy a veškeré těžební 
zbytky) a jejich likvidací (spálení, drceni, frézováni) - zajisti dodavatel stavby s odsouhlasením 
investorem stavby
v souladu se zákonem O odpadech č. 105(2001 Sb. v platném znění

pařezy budou odvezeny na dočasnou skladku do vzd. 100 m od nádrže, následně budou 
naštěpkovány

120

o 99 Staveništni přesun hmot
! gns/ m o i' j Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro
i “ (dopravní vzdálenost 50 m

Strana 3 z 3

Datum: 02.10.Z019

Projektant:

Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

41 900,00

70,000| 250,00

30,000
40,000
70,000
50, G00 [ 390,00

20,000 ’

30,000
50,000

120,0001 40,00

41 900,00
41 800,00 
41 800,00

17 500,00

19 500,00

4 800,00

120,000

0,010! 10 000,00

100,00
100,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodni nádrž U sila 

Objekt:

018-sílo-03 - SO-03 Spodní výpust

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum;

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. DÍČ:

Projektant: IČ:
DIČ;

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ dané 
651 204,04 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

CenasDPH v CZK

02.10.2019

28315049
CZ28315049

651 204,04

Výše daně 
136 752,85 

0,00

787 956,89

Strana 1 2 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-$ilo-03 - SO-03 Spodní výpust

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

11 • Zemní práce ~ přípravné a přidružené práce
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky
13 • Zemní práce - hloubené vykopávky
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu
16 - Zemní práce - přemístění výkopku
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

3 - Svislé a kompletní konstrukce
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdí 

-4 - Vodorovné konstrukce
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
46 - Zpevněné plochy

8 • Trubní vedení
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 
89 - Ostatní konstrukce

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
94 - Lešení a stavební výtahy
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
99 • Přesuny hmot a suti

PSV - Práce a dodávky PSV
789 - Povrchové úpravy ocetových konstrukcí a technologických z

Datum: 02.10,2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

651 204,04

621 954,04
72 114,10

5 000,00
6 420330 

17587,10
2 800,00 
9 469jÓ0 

24 508,00 
6 330,00 

239 551,40 
239 551,40 
119 908,50 
28'343,70 
91 564,80
73 726,60 
46 'i 00,00 
27626,60

116 653,44
28 401,76 
6 000,00

54 292,00 
27 959,68

29 250,00
29 250,00

2 zS



s

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U síla

Objekt:
018-silo-03 - $0-03 Spodní výpust

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

| PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

o HSV 
o 1
D 11

| 1 j K JR11001

P

w

D 12
j 2 | K h24203101 

vv
i I ;
j 3 ! K |124203109

w

D 13
| 4 j K h 32201201 

W
!

5 • K 132201209;
i ; !

W

D 15
i 6 i K h 53191121 

w

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

IZajištění převedení vody a čerpání vody pro SO-03 dle zvolené technologie po celou 
|riobu výstavby
Poznámko k položce:
bude zajištěno převedeni vody v rámci zájmového prostoru SO-03
čerpáni vody bude zajištěno po celou dcbu realizace stavby v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

1

Zemní práce - odkopávky a prokopávky
|Vykopávky pro koryta vodoteči s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
[naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 
'pročištění koryta pod výpustí"{5ř0+15,0)*2,0
Vykopšvky pro koryta vodoteči $ přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř, 3 Příplatek k cenám za lepivost 
jhorniny tř. 3 
40*0,3

Zemní práce - hloubené vykopávky
[Hloubení zapažených i nezapaíených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
jdna do předepsaného profilu a spádu v Hornině tř. 3 do 100 m3
"pro zatažení spodní výpustí a odtokového potrubí”45*’2,0+4,0*i,0*1,0+3,5*1,0'1,5
jHloubení zapažených i nezapaíených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním
'dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost
-horniny tř. 3
99,25*0,3

Zemní práce - zajištěni výkopu, násypu a svahu
‘Těsněni hradících stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo
.nepropustnou výplni ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízeni
'4,0*07*0,2

objekt

m3

m3

m3

m3

m3

Strana 3 z 8

i

Datum: 02707019

Projektant:

Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

651 204,04

1,0001 5 000,00
I

621 954,04
72 114,10 

5 000,00
5 000,oo!

!

1,000

6 420,00
40,000; 156,00 6 240,00

40,000

12,000 15,00 180,00

12,000

17 587,10
99,250: 170,00 16 872,50
99,250'

29,775 24,00 714,60

29,775

2 800,00
0,560í 5 000,00 2 800,00

0,560



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZKJ

Cena celkem [C7K]

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku nébo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

9 469,00

7 K 162201102 ;prostředku, bez naleženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuli z horniny iř. i až m3 278,500 34,00 9 469,00
\A na vzdálenost přes 20 do 50 m

w "na mezideponii a zpét do zásypů"(99,25-*40)*2 278,500

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 24 508,00
8 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 139,250 15,00 2 088,75

W 99,25*40
Zřízení těsnicího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a

139,250

9 K 172103102 jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koeí. C 
vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

m3 139,250 161,00 22 419,25

W "zpětný zásyp'99,25-40 139,250

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 330,00
10 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 75,000 50,00 3 750,00

VY "základová spára objektu''75 75,000

11 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tr. 1 až 4

m2 60,000 43,00 Z 580,00

W "koryto odtoku"20*3,0 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 239 551,40
D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
239 551,40

12 K 321321116 vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízeni, opěrných 
zdi, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými m3 22,335 4 000,00 89 340,00

cykly. tř. C 30/37
W "šachta "2,0*1,5*0,8-1,3'0,3*4,S+!5"Q,3*4,B*2 8,592
W "křídla a práh .... základ - nadz.část křídel"!,5'0,8*0,5+5,1*1,25*0,3*2 8,825
w "žebro'2,25*1,55*0,55 1,918
w "výust'2,0*3,0*0,5 3,000
w Součet

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů
22,335

13 K 321351010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 120,180 720,00 86 529,60

w "šachta”!, 0*0,8*2+1, 5*0,8*2 }M,8*(2“ 1,8-1,3+0,3*2+2*1,5+0,7) 49,760
w "křídla a práh"5,1*(l,25+0,8)‘2*2+0,8-0,5‘2+2,7*0,S‘2+0,8‘0,5*2 47,740
w "Žebro''2,25*1,55*2+1,55*0,55*2 8,680
vv "výusť'2,0‘3,0*2*2,0*0,5*2 14,000
w Součet

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů
120,180

14 K 321352010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněni

m2 120,180 110,00 13 219,80

: .ploch rovinných
W 120,18

Cenová
soustava

120,180



PČ Typ Kód

46 K 321366111

vv
vv
vv

!

15 i K 32136S211

W

vv

W
VV
vv
vv

Výztuž železobetonových konstrukci vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
;komcr, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
(zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
|průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSl 500 ,

■požerák-třmínky v rozích stěn d8mm á 200 mm" 1 r0*2‘‘(4,8/0,2)’0,0004’1,1 
-ukotveni potrubí _ pruty dSmnrfO.S^KM^MQ^O,0004*1,1 
Součet
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrady odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty ! t
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv -
□rúměru a roztec . ,
"šachta požerákď
(Í1,9"1,4-2+1,9-0,7*2-1,4*0,7*2)+(1,7*2-1 >0,2*2+!,5*2+0^)%75)*1,1*0,008 
“křídla a práh před požerakem"
12,5*(OJ'2+0J4’2)*GJ008*1,n{1,15,5,Cr2i2+5,5"G,2'2-*-5}0'Of2rO>008i1,1
"žebro”(2,2*1,45*2+2,0*0,3+2*3*0,6-1,35*0,45'2)*0,008*1,1
■'výusni^^n+I^O.^+^tM^rO^OST.I
"obetonování potrubí”^,!-'!,4*0,008*1,1
Součet

Popis MJ J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]Množství

0,033’

0,021
0,012
0,033

1,546

0.455

0,473

0,084
0,131
0,403
1,546

30 000,00

32 000,00

990,00

49 472,00;

D 4 Vodorovné konstrukce 119 908,50
0 45

l
16 j K [452311171

Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce írtž, staveb
PockUom a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod | 
(potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37 j

m3 |
5,723

2 700,001
28 343,70

15 452,10

Poznámka k souboru cen:
PSC 7. Ceny -112) až -1191 o -1192 Í2e použil i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.

2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

w
w
w
vv

17 ‘ K 1452351101

"šachta výpusti, křídla a práh na vtokď2.4*1,9"0,1+t5,3'0t9*0,1)“2-t2,7'0,9‘0,1 
“pod obet.potrubí a žebro' 19,2*1,2*0,15+2,8*1,1*0,1 
"výusťl.^O, 9*0,1
Součet

(Bednění podkladních a zajíšťovacich konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo i
(sedlových lozí pod potrubí, stoky a drobné objekty |

m2 |

1,653
3,764
0,306
5,723

t1,820Í! 240,001 2 836,80

w "šachta výpusti, křídla a práh na
vtoku*(2,4*2-1,9*2)*G,!+(5,3*2+0,9*2r0,1*2+(2,7*2+0,9*2)*0(1

4,060

VY 'pod obet.potrubí a žebro"( 19,2*2-1,2*2}*0,15+(2,S"2+1,1"2)*0.1 6,900
vv 'výu5rp,4*2+0,9*2)‘0,1 0,860
w Součet 11,820

18 K -457531112
(Filtrační Vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez j
.zhutnění, frakce od 16*63 do 32-63 mm ;

i
m3 : 12,600 798,00; 10 054,80

vv "pod opevnění náv.líce u pořeráku"2'{3,5*12,0)"0,15 12,600

0 46 Zpevněné plochy 91 564,80
19 ' K |463212111 jRovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s j 

jvyklínováním spár a dutin úlomky kamene j m3 j 47,690; 1 920,00 91 564,80

vv "Vtok“8*0,4 3,200'
vv "přístup na požerák'1,3*1,0*1,3 1,690
vv "opevněni náv,lice u pořeráku-'2*{3,5*12,0}‘0,4 33,600
vv “opevněni koryta toku pod výustri5,0*0,4 6,000

Cenová
soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[C2K] Cena celkem [CZK]

vv "zajíst.práh-kámen na 5těť'4,0"0,fi 3,200
w Součet 47,690

0 8 Trubní vedení 73 726,60
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných , 46 100,00

20 K 871390410 iMontáz kanalizačního potrubí 2 plastu z polypropylenu PP korunovaného SN 10 DN 400 m 20,000’ 490,00 9 800,00

VV 20 20,000
21 ' M 128614154 | trubka kanalizační PP korunovaná DN 400x6000 mm s hrdlem SN 10 m 20,000\ 1 690,00 ! 33 800,00

VV 20 20,000
44 - M \59223730-R Ipodkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm kus 10,000 : 150,00 1 500,00

; 45 ] K R87001 'Uložení beton.podkladků pod potrubí kus 10,000! 100,00 1 000,00

D 89 Ostatní konstrukce 27 626,60
22 ! K

899623181
;Obe?onování potrubí nebo 2diva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř.
Jc 30/37 m3 6,996 J 2 550,00 17 839,80

. .

VV ' 19,2*(0,7*0,7- 3t14*0,2*0,2} 6,996
23 ; K 899643111 [ Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 30,720; 190,00 5 836,80

VV 19,2*0,8'2 30,72o!

1 47 j K R89001 ■Nerezový plech 0,6*0>5m tl.5mm s vyřezaným otvorem DN300 kus 1,000 3 950,00 3 950,00

p Poznámka k položce:
položka zahrnuje dodávku výrobku a jeho ukotveni na stěnu požeráku (nerez šrouby _ 4 ks)

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 116 653,44
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 28 401,76

! 24 | K
934956125

[Přepadová a ochranná zařízeni nádrži dřevěná hradítka (dluže požeráku) s, 150 mm, 
jbez nátěru, s potřebným kováním z dubového -dřeva, tL 60 mm

m2
6,16o|

1 786,00 11 001,76

Poznámka k položce:
vč. impregnace, včetně ok, včetně háku na vytahováni a jeho zavěšeni do šachty

W 4,0*0,77*2 6,160
í í

25 | M R930D3
I Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávko, osazení do horní hrany požeráku {vrtání, 
|chem kotvo),'geod.měřeni

1

kus 1,000' 7 500,00 7 500,00

W 1,000'

j 26 j M R 93004 jMérnc lať výroba, dodávka, osazení m 1,000] 4 900,00 4 900,00

Poznámka k položce:
p měrná laťY délce 1.0 m s vyznačením Mz 

lat osazená na boční stěnu požeráku

VV 1 1,000
1 27 \ M R 93005 jodstranéní stávajícího ocelového potrubí soubor i ,000 | 5 000,00 5 000,00

D Poznámka k položce:r kompletní práce spojené s odstraněním potrubí _ naloženi, odvoz, uložení na skládku, poplatky
VV ■'komplet obou částí poklopu”! 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 6 000,00
1 28 I K R94001 |Lešení lehké trubkové 5. do 1,0m, v. do 10 m, zatíženi do 200 kg/m2 m2 60,000! 100,00 6 000,00

Poznámka k položce: 
zřízeni lešení, dodávka prvku lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebráni a odvoz lešcni

Cenová
soustava
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PC Typ Kód Popis MJ

vv 5,0*3,0-4

D

29 i K

VV

95
'•953171021

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Osazováni kovových předmětů poklopu litinových nebo ocelových včetně rámů, 
'hmotnosti do 50 kg

•j
kus

30 K 953171031 -R Osazováni hliníkové žebříku do bet. Šachty požeráku kus

p
Poznámka k poloze?:
kompletní práce o materíálpro ukotveni žebříku do steny poieráku 
ukotvení v min. 6-íi bodech

vv 1
31 M \S5243801-R |žebřik-hliníkový jednodílný L=4,50 m, š. 0,36 m I kus

VV 1
32 M [R95002 |Česliccvá mříž 1i50*760mm - kompletní dodávka | kus

P

Poznámka kpoložce: 
ví2 výkres 0*6
rám 2 pásoviny 35J8mm úl 3,75 m 
česlice-ocel.tyče dlOmm dl. 7,134 m á 60 nim

w 4
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do

33 K 953943123 betonu se zajištěním polohy k bedněni či k výztuží před zabetonováním hmotnosti kus
přes 5 do 15 kg/kus

VV "rám poklapu"4
w "ve dně Šachty"3
vv Součet

íI Osazováni drobných kovových předmětu výrobků ostatních jinde neuvedených do
34 K 1953943124 betonu se zajištěním polohy k bednění čí k výztuži před zabetonováním hmotnosti kus

í pres 15 do 30 kg/kus
w "drážky'2*3

35 M |í30í06í20 ocel profilová UPN, v jokosti 71 375, h-65 mm ] t

Poznámko k položce:
p Hmotnost: 5.59 kg/m

vt PKO

w ',drážky"3',2M,75*0l008’’1,1
w ”ve dně sachty‘'3"0,8'0,008*1,1
VY Součet

36 M \ 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakostí 11 375, 50 x 50 x 5 mm | t

Poznámka k položce:
P Hmotnost: 11,10 kg/m

vč. PKO

vv "rám pod poklop"4,9*0,004*1,1
37 K ,R95003 Poklop na požerák ■ žebrovaný plech 2"{750*860mm), tl. 5 mm ks
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Cenová
soustava

Množství

60,000

J.cena
[CZK]

1,000- 500,00
1,000
1,000 3 500,00

1,000
7,000; 6 750,00
1,000'
4,000 j 5 900,00

4,000

7,000 200,00

4,000
3,000
7,000

6,000 389,00

6,000
0,272 32 000,00

0,251
0,021
0,272
0,022 32 000,00

54 292,00
500,00

3 500,OOlf

6 750,00 \ 

23 600,00 [

1 400,00

2 334,00 

8 704,00 \

704,00 I

Cena celkem [CZK]

0,022

1,000 6 800,00 6 800,00



PČ Typ Kód Popis

Poznámku kpoložce:
kompletní dodávka a osazeni
včetně pantů, model, uzamykám
včetně rámu oklopu L^O.MOMm/n, cl. 3,20 m
včetně PKO", četně oc.řetězu zajištěni poklopu
( 2 poklopy}

D 99

38 K
i

[998324011

D PSV
D 789

39 I K [789316310

yv

40 i * |789316314

vv

4! I K |789316320

VV

42 I K [789325210

w
43 ! K ÍR789O01

w

Přesuny hmot a sutí
■ Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní 1
[elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m |

Práce a dodávky PSV
Povrchové úpravy ocelových konstrukci a technologických zařízení

i Nátěr zamění s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do J 
)40 um |
15

ÍNátér zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky 
jdo 40 pm I
15

[Nátěr zařízení s povrchem členitým dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), |
(tloušťky do 40 pm !

15
ÍNátér ocelových konstrukci třídy t dvousložkový epoxidový základní, tloušťky do 40 
]pm _ i

15
jMelaíizace zinkováním kovových konstrukcí ti. vrstvy 0,12mm j

15

m2

m2

m2

m2
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Množství J.cena
[CZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

1,000

27 959,68
130,04s[

215,00 27 959,68

29 250,00 
29 250,00

15,000;
15,<XXÍ

320,00 4 800,00

15,OQoj

15,000

350,00 5 250,00

15,000

15,000

380,00 5 700,00

15,OOo[

15,003

300,00 4 500,00

15,000|

15,000
600,00 9 000,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vodní nádrž U síla 

Objekt:

018-silo-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

jCenas DPH

j

CC-C2:
Datum: 02.10.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

IČ:
DIČ:

217 392,09

Základ daně 
217 392,09 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
45 652,34 

0,00

v CZK 263 044,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U síla

Objekt:
018-silo-04 - S0-G4 Bezpečnostní přeliv

Místo:

Zadavatel;
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 - Svislé a kompletní konstrukce
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi

4 - Vodorovné konstrukce
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb
46 - Zpevněné plochy

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

99 - Přesuny hmot a suti

Datum: 02.10.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

217 392,09

217 392,09
5 143,20 
5 143,20 

22 613,39 
22 613,39 

151 532,55 
1 711,05 

149 821,50 
38 102,95 
38 102,95



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-silo-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv

Místo: Datum: 02.10.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 217 392,09

D HSV Práce a dodávky HSV 217 392,09

0 1 Zemní práce 5 143,20
D 18 Zemní práce ■ povrchové úpravy terénu 5 143,20

1 K 181411122
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně m2 i 90,000 20,00 1 800,00
utaženi lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 i

W "odtokové koryta zemni od BP''90 90,000

2 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahovó ks 0,360 120,00 43,20

W 90*0,004 0,360 „ .

3 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 | 220,000
i

15,00 3 300,00

VY "tvarování prostoru přelivu a odpadního korytá'220 220,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 613,39
D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby ,
22 613,39

10 K 321321116
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly tř, C 30/37

m3 j 2,300 4 500,00 10 350,00

2,300vv ,'práh,'4,6*0,5*1,0

11 K 321 351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízeni, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení

m2
ií
j 10,200 710,00 7 242,00

ploch rovinných
vv 4,6*1,0*2+0,5*1,0*2 10,200

Cenová
soustava
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PC Typ Kód

12 K 321352010

13 K 321368211

vv

D 4 
D 45

14 K 

W

15 j K 

VV

D 46 
I

4 j K 

VV 

K

W

452311171

452351101

462511270

462512370

K [462519002 

VV

7 K 462519003 

VV

8 i K 463212111

VV
VV
VV

D 9 
D 99

Bedněni konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 

ía výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí odstranění 
‘ploch rovinných 
10,2
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži a výpustných 

i zařízení, opěrných zdi, šachet, šachtíc a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
(svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
-průměru a roztečí
(0,9*2+0,4*2)*4,5*0,008*1,1+0,4*0,9*2*0,008*1,1

Vodorovné konstrukce
Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb

(Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod
(potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37
"pod práh"5,0*0,9*0,1
[Bedněni podkladních a zajíšťovacích konstrukci v otevřeném výkopu desek nebo 
jsedlových loži pod potrubí, stoky a drobné objekty 
5,0*2*0,1+0,9*2*0,1

Zpevněné plochy
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 
“patka rovnaniny u nátoku'18*0,6

[Zářioz z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 
jhmotností jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
'"skluz"ÍS5*1,1 )*0,6

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 
viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

"patka rovnaniny u nátoku"18*1,0
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnáni 
viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500
ks
55*1,1
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
"koruna přelivu"71*0,4
"nátok před přelivem"40*0,4
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Přesuny hmot a suti

Popis
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MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

m2 10,200 100,00 1 020,00

50,200

t 0,109 36 710,00 4 001,39

0,109

151 532,55
1 711,05

m3 0,450 3 055,00 1 374,75

0,450

ml 1,180 285,00 336,30

1,180

149 821,50
m3 10,800 980,00 10 584,00

10,800

m3 36,300 1 100,00 39 930,00

36,300
- . . .

m2 18,000 166,00 2 988,00

18,000
- . _

m2 60,500 183,00 11 071,50

60,500 j
m3 44,400,

28,400*
16,000
44,400

1 920,00 85 248,00;

Cenová
soustava

38 102,95



PC Typ Kód Popis

9 K 998324011 ■Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní 
elektrárny dopravní vzdálenost do 500 hn
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177,2231

Množství J.cena
[CZK]

215,00 38 102,95;

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava



krycí list soupisu

Stavba:
Vodní nádrž U sila 

Objekt:

018-silo-O - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

iCena s DPH

CC-CZ:
Datum: 02.10.2019

Základ daně 
106 500,00 

0,00

IČ:
DIČ:

IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049

IČ:
DIČ:

106 500,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 22 365,00
15,00% 0,00

v cm 128 865,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-sílo-O - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV
1 - Zemní práce

11 - Přípravné a přidružené práce

Datum: 02.10.2019

Projektant:

Cena celkem [CZK]

106 500,00

106 500,00
106 500,00 
106 500,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Vodní nádrž U sila

Objekt:
018-silo-O - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV

D 1 
D 11

1 : k Iriiooi

p

w
w
vv
VV
W
VV
W

! 2 : K ÍR11O02

p

vv

HSV

Zemní práce
Přípravné a přidružené práce

jzkouška zhutnění násypů zemin

Poznámka k položce: 
násypy zemní homogenní hráze 
místa odběrů ureí TDS
zajištění přítomnost: geologa (geotechnika) na stavbě 
výsledky zkoušek budou předány objednateli

položka zahrnuje rovněž zaměření nadmořské výšky a popis místa odběru každého vzorku

"2x zkouška z plochy těsnicího zámku hráze"
"2x zkouška zhutnění z plochy v prvním metru násypu hráze”
"2x zkouška zhutněni z plochy ve druhém metru násypu hráze"
"2x zkouška zhutněni z plochy ve třetím metru násypu hráze”
”2x zkouška zhutněni z plochy ve čtvrtém metru násypu hráze”
"1x zkouška zhutnění z plochy v pátém metru násypu hráze”
"celkem soubor_všechny zkoušky'1 
[Provedeni kontrolních zkoušek zemin v místě jejich těžby 

Poznámka k položce:
taboratorni zkoušky mechanických vlastností zemin (prokázáni jejích vhodnosti umístěni do 
hutněných násypů hráze a dalších hutněných násypů v rámci stavby} 
výsledky zkoušek budou předány objednavateli akce

“4x zkouška z těžby v prostoru stavby“4

Strana 3 z 5

Datum: 02.10.2019

Projektant:

MJ Množství
J.cena
ÍCZKJ

Cena celkem [CZKJ
Cenová

soustava

106 500,00

106 500,00
106 500,00 
106 500,00

ks | 1,000j 15 000,001 15 000,001

1,000
soubor I 4,00oj 4 500,00 18 000,00;

4,000



PČ Typ Kód Popis

3 K R11003 Vytyčení stavby

P

Poznámka k položce:
odborně -způsobilou osobou v oboru zeměměřičství 
v rámci stavby budou vytýčeny (umístěni) všechny navrhované objekty.
Vytýčeni bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v 
JTSKaBPV.
Detailní vytýčení jednotlivých prvku stavebních objektů bude provedeno na základě předoné 
projektové dokumentace k prováděni stavby (rozměry prvku, výškové osazení),

11 [ K jRI1004 ;0chrana stromů bedněním

P

Poznámka k položce:
položko zahrnuje ochranu kmenů stromů dřevěným bedněním (instalace, odstranění) v rámci 
obvodu stavby a příjezdových cest
umístěni ochrany stromu bude stanoveno za účasti investora a zhotovitele před započetím stavby

VV 50
4 | K j R11005 |Zajištěni umístění štítku o povolení stavby

P

Poznámka k položce:
a stejnopisu oznámení o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce no viditelném miste u 
vstupu na staveniště, štítky budou umístěny na dřevěné podložce připevněné na kůlu 
průměrutOcm a délky 2,5m

5 | K JrI 1007-1 .Zkoušky betonu

P

Poznámka k položce:
v ceně je kompletní zajištěni provedeni zkoušek betonu €30)37, max.průsak 35 mm pro posouzeni 
kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy bude provedeno:
3x pevnost v tlaku dsle ČSN EN 12390-3 (ix zkouška ze základu požeráku, 1x zkouška z tělesa 
požeráku, ix zkouška zabetonováni potrubí)
2x hloubka průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - z tělesa požeráku
1x mrazuyzdornost dle ČSN 73 1322 - z tělesa požeráku

Přizvat JDI - odběr na místě na stavbě
vzorky budou odebrány akreditovanou laboratoři odlišnou od dodavatele betonu 
zkoušky provedeny akreditovanou laboratoří odlišnou ód dodavatele betonu

7 K ÍR11011 !Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření 
:skut.provedení stavby

P

Poznámka k položce:
íjparé +■ j v elektronické formě} objednotelí a zaměřeni skutečného provedeni stavby - geodetická 

část dokumentace (3 paré * 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům,
pořízeni fotodokumentace stavby s datováním a popisem
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MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

J.cena 
[CZK]

soubor 1,000; 10 000,00;

ks 50,000 250,00

soubor
50,000
1,000I 1 000,00

kus 4,0001 2 500,00

1,000 15 000,00

10 000,00!

12 500,00

1 000,00

10 000,00)

15 000,00kus



KódPČ Typ Popis

8 K R110-M

P

9 ■ K R11019

P

".Zařízení staveniště • zřízení, průvoz, odstraněni 
!roznamKa k potozce:
zřízeni, prohoz o likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií
nrwf
:Zajištěni plněni povinností dle zákona č. 309/2006 5b. (BOZP)

Poznámka k položce:
zajištění opatřeni dle zpracovaného plánu BOZP 

včetně aktualizace ptánu BOZP

I i (Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrževčetně celého prostoru staveniště,
10 i K ÍR11022 [údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a

| : jprotokolámí předání použitých pozemků a komunikaci zpět jejich vlastníkům.

Poznámka k položce:
p položka obsahuje zřízeni a zpevnění příjezdových a odvozových cest v obvodu staveniště.

Průběžná údržba a oprava dotčených komunikaci mimo staveniště a předání použitých pozemků a 
komunikaci zpět jejich vlastníkům na základě protokolu o předání.

W 1
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MJ

soubor

soubor

soubor

i

Množství

1,000-

J.cena
[CZK]
10 000,00|

Cena celkem [CZK]

10 000,00

Cenová
soustava

1,000; 5 000,00. 5 000,001

1,000 10 000,00i 10 000,00

1,000




