

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS30038/2019
Stavba: Nedakonice - VB - výměna čerpadla

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SŽDC OŘ Olomouc

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Pummer

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2019

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS30038/2019

Stavba: Nedakonice - VB - výměna čerpadla

Místo: Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Pummer

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| SPS30038 /2019 | Nedakonice - VB - výměna čerpadla | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - VB - výměna čerpadla

KSO:

Místo:

Zadavatel:

SŽDC OŘ Olomouc

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Pummer

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2019

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - VB - výměna čerpadla

Místo:

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Pummer

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Plynové spotřebiče

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nedakonice - VB - výměna čerpadla

Místo:

Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: SŽDC OŘ Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: Pummer

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

| | | | | | | | |
|----|------|------------|--|--------|--------|------|------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 |
| D | 725 | | Plynové spotřebiče | | | | 0,00 |
| 2 | M | R00000001 | čerpadlo Acuatec PI 60 | kus | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 |
| 3 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| VV | | | "demonťáž čerpadla" 4 | | 4,000 | | |
| VV | | | "mtz čerpadla" 8 | | 8,000 | | |
| VV | | | "zprovoznění potrubí-proplach" 4 | | 4,000 | | |
| VV | | | Součet | | 16,000 | | |
| 6 | M | 28616557 | trubka vodovodní vícevrstvá PEX 32x4,4mm DN 25 | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | M | R000000002 | Pomocný materiál | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | 0,00 |
| 5 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 513113

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c42c8280-cbfe-4551-b4d7-551e27336a94

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 14:12:05



a1f0fdd6-ea6f-4f63-a30d-519fd39067d2