
Stavba:

JKSO: 1 ÚSEK CC-CZ:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 447 204,79 

1 447 204,79 

1 447 204,79 303 913,01 

1 751 117,79 
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Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 LitomyšlZpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

    501 - Chodníky šedé - přeložení

    502 - Zámková dlažba tl. 60 mm šedá

    503 - Zámková dlažba tl. 60 mm slepecká

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

    505 - Zámková dlažba tl. 80 mm slepecká - vjezdy

    507 - Komunikace asfaltová

    89 - Výšková úprava poklopů a šoupat

    910 - Silniční obruba přechodová z +2cm na +12 cm 

    911 - Silniční obruba převýšená +2cm (nájezdy a MPP) a +6 cm

    913 - Silniční obruba převýšená +12 cm

    914 - Záhonové obruby

    915 - Řezaná spára

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    91 - Dopravní značení

    711 - Izolace proti vodě

PSV - Práce a dodávky PSV

    768 - Železniční přejezd-celopryžové panely

Celkové náklady za stavbu 

9 138,18 

358 465,38 

5 984,35 

87 523,01 

22 029,10 

32 409,76 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 447 204,79 

1 447 204,79 

246 762,79 

79 554,22 

5 412,26 

2 094,12 

35 785,59 

13 622,42 

208 399,49 

119 674,52 

35 607,02 

116 339,92 

1 447 204,79 

68 402,66 

0,00 

0,00 
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Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

10 K 122201102 m3 268,575

asfalt 115,27 x 0,34 39,192

dlažba zámková chodník 450,12 x 0,29 130,535

dlažba zámková-přeložení 35 x 0,29 10,150

dlažba zámková vjezdy 69,93 x 0,38 26,573

dlažba slepecká chodník 4,95 x 0,29 1,436

dlažba slepecká vjezdy 13,17 x 0,38 5,005

obruby 55,685

m3 268,575

11 K 122201109 m3 268,575

12 K 162301102 m3 268,575

13 K 167101102 m3 268,575

14 K 162701105 m3 268,575

15 K 171201201 m3 268,575

16 K 171201212 m3 268,575

17 K 110002210 m 712,480

18 K 998225111 t 451,207

    501 - Chodníky šedé - přeložení

26 K 596211113 m2 25,000

25,000

m2 25,000

27 K 5648011121 m2 25,000

28 K 181202305 m2 25,000

29 K 998223011 t 6,840

    502 - Zámková dlažba tl. 60 mm šedá

30 K 596211113 m2 450,120

450,120

m2 450,120

31 M 592452090 m2 454,621

450,120 x 1,01 454,621

m2 454,621

32 K 5648011121 m2 450,120

33 K 564861111 m2 450,120

21 374,400

Součet

Geodetické vytyčení IS tras vč.předvytyčení 30,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm

Úprava pláně na násypech se zhutněním

246 762,792
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
95,000 25 514,654

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
32,000

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

SOUPIS PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

Ing. Jiří Kulič

1 447 204,788

1 447 204,788

8 594,410

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
82,000 22 023,175

291,000 78 155,412

Uložení sypaniny na skládky 18,000 4 834,355

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
150,000 40 286,295

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3

65,000 29 328,423

9 138,184
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm 36,000 16 204,320

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 66 167,640

253,000 6 325,000

Mezisoučet

62,000 16 651,669

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

366,35*0,4*0,38

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 1 313,184

358 465,383
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
253,000 113 880,360

59,93+7,55+6,55+67,30+3,66+87,88+17,68+56,04+52,77+0,74+7,68+

23,31+59,05

Mezisoučet

dlažba zámková obdélníková šedá 19,6x9,6x6 

cm
205,000 93 197,346

Mezisoučet

36,000 900,000

24,000 600,000

Strana 3 z 8



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

34 K 181202305 m2 450,120

35 K 998223011 t 303,192

    503 - Zámková dlažba tl. 60 mm slepecká

36 K 596211110 m2 4,950

4,950

m2 4,950

37 M 592451190 m2 5,000

4,950 x 1,01 5,000

m2 5,000

38 K 5648011121 m2 4,950

39 K 564861111 m2 4,950

40 K 181202305 m2 4,950

41 K 998223011 t 3,415

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

42 K 596211211 m2 68,100

68,100

m2 68,100

43 M 592452170 m2 68,781

68,100 x 1,01 68,781

m2 68,781

44 K 5649521121 m2 68,100

45 K 5648011121 m2 68,100

46 K 564861111 m2 68,100

47 K 181202305 m2 68,100

48 K 998223011 t 72,982

    505 - Zámková dlažba tl. 80 mm slepecká - vjezdy

49 K 596211210 m2 13,170

13,170

m2 13,170

50 M 592451190 m2 13,302

13,170 x 1,01 13,302

m2 13,302

51 K 5649521121 m2 13,170

52 K 5648011121 m2 13,170

53 K 564861111 m2 13,170

54 K 181202305 m2 13,170

55 K 998223011 t 14,114

    507 - Komunikace asfaltová

66 K 5771341311 m2 46,750

46,750

m2 46,750

67 K 573211111 m2 46,750

68 K 565155111 m2 46,750

58 212,837

5 984,354
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
313,000 1 549,350

0,71+0,83+3,41

Mezisoučet

dlažba zámková obdélníková slepecká 20x10x6 

cm barevná

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 

(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
662,000 30 948,500

551,000 2 754,725

Mezisoučet

Mezisoučet

dlažba zámková obdélníková přírodní 

19,6x9,6x8 cm

22 029,103
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 50 m2
340,000 4 477,800

192,000 14 012,460

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 42,000 2 860,200

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 10 010,700

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 1 634,400

1,20+1,22+1,40+1,33+1,20+1,40+2,79+1,20+1,44

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

do 0,70 kg/m2
18,000 841,500

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 10 802,880

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 

I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

79 554,217

24,78+11,50+10,46

Mezisoučet

560,000 26 180,000

87 523,005
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 100 m2
302,000 20 566,200

8,29+5,98+6,63+8,43+7,12+13,75+6,03+5,88+6,00

36,000 178,200

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 727,650

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm

245,000 16 851,345

Mezisoučet

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 160 

mm
317,000 21 587,700

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 118,800

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 655,630

Mezisoučet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 1 935,990

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 316,080

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 2 709,899

dlažba zámková obdélníková slepecká 20x10x8 

cm barevná
591,000 7 861,305

Mezisoučet

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 160 

mm
317,000 4 174,890

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 42,000 553,140
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

69 K 573111112 m2 46,750

70 K 564861111 m2 46,750

71 K 564942112 m2 46,750

72 K 181202305 m2 46,750

73 K 998225111 t 46,530

    89 - Výšková úprava poklopů a šoupat

87 K 899331111 kus 7,000

88 K 899431111 kus 15,000

15,000

89 K 998271301 t 15,457

    910 - Silniční obruba přechodová z +2cm na +12 cm 

91 K 916131113 m 10,000

10,000

m2 10,000

92 M 592174680 kus 10,100

10,000 x 1,01 10,100

m2 10,100

93 K 919731121 m 10,000

94 K 998223011 t 2,176

    911 - Silniční obruba převýšená +2cm (nájezdy a MPP) a +6 cm

95 K 916131113 m 3,730

3,730

m2 3,730

96 M 592174680 kus 3,767

3,730 x 1,01 3,767

m2 3,767

97 K 919731121 m 3,730

98 K 998223011 t 0,812

    913 - Silniční obruba převýšená +12 cm

103 K 916131113 m 61,380

61,380

m2 61,380

104 M 592174650 kus 61,994

nový stav 61,380 x 1,01 61,994

m2 61,994

15 K 919731121 m 61,380

106 K 998223011 t 13,803

    914 - Záhonové obruby

107 K 916231213 m 307,950

108,170

155,861

119 674,517

60 974,100

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
29,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

obrubník betonový silniční nájezdový 

standardní 100x15x15 cm PP

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

35 785,588

184,000

2 650,209

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 1 122,000

29,000 1 780,020

19 948,500

1 212,250

2 094,118

617,837

11 406,859

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

325,000

Mezisoučet

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 

množství 1 kg/m2
25,000 1 168,750

1,73+2,00

Mezisoučet

Mezisoučet

3 024,467

5 412,257

192,000 417,857

325,000 3 250,000

29,000 290,000

144,000 1 454,400

32 409,761

1 820,000 12 740,000

15 450,000

273,000 4 219,761

1 030,000

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000

198,000

nový stav

Mezisoučet

Mezisoučet

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

obrubník betonový silniční standardní 

100x15x25 cm

Osazení silničního obrubníku betonového 

ležatého s boční opěrou do lože z betonu 

obrubník betonový silniční nájezdový 

standardní 100x15x15 cm
164,000

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 

hydrantu

3,66+7,77+49,95

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu

15

Přesun hmot pro kanalizace hloubené 

monolitické z betonu otevřený výkop

10

Mezisoučet

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 140 

mm
201,000

325,000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000

6 872,250

9 396,750
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

307,950

m2 307,950

108 M 592173050 kus 622,059

2x 307,950 x 1,01 622,059

m2 622,059

109 K 919731121 m 307,950

110 K 998223011 t 48,625

    915 - Řezaná spára

111 K 919111233 m 73,870

73,870

m2 73,870

112 K 919121132 m 73,870

113 K 919731122 m 73,870

114 K 998225111 t 0,026

    96 - Bourání konstrukcí

147 K 113201112 m 80,860

148 K 113204111 m 266,400

149 K 113106121 m2 54,000

150 K 113107211 m2 54,000

dlaždice+zám.dlažba m2 54,000

m2 54,000

151 K 113154122 m2 352,110

asfalt.chodník m2 352,110

asfalt.plochy m2 0,000

m2 352,110

152 K 113154122 m2 46,750

asfalt vozovka m2 46,750

m2 46,750

153 K 113107166 m2 398,860

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného se štětem, o tl. vrstvy 200 mm

Vytrhání obrub záhonových

39 487,140

35 607,020

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

obrubník betonový zahradní přírodní šedá 

50x5x25 cm
65,000

217,000

9 541,480

116 339,920

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 

naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Řezání spár hl 40 mm pro těsnící zálivku

41,29+4,87+5,80+11,71+11,59+4,06+30,42+2,05+1,27+33,48+1,79+2

4,65+5,10+17,91+0,43+0,31+17,91+0,58+4,69+8,87+28,29+0,99+10,

32+1,50+5,70+0,41+0,36+0,44+1,68+6,11+4,73+2,15+1,32+3,14+4,6

1+6,00+1,43

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 

vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

59,000 3 186,000

54

15,000 810,000

Mezisoučet

90,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 

450 mm

99,000

Mezisoučet

31 689,900

205,000

Frézování živičného podkladu nebo krytu s 

naložením na dopravní prostředek plochy do 

500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 

0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

352,11

0

46,750

Mezisoučet

9 583,750

10 922,400

22,92+49,95+0,5+0,5

Mezisoučet

Vytrhání obrub silničních ležatých

Těsnění spár pružnou zálivkou 

192,000

41,000

Mezisoučet

16 029,790

9 336,032

41,000

65,000 1,680

118,000

224,000

29,000 8 930,550

40 433,835

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

Mezisoučet

3 028,670

16 546,880

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 100 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

154 K 113107226 m2 46,750

156 K 8992321111 kus 4,000

    997 - Přesun sutě

157 K 997002511 t 305,256

asfalt vozovka+chodník+plochy 26,9555 m3 t 56,607

Vozovka podklad beton 4,675 m3 t 9,116

Vozovka  podklad štěrky 21,038 m3 t 38,919

chodník dlažba 3,24 m3 t 6,124

chodník podklad 88,028 m3 t 182,402

obruby 6,36225 m3 t 12,088

t 305,256

158 K 997002519 t 5 799,861

5 799,861

t 5 799,861

159 K 997002611 t 305,256

160 K 997013801 t 233,500

Vozovka podklad beton 4,675 m3 t 9,116

Vozovka  podklad štěrky 21,038 m3 t 38,919

chodník a dlažba 3,24 m3 t 6,124

chodník podklad 88,028 m3 t 167,252

obruby 6,36225 m3 t 12,088

t 233,500

161 K 997221845 t 56,607

    91 - Dopravní značení

162 K 966006132 kus 3,000

163 K 130001102 m3 0,216

164 K 133201101 m3 0,216

0,216

165 K 133201109 m3 0,216

166 K 162701105.1 m3 0,216

167 K 171203111 m3 0,216

168 K 914111111 kus 3,000

169 M 404442570 kus 3,000

170 M 404452350 kus 3,000

171 K 914511111 kus 3,000

    711 - Izolace proti vodě

172 K 181301101 m2 64,210

68 402,656
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

pásy na sucho AIP nebo tkaninou
34,000 2 183,140

13 622,424

Odstranění značek dopravních nebo 

orientačních se sloupky s betonovými patkami
466,000 1 398,000

Příplatek za ruční vykopávky v blízkosti 

pozemního vedení
453,000 97,848

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3
998,000 215,568

0,30*0,30*0,80*3

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v 

hornině tř. 3

Demontáž uličního vstupu nebo vpusti 

46,75*0,4

54*0,06

352,11+*0,25

46,75*0,1

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění

352,11+*0,25

105,000 32 051,862

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
125,000

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 

km

103,000 31 441,351

208 399,487

46,75*0,2 + 352,11*0,05

46,75*0,1

18,000 104 397,495

3 319,250

Součet

46,75*0,4

Součet

817,826*19

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

54*0,06

71,000

značka svislá reflexní hliník+reflex 500 x 700 

mm
2 090,000 6 270,000

sloupek pozinkovaný 60 - 350 1 180,000 3 540,000

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 

m s betonovým základem
353,000 1 059,000

139,000 30,024

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
262,000 56,592

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 

v rovině a ve svahu do 1:5
312,000 67,392

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
296,000 888,000

Mezisoučet

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
200,000 11 321,310

29 187,469

1 950,000 7 800,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného s betonem o tl. vrstvy přes 250 do 

450 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

173 M 103715000 m3 64,210

x 0,50 64,210

m2 64,210

174 K 998225111 t 1,413

PSV - Práce a dodávky PSV

    768 - Železniční přejezd-celopryžové panely

175 K 767220130 m 38,300

176 K 953941110 m 38,300

177 M 553912130 ks 24,000

178 K 998767201 t 22,457

179 K 916131113 m 9,830

9,830

m2 9,830

180 M 592174680 kus 10,000

9,830 x 1,01 9,928

m2 9,928

181 K 919731121 m 9,830

182 K 998223011 t 2,139

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

Mezisoučet

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

Osazení závěrné zídky "T" s boční opěrou do 

lože z betonu prostého

0,000

geotextilie tkaná (polypropylen) PP 100 360 

g/m2
1 010,000 64 852,100

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
968,000 1 367,416

Mezisoučet

5,75+4,08

71,60+1,89+19,84+21,24+13,85

Mezisoučet

závěrná zídka "T" betonová 100x15x15 cm

0,000
Montáž přejezdové soustavy táhel a napínacích 

prvků

Osazování  paneelů

celopryžové panely

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky

neoceňovat, není součástí předmětu zakázky
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