
Smlouva o dílo (dále SOD) č. 1910-044

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále též ,,OZ"), zejména dle ustanoveni § 2586 a nás|edujÍcÍch

Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán:
lČ:

Telefon :
E-mail :

Zhotovitel:
Sídlo:
Statutární orgán:

&

I. Smluvní strany

Obec Věcov
věcov 61, 592 44 věcov
Zdeněk Vraspír, starosta obce
00295621

+420 724 184 759
obec.vecov@tiscali.cz

1. Žd'árská plynařská a vodařská, a.s.
Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
Daniel Havránek, předseda představenstva
25531328
CZ25531328

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Martin Pospíchal
b) smluvních: Daniel Havránek

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

566 623 798
1zpv@1zpv.cz "
Komerční banka, a.s.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této
smlouvy.

//. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré
činnosti souvÍsejÍcÍ s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu
specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým
rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejÍcÍch plnění a
prací (dále jen ,,dílo"). ,
Projektová dokumentace s názvem ,,DOPRAVNÍ A TECHNIČKA INFRASTRUKTURA PRO
OBYTNÝ SOUBOR 5 RD U HŘIŠTĚ VE VĚCOVĚ" je vypracovaná projektantem
UNIPROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žd'ár nad Sázavou, projektant Ing. Alois Matýsek,
lČ: 45491674, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby, ČKAIT 1002196,
včetně výkazu výměr.

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na realizaci veřejné zakázky
,,DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA PRO OBYTNÝ SOUBOR 5 RD U HŘIŠTĚ
VE VĚCOVĚ". Předmětem plnění smlouvy je vybudování 5 nových parcel včetně související
technické infrastruktury.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace, která
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 2.
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3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a

touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit

na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou,

- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí,bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

- pravidly a podmínkami dotace; zhotovitel prohlašuje, že byl před podpisem této
smlouvy s pravidly a podmínkami poskytovatele dotace seznámen a zavazuje se
podmínky poskytovatele dotace dodržovat.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejÍcÍch plnění a prací na vlastni
náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně
dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v ČI. Ill. této
smlouvy.
Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen ,,Sod"
nebo ,,smlouva") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby,
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, dokončení a
předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce,
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a
projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této
smlouvě.
Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít
materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných
dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a
výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými
pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna souvÍsejÍcÍ plnění a práce,
a to zejména:

- veškeré souvÍsejÍcÍ režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové
příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které
vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,

- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užÍvání veřejných ploch dotčených
prováděním díla,

- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstraněni odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení

poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále

atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně
od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů či Rozhodnutí
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o poskytnutí dotace. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá
za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

Ill. Doba a místo plněni

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: do 60 dnů od podpisu smlouvy

2. Termín ukončení a předání díla: nejpozději do 30. 04. 2020

Zhotovitel bere na vědomí, že objednavatel má na realizaci díla zájem pouze v případě,
že obdrží na toto dílo dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ,,Podpora
bydlení - technická infrastruktura 2019". V případě neposkytnutí dotace může být
zakázka zrušena.

Zadavatel požaduje zahájení prací v roce 2019 dle pravidel MMR.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků
nejpozději dne 30.04.2020 na základě předávacího protokolu. časový harmonogram
jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a Přňohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je v k.ú. Věcov, blíže specifikováno projektovou
dokumentací (Příloha č. 2).

5. Posunutí konečného a dňčích termínů je možné v nás|edujÍcÍch případech:
- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany
Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak
se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný
počet dní
- při vzájemné dohodě smluvních stran
- nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by
měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly
bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

lV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši
Cena bez DPH 2 912 781 KČ
DPH 21 % 611 684 Kč
Cena celkem vC. DPH 3 524 465 KČ

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
souvÍsejÍcÍ s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, stavebních hmot,
dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení
díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:
- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činnosti, které nejsou obsaženyv zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu
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plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce
nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny
dodatkem ke smlouvě;

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyp|ývajících zezákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu
smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu
smlouvy o dílo,

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídajÍcÍ geologické údaje, apod).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě.
Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.
z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní
zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně
příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy
v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve SbornÍcÍch
cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s., platných ke dni podpisu této smlouvy.

OdečÍtání méněprací:
V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o
výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů
v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur)
vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě
objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.
výše dňčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez dph. zbývající část
ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury
s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od předání díla a
odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů
po vzájemném odsouh|asení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do 5 pracovních
dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností
musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora.

Stránka 4 z 13



5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového
dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v KČ a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přňohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činnosti.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat
chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je
objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není
objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem
doručení opravené faktury. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsáni částky na účet zhotovitele
u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při prováděni díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího
protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým
harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti lx parě úplné projektové
dokumentace. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a
čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při prováděni díla
v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových
vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastni náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární
bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době
provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přistup osobám, které se
bezprostředně nepodňejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým
parkem a personálnIm obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity
pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně
závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařIzenIm a
zařízením pro připadnou havarijní situaci.
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9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a
převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je
povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto
smlouvou, pokyny objednatele nebo s povolenhni dotčenými orgány, případně pokud dílo
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém terminu, a to na své
náklady.
Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je
odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce
zhotovitele.
Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady
zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny za účasti objednatele
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), zástupce zhotovitele pověřeného jednat
ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru
investora. Závěr kontro|ního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne.
Kontro|nl dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídajÍ projektové dokumentaci díla nebo požadavkům
objednatele, nevyhovuji předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této
smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem
a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to
ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a
nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které
provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných)
prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, lČ zhotovitele
- název, sídlo, lČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedeni díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako
přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být
očíslovány. V případě, že je postupně použito vÍce stavebních deníků, musí být v záhlaví
každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být
vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka
stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se
proškrtne.
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Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům
zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se
týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí4i zhotovitel se zápisem,
který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla
v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení)
k dispozici.
Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo
podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti lx za měsíc se soupisem
provedeným prací a služeb.
Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech
technických a technický dozor investora min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního
deníku a současně mailem na adresu: obec.vecov@tiscali.cz a na e-mailovou adresu
technického dozoru investora: ke kontrole a k prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí
je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat
v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci
pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku
způsobených při činnosti zhotovitele souvÍsejÍcÍ s prováděním díla dle této smlouvy a
všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho
předání objednateli. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou
smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na
díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 2
mil. KČ (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a
následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši
uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
po dobu 10 let od zániku závazku vyp|ývajÍcÍho ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním této smlouvy.
21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží

Stránka 7 z 13



nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytnout
požadované informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, NKÚ, přIslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánu statní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům,
než k provedeni díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení
plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo
souvisejÍcÍch s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou
dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla
vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží
objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě
před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu
písemnému schváleni objednatelem. V průběhu plněni smlouvy může zhotovitel změnit
poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž
mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická
pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.
Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i
poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu
smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí
poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schváleni těchto
poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a
zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce,
bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam
poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky
provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního
dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídajÍcÍ část
plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal
část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací,
kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady
předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy,
je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo
obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich
činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
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27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to
vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi, pokud to stanovi jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi.

29. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029.

30. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

VIl. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli
v termínu a místě uvedeném v ČI. Ill. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené,
jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a
podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a
to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označeni objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a

zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předáni a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat
ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem investora.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahujIcí se k provedenému dílu (tj. všechny
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu
(stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),
a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku

Stránka 9 z 13



- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užÍvanÍ díla. V tom případě je zhotovitel
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí
díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý den
prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazujÍcÍ
vady nebo nedodělky.
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud
neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacenI ceny za odstranění vad a
nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení při nezahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- kč za každý

započatý den;

- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla za každý i
započatý den prodlení;

- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinenvyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné
dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanoveni o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu
vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na
náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem
jejího uloženI, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
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9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle
než 5 dnů, smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní
den prodlení.

lX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a
touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými
normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou
fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD
odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců od předání díla.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje
vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci
neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je
zhotovitel povinen zahájit odstraňováni reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdrženi
reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-
kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel
má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je
povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady.
Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má
objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních
prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou
firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje
zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení
o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.
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X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je
povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době
od předání místa plnění do ukončeni a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtováni
této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto
vyúčtováni.
Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a
v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušeni této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením apředáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které bylpísemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporuse smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo

zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než
schválených výrobků či materiálů;

- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího
souhlasu objednatele;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě kterépřevedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a
závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídajÍ skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní
straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné
k úhradě za plnění této smlouvy.
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XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí
právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany
výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně,
bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednánl

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních
stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou
neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu,
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvnImi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění,
konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude
zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou/Zastupitelstvem obce Věcov usnesením č.
ze dne .£:f· Zo1¶

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet z nabídky
Příloha č. 2 - projektová dokumentace na CD vc. výkazu výměr (bude předložena k uzavření

smlouvy)
Příloha č. 3 - časový harmonogram
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

V
621

čí)

Zdeněk Vraspír
starosta obce

V Hamrec

za zhotov
Daniel Ha
předseda
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