

Objednávka:	1154/BF/19	Město Rokycany zastoupené správcem
Datum vystavení:	29.11.2019	Zdeněk Smejkal - INZULA Rokycany s.r.o.
		Telefon: 
Dům č.	5,6,65,66,70,71	Ulice: Pod Ohradou Ohlásil:
Byt č.		Nájemce: dům
Popis dodávky:	Výměna vršků uzavíracích ventilů na systému ÚT	
Zhotovitel:	Jaroslav Kebrle	
Sídlo:	Kollárova 327, 337 01, Rokycany - Plzeňské Předměstí	
IČO:	65555465	DIČ: CZ7304052195
Práce dokončete do:	29.12.2019	razítko: 
Poznámka:	nabídková cena 69.925 Kč bez DPH	
IČO:	00259047	DIČ: CZ00259047 podpis: 

Protokol o provedení a předání díla

Objednávka: 1154/BF/19
Předávající: Jaroslav Kebrle
Sídlo: Kollárova 327, 337 01, Rokycany - Plzeňské Předměstí
IČO: 65555465 DIČ: CZ7304052195

Přebírající: dům
Pod Ohradou 5,6,65,66,70,71

Předmět předání: Výměna vršků uzavíracích ventilů na systému ÚT

V Rokycanech dne:

.....
Předávající:

.....
Přebírající:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Bytové domy č.p. 70,71,65,66,5,6, ul. Pod Ohradou</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Výměna vršků uzav. ventilů na systému ÚT</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Jaroslav Kebřle	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ostatní náklady 2 036
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 6 171	
N	PSV celkem 61 718	
ZRN	celkem 67 889	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	67 889	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	69 925	VRN celkem 2 036
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH 0 % činí :		69 925,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí :		0,00 Kč
DPH 15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí :		0,00 Kč
DPH 21 % činí :		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 925,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna vršků uzav. ventilů na systému ÚT
Objekt :	Bytové domy č.p. 70,71,65,66,5,6, ul. Pod Ohradou

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90	Přípočty	6 171	0	0	0	0
734	Armatury	0	61 718	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	6 171	61 718	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní náklady	2036,00	0,0	67 889	2 036
CELKEM VRN				2 036

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna vršků uzav. ventilů na systému ÚT
Objekt :	Bytové domy č.p. 70,71,65,66,5,6, ul. Pod Ohradou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 90		Přípočty				
1	8	Rezerva na nespecifikované úkony	soubor	1,00	6 171,00	6 171,00
	Celkem za	90 Přípočty				6 171,00
Díl: 734		Armatury				
2	5	Vršek ventilu mosaz 1"	kus	12,00	299,00	3 588,00
3	6	Vršek ventilu mosaz 6/4"	kus	44,00	539,00	23 716,00
4	7	Vršek ventilu mosaz 2"	kus	4,00	739,00	2 956,00
5	734 29-5321.R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	60,00	213,50	12 810,00
6	1	Výměna vršku ventilu 1"	kus	12,00	126,00	1 512,00
7	2	Výměna vršku ventilu 6/4"	kus	44,00	199,00	8 756,00
8	3	Výměna vršku ventilu 2"	kus	4,00	315,00	1 260,00
9	734 20-0812.R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	60,00	32,00	1 920,00
10	4	Vypuštění a napuštění top. systému	soubor	1,00	5 200,00	5 200,00
	Celkem za	734 Armatury				61 718,00