

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

PS 02 - Technologická elektroinstalace a MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27545547

DIČ:

CZ27545547

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

315 370,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 315 370,00 | 21,00% | 66 227,70 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

381 597,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

PS 02 - Technologická elektroinstalace a MaR

Místo:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

315 370,00

PSV - PSV

315 370,00

PS 02 - Technologická elektroinstalace a MaR

315 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

PS 02 - Technologická elektroinstalace a MaR

Místo:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------|-------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 315 370,00 |
| D | PSV | | PSV | | | | 315 370,00 |
| D | PS 02 | | Technologická elektroinstalace a MaR | | | | 315 370,00 |
| 1 | K | 20001 | Technologická elektroinstalace a MaR, dle přiloženého soupisu | kpl | 1,000 | 315 370,00 | 315 370,00 |
| | PP | | Technologická elektroinstalace a MaR | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

VN - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.07.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

27545547

DIČ:

CZ27545547

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 290,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

19 290,00

21,00%

4 050,90

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

23 340,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

VN - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 290,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 290,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 050,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 120,00

VRN7 - Provozní vlivy

120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Intenzifikace ČOV hradu Svojanov

Objekt:

VN - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 31.07.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VODA CZ SERVICE s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 19 290,00 |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 19 290,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 16 050,00 |
| 1 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | PP | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| | PP | | Geodetické práce po výstavbě | | | | |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 3 120,00 |
| 4 | K | 032103000 | Náklady na zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | PP | | Náklady na stavební buňky | | | | |
| 5 | K | 039100100 | Propagace | kpl | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Propagace | | | | |
| 6 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 550,00 | 550,00 |
| | PP | | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | | | | |
| 7 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 340,00 | 340,00 |
| | PP | | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | | | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 120,00 |
| 8 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| | PP | | Provoz investora | | | | |