
Stavba:        Úprava zpevněné plochy na pozemku p.č. 1739/1. k.ú. Straník

Objekt:         Parkovací stání

Objednatel:   Město Nový Jičín Mas. náměstí 1  741 01

Zhotovitel:     JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   xxxxxxxxxx

Místo:           Straník Datum:       18.11.2019

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

Zemní práce   

1 113107142 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm   m2 5,000 155,00 775,00 0,000

2 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3   m3 16,000 389,00 6 224,00 0,000

3 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 16,000 92,00 1 472,00 0,000

4 162601602 Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu   m3 16,000 298,00 4 768,00 0,000

5 145202157 Poplatek za uložení zeminy   t 29,000 200,00 5 800,00 0,000

6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 40,000 36,00 1 440,00 0,000

7 182001131 Plošná úprava terénu - hrubé terénní úpravy   m2 6,000 94,00 564,00 0,000

Komunikace   

8 564214247 Podklad z kameniva drceného vel. frakce  0 - 63 mm tl. do 250 mm   m2 40,000 268,00 10 720,00 0,000

9 542102147 Hutnění podkladní vrstvy z kameniva   m2 40,000 38,00 1 520,00 0,000

10 593531211 Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic   m2 40,000 189,00 7 560,00 1,600

11 1 Zatravňovací panel 580x390 plastový   m2 42,000 376,00 15 792,00 0,000

12 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm včetně prosypání plastovými tvárnicemi   m2 42,000 118,00 4 956,00 0,000

13 541212587 Zhotovení nové obalované směsi ABS I - obnova živičného povrchu v komunikaci   m2 5,000 984,00 4 920,00 0,000

Ostatní konstrukce a práce-bourání   

14 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 17,000 105,00 1 785,00 0,000

15 945125858 Zarovnání asfaltových spár emulzí Bornit   m 17,000 38,00 646,00 0,000

16 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 22,000 275,00 6 050,00 4,448

17 26 Obrubník silniční nájezdový ABO 2 - 15 N   m 23,000 112,00 2 576,00 0,000

18 3 Beton stavební C 16/20 B20   m3 0,700 2 340,00 1 638,00 0,000

19 954512154 VRN, dopravné, režie   kpl 1,000 1 980,00 1 980,00 0,000

20 945125255 Úprava základu stávající zídky   m 17,000 463,00 7 871,00 0,000

21 951212101 Přechodné dopravní značení ( instalace, průběh, odvoz )   kpl 1,000 590,00 590,00 0,000

22 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 0,905 164,00 148,42 0,000

23 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot   t 0,905 298,00 269,69 0,000

24 945121214 Poplatek za uložení suti   t 0,905 190,00 171,95 0,000

Přesuny hmot a suti   

25 998451202 Přesun hmot pro pozemní komunikace   kpl 1,000 9 836,00 9 836,00 0,000

Celkem bez DPH 100 073,06

JAPSTAV MORAVA s.r.o.

ROZPOČET  


