
Stavba:

JKSO: 2 ÚSEK CC-CZ:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská Třebová IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

270 024,92 

270 024,92 

270 024,92 56 705,23 

326 730,16 
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Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, 570 01 LitomyšlZpracovatel:

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

    19 - Zatravnění - sadové úpravy

    502 - Zámková dlažba tl. 60 mm šedá

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

    914 - Záhonové obruby

    96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    711 - Izolace proti vodě

    91 - Dopravní značení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Celkové náklady za stavbu 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

270 024,92 

213 656,92 

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

4 096,06 

56 368,00 

15 000,00 

11 949,96 

11 264,47 

12 320,68 

16 733,47 

49 526,84 

79 418,14 

13 347,28 

270 024,92 
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Stavba:

Místo: MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Datum:

Objednavatel: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka č.o. 29, 571 01 Moravská TřebováProjektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV

    12 - Zemní práce pro zpevněné plochy

1 K 122201102 m3 28,474

dlažba zámková chodník 29,78 x 0,29 8,636

obruby 4,674

palisády 15,164

m3 28,474

2 K 122201109 m3 28,474

3 K 162301102 m3 28,474

4 K 167101102 m3 28,474

5 K 162701105 m3 28,474

6 K 171201201 m3 28,474

7 K 171201212 m3 28,474

8 K 110002210 m 712,480

9 K 998225111 t 47,837

    19 - Zatravnění - sadové úpravy

10 K 181411131 m2 346,950

346,950

11 M 005724150 kg 34,695

12 K 171203111 m3 69,390

13 K 181301103 m2 34,695

14 M 103715000 m3 34,695

15 K 181202305 m2 346,950

13 K 998225111 t 20,837

    502 - Zámková dlažba tl. 60 mm šedá

21 K 596211113 m2 16,760

16,760

m2 16,760

22 M 592452090 m2 16,928

16,760 x 1,01 16,928

m2 16,928

23 K 5648011121 m2 16,760

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

270 024,924

213 656,924

SOUPIS PRACÍ

CHODNÍK ULICE OLOMOUCKÁ - II. ETAPA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

25.05.2019

Ing. Jiří Kulič

30,75*0,4*0,38

Součet

0

49 526,842
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 3 objem do 1000 m3
94,500 2 690,812

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 

m3
62,000 1 765,400

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
291,000 8 285,992

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
32,000 911,174

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z 

horniny tř. 1 až 4
82,000 2 334,884

Geodetické vytyčení IS tras vč.předvytyčení 30,000 21 374,400

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 3 109,383

Uložení sypaniny na skládky 18,000 512,536

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
300,000 8 542,260

Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění 

v rovině a ve svahu do 1:5
312,000 21 649,680

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
66,000 2 289,870

79 418,144
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 

1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
19,000 6 592,050

(5,18+14,53+43,46+3,75+3,60+3,82+3,84+3,92+3,92+5,85+1,33+3,90+4,0

0)*2+144,75

osivo směs travní parková směs exclusive 120,000 4 163,400

13 347,285
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl přes 300 m2
253,000 4 240,280

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

65,000 1 354,394

substrát pro trávníky A  VL 1 010,000 35 041,950

Úprava pláně  se zhutněním 24,000 8 326,800

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm 36,000 603,360

3,75+5,91+7,10

Mezisoučet

dlažba zámková PARKETA šedá 19,6x9,6x6 cm 205,000 3 470,158

Mezisoučet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 K 564861111 m2 16,760

25 K 181202305 m2 16,760

26 K 998223011 t 11,289

    504 - Zámková dlažba tl. 80 mm šedá - vjezdy

33 K 596211211 m2 13,020

13,020

m2 13,020

34 M 592452170 m2 13,150

13,020 x 1,01 13,150

m2 13,150

35 K 5649521121 m2 13,020

36 K 5648011121 m2 13,020

37 K 564861111 m2 13,020

38 K 181202305 m2 13,020

39 K 998223011 t 13,953

    914 - Záhonové obruby

75 K 916231213 m 30,750

30,750

m2 30,750

76 M 592173050 kus 62,115

2x 30,750 x 1,01 62,115

m2 62,115

77 K 919731121 m 30,750

78 K 998223011 t 4,855

    96 - Bourání konstrukcí

115 K 113201112 m 0,000

116 K 113204111 m 30,750

117 K 113106121 m2 29,780

118 K 113107211 m2 29,780

dlaždice+zám.dlažba m2 29,780

m2 29,780

124 K 8992321111 kus 4,000

    997 - Přesun sutě

125 K 997002511 t 18,253

chodník dlažba 1,7868 m3 t 3,377

chodník podklad 7,445 m3 t 14,146

obruby 0,384375 m3 t 0,730

t 18,253

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 2 463,720

16 733,473
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

80 mm skupiny A pl do 100 m2
302,000 3 932,040

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 402,240

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 2 167,527

Podklad z cementové stabilizace SC 8/10 tl 160 

mm
317,000 4 127,340

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm 42,000 546,840

13,02

Mezisoučet

dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x8 

cm
245,000 3 221,799

Mezisoučet

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 2 679,034

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 147,000 1 913,940

Úprava pláně na násypech se zhutněním 24,000 312,480

4,00+3,90+3,92+3,92+3,84+3,82+3,60+3,75

Mezisoučet

obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 

5-20 50x5x25 cm
65,000 4 037,475

Mezisoučet

11 949,964
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

198,000 6 088,500

11 264,470

Vytrhání obrub silničních ležatých 118,000 0,000

Vytrhání obrub záhonových 41,000 1 260,750

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 

živičného tl do 50 mm
29,000 891,750

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
192,000 932,239

29,78

Mezisoučet

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, 

vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

59,000 1 757,020

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného se štětem, o tl. vrstvy 200 mm

15,000 446,700

12 320,684
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 

km

103,000 1 880,045

Demontáž uličního vstupu nebo vpusti 1 950,000 7 800,000

Součet

29,78*0,06

29,78+*0,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

126 K 997002519 t 346,804

346,804

t 346,804

127 K 997002611 t 18,253

128 K 997013801 t 18,253

chodník a dlažba 1,7868 m3 t 3,377

chodník podklad 7,445 m3 t 14,146

obruby 0,384375 m3 t 0,730

t 18,253

    711 - Izolace proti vodě

144 K 181301101 m2 3,845

145 M 103715000 m3 3,845

x 0,50 3,845

m2 3,845

146 K 998225111 t 0,085

    91 - Dopravní značení

143 K kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

F100 - Zpevněné plochy

151 K 030001000 kpl 1,000

152 K 070001000
soubo

r
1,000

153 K 013224000 Kč 1,000

154 K 012103000 m 121,840

155 K 012303000 m 121,840

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 

bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

18,000 6 242,480

29,78*0,06

205,474*19

Součet

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění
105,000 1 916,551

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
125,000 2 281,608

4 096,063
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

pásy na sucho AIP nebo tkaninou
34,000 130,730

Mezisoučet

29,78+*0,25

56 368,000

56 368,000

Zařízení staveniště 20 000,000 20 000,000

provozní vlivy 5 000,000 5 000,000

geotextilie tkaná (polypropylen) Geolon PP 

100 360 g/m2
1 010,000 3 883,450

1,02+1,54+1,83+3,3

Mezisoučet

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
968,000 81,883

15 000,000

Zřízení DIO po dobu výstavby (cca 10x IP22 

velká +5x IS11) - NUTNÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY!!
15 000,000 15 000,000

Geodetické práce po výstavbě-zaměření 

skutečného provedení stavby
100,000 12 184,000

Dokumentace skutečného provedení stavby 7 000,000 7 000,000

Geodetické práce před výstavbou 100,000 12 184,000
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