

Objednávka číslo: 265/2019

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 02.12.2019

ERMO spol. s.r.o.
Na Střezině 694/1
500 03 Hradec Králové

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Školní v Novém Městě nad Metují - p.p.č. 561/1, 624/27, 624/10 a 624/9 k.ú. Nové Město nad Metují dle projektové dokumentace zpracované p. ████████, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. Pro tuto stavbu se sjednává záruka v délce 60 měsíců. Dle cenové nabídky ze dne 15.10.2019.	1	soub.	
Cena bez DPH DPH 21%;			92.475,40 19.419,83
Cena celkem včetně DPH			111.895,23 Kč

jméno

podpis

Odpovědný pracovník: Alena Čečetková

Příkazce operace: Ing.Simona Vojnarová

Správce rozpočtu: Ing.Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč	00122	
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Nové Město n.Met, VO ul.Školní	
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu	72019	
Datum:	15.10.2019	
Okres:	Náchod	
I. Projektové a průzkumné práce		
Geodetické práce při zpracování PD		
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty		
Materiály dodávané zhotovitelem		
Práce		
Příplatek na mechanizaci pro malé stavby		
VII. Ostatní náklady		
Vytýčení podzemních zařízení		
Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy		
Revize		
Skládkovné		
Koordinační činnost zhotovitele		
Archeologický dohled		
Dopravní značení		
IX. Jiné investice		
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby		
Geodetické zaměření skutečného stavu		
Celkové náklady stavby	92 475,4	BEZ DPH
	111 895,2	VČ.DPH