

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1



Příloha č. 2 c)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

ZHOTOVENÍ STAVBY

„Demolice nevyužívaných objektů v obvodu
OŘ Olomouc“

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. Čl. 7 a čl. 20 Obchodních podmínek se doplňují takto:

7. PODDODAVATELÉ

- 7.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle Čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek. Doklad prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 20.31 V případě neposkytnutí součinnosti dle čl. 7.8 těchto zvláštních technických podmínek, nebo dojde-li k pochybení zhotovitele v prodlení z plnění dle čl. 7.7 těchto zvláštních technických podmínek, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 513679

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a2c361c1-bf9d-4e9c-998c-4d6753edd887

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2019 07:55:05



0d261a39-8e32-4400-a660-638108a12704