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    SMLOUVA O DÍLO   
  

k provedení stavby   

  
Polytechnické hnízdo jako odborná učebna pro výuku informačních 

technologií a podnikavosti  

(zvyšování ekonomické gramotnosti)    
  

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve  znění 
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:  

  

1.       Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37  

se sídlem:                                     Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3  

zastoupený:                                   Mgr. Barborou Smutnou – ředitelkou školy 

IČ:                                             70107050  

bankovní spojení:              PPF banka   

č. účtu:                        2002100004/6000 

(dále jen "objednatel")  

a  

2.   IT Market ICT, s.r.o.  

se sídlem:          U továren 999/31, 102 00 Praha 10  

zapsán v OR:        C 304743 vedená u Městského soudu v Praze  

zastoupený:   Jan Slabý, jednatel společnosti  

bankovní spojení:  Raiffeisen BANK  

Číslo účtu:  160528373/5500  

IČ:  07649657  

DIČ:   CZ07649657  

(dále jen zhotovitel)  

  

(dále jen „smluvní strany“)  
  

takto:  

  
I.  

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   A K C I  
  
Název akce:   Polytechnické hnízdo jako odborná učebna pro výuku informačních technologií a podnikavosti (zvyšování 

ekonomické gramotnosti)  
  
Místo akce:  Kubelíkova 37, 130 00 Praha 3  
  
Zadavatel, objednatel a investor:  Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37  
    

II.  
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y  
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Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo  „Polytechnické hnízdo 
jako odborná učebna pro výuku informačních technologií a podnikavosti (zvyšování ekonomické 
gramotnosti)”, a to v rozsahu výkazu výměr  za podmínek dohodnutých touto smlouvou v 
souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
  
1. Dílo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 

smlouvy, v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.  

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí 
osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.  

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.  - výkazu výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy.  
a) V ceně díla musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, i ty které 

nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových 
položek.  

b) Rozsah prováděného díla zapracovaný do výkazu výměr byl odsouhlasen objednatelem.  

4. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek 
uvedených v této smlouvě.  

  

III.  

 D O B A   P L N Ě N Í  

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli max. do 90ti kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž 
staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště 
zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.   

2. Termín zahájení realizace díla (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán 
do stavebního deníku.  

3. Termín realizace zakázky:  22.11.2019 – 21.2.2020  

  

IV.  

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y  

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na 
základě rozhodnutí objednatele jako cena nejvýše přípustná a činí:  

  Základní cena bez DPH celkem    

   Cena bez DPH celkem              1 794 086- Kč   

   DPH 21%                          376 758,- Kč  

  ena celkem vč. DPH                   2 170 844,- Kč     

     
Sazba DPH předmětu plnění je 21%  

  

2. Smluvní strany se dohodly, že provedené práce budou měsíčně průběžně fakturovány na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a to max. do 90 % celkových rozpočtových nákladů. Zbývajících 10 % 
bude uvolněno do 14 dnů po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v 
protokolu o předání a převzetí díla.   

3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla”. Konečná faktura bude uhrazena 
objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích 
bude pozastaveno 10 % základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků”.   
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4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele. Doloženy budou zjišťovacím 
protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. Protokolem o předání a 
převzetí díla.  

5. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu 
objednatele. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít  

 veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  §  28  odst.  2  zákona   
č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty”, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 
den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu zjišťovacího protokolu popř. „Protokolu o předání a převzetí díla”.  

6. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová 21denní lhůta splatnosti začne 
plynout doručením nově vystavené faktury.  

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby musí být písemně dohodnuty osobami  
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na 
základě kolaudačního řízení (dále jen „dodatečné práce”), budou tvořeny takto:  

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v  kalkulaci základní ceny díla (základní 
smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla.  

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných 
prací na základě ceníku URS/RTS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně dle cen 
obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.  

c) Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, 
nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma 
případů, kdy objednatel provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí.  

  

V.  

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E  

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odborný subjekt provádějící inženýrskou činnost (tj. příkazníka), na 
základě vystavené plné moci pro tento subjekt.  

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.   

3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci 
předmětu smlouvy a zadávací dokumentaci v 1 vyhotovení.  

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem 
technického dozoru.  

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak 
jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.  

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle 
článku IV. této smlouvy.  

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.   

  
VI.  

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E  

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla dodržování platných právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienických a protipožárních a jiných obecně závazných předpisů. 
Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude 
odpovídat systému jakosti daného ČSN, EN, ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, 
aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.  

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele (zejm. vymezení 
předmětu díla v zadávacích podmínkách), jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů.   
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3. Zhotovitel bude řádně udržovat jím používané veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí; neprodleně 
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.  

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.  

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla, 
nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení 
a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.  

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.  

8. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící průběh 
prací (např. stavbyvedoucí, mistr).  

9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou 
oznámeny zápisem do stavebního deníku technickým dozorem investora.  

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým subdodavatelům.  

11. Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného stavu příkazníkovi objednatele a jeho případné 
připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v 
dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně 
s AD. Zhotovitel předloží toto projednání objednateli prostřednictvím příkazníka s jeho stanoviskem.   

12. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná 
k realizaci díla.  

  

VII.      

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,  

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R  

1. Stavbyvedoucí zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:   

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů  
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů  
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli  
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek  
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu  
f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací  

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému 
postupu.  

   Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.  

3. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele. Je 
zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku 
končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v Protokolu o předání a převzetí díla.   

  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj 
nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  

5. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele:  
………………………………………………………..  

6. Technický dozor objednatele zejména:  
a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických 

norem a jiných předpisů,  
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b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a 
zjišťovací protokoly,  

c) je zmocněn projednávat drobné změny zadávací dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně 
písemně předložit k odsouhlasení objednateli,  

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele,  

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,  
f) organizuje kontrolní dny, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen zápisům ve stavebním deníku 

(pokud jsou s ním v rozporu).  

7. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

8. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.  

9. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál 
stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.  

  
  
  
  

VIII.  

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A  

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění v rozsahu zadávací dokumentace. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným 
platnými předpisy a touto smlouvou.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými 
předpisy a kompletní projektové dokumentace skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu 
provedených prací.  

3. Dále připraví tyto doklady:  
 osvědčení o zkouškách použitých materiálů  
 stavební deník  
 prohlášení o shodě na stanovené výrobky  

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 pracovních dnů před zahájením 
předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy.  

5. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle 
základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo převzato,  a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.  

6. Dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.  

7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich 
zdůvodnění včetně návrhu na další postup.  

8. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) 
dokončeného díla.  

  

 IX.  

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y,   Z Á R U K A   Z A   Ř Á D N É   P L N Ě N Í   

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně 
vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky 
bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či subdodavateli).   

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele 
(uživatele) a zásahem třetích osob.  
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4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to 
způsobem uvedeným v čl. XIV této smlouvy.  

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy zhotovitel neodpovídá jen v případě, že 
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.  

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené 
do doby ukončení prací.  

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou 
formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je 
povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné  
výzvy - reklamace objednatelem.  

  

  

X.  
S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y  

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč z ceny díla 
za každý započatý den prodlení.   

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.   

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace způsobem 
uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1,5 % z ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit 
odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné 
písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.    

4. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména 
porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto 
skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti 
kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý 
jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění 
dle čl. XIV.   

5. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII. odst. 3 a odst. 4, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.  

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na 
které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.  

7. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého 
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X. této smlouvy a to na účet objednatele.  

8. Smluvními pokutami sjednanými dle čl. X. této smlouvy není dotčen nárok na nárok objednatele na náhradu škody v 
plné výši.  

  
  

XI.  
O K O L NO S T I   V Y L U Č U J Í C Í   O D P O V Ě D N O S T  

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak 
stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.   

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy, a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy, jedná  se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR.  

3. Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost dle čl. XI. odst. 2 této smlouvy, prodlužuje se  doba plnění o dobu, po 
kterou budou okolnosti vylučující odpovědnost působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.  
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XII.  
O D S T O U P E N Í    O D   S M L O U V Y  

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, 
je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.  

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 
prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů 
či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do 
kdy má nedostatky odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od  smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 
smlouvy  zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen 
uhradit.  

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 
toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.  

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel zhotovitele ke splnění této 
povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 
5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy,  

je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v 
souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.  

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy 
odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení    

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,  
- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,  
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,  
- nastane okolnost vylučující odpovědnost uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy.  

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. XII. odst. 6 je každá smluvní strana povinna oznámit bez zbytečného 
odkladu druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem 
se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.  

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v čl. XII. odst. 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z 
důvodů uvedených v čl. XII. odst. 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od 
smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k 
úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.  

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle čl. XII. odst. 1, 2 a 4 se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany 
doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV.  Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva 
smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.  

11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o 
předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.  

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je 
objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení zákona  
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č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.  
   
  

XIII.  
O S T A T N Í    U J E D N Á N Í  

1. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu a 
to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky 
musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV. odst. 1.   

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a 
škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních 
rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. 
Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy a zhotovitel je 
povinen ji objednateli předat nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. odst. 1.  

2. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou 
smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, 
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu 
odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu 
zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 1 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví 
pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku třetích osob.   

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této 
smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

5. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen 
umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.  

6. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této 
smlouvy a to buď svými pracovníky nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany 
zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.  

7. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu a to 
v souladu s čl. XIV. této smlouvy.  

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení 
auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce 
zhotovitele ve věcech smluvních.  

9. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke 
zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se 
zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.  

10. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: - ve věcech smluvních: 

   Mgr. Barbora Smutná, - ve věcech technických:        

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

- ve věcech smluvních:   Jan Slabý      

- ve věcech technických:    Jan Slabý  
  

XIV.  
   U S T A N O V E N Í    O   D O R U Č O V Á N Í  

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. 
Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně 
písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.    

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se  prostřednictvím poštovního doručovatele  
uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této 
lhůty za den doručení.  

    
  

XV.  
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 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í  

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.  

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.  

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) pokuty podle této smlouvy.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost 
smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s 
českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, 
bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této 
záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, 
jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

5. Smlouva je vyhotovena  ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, 
a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.   

  
XVI.   

R E G I S T R  S M L U V  

Smluvní strany dle dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zajistí Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37.  

  

  

Přílohy:   č.1. položkový rozpočet  

     

  

V Praze dne:             V Praze dne:   

  

  

  

  

  

  
 .......................................               .......................................   

  objednatel  zhotovitel  
                         Mgr. Barbora Smutná           Jan Slabý    

                             ředitelka školy                                                                                      jednatel společnosti  


