






























Příloha č. 1.2 – Požadavky na dopracování soutěžního návrhu
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1 | Požadavky na dopracování
Zadavatel očekává, že návrh bude respektovat:
· Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014):
→ manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvi
· Pražské stavební předpisy (2016, dále jen „PSP“):
→ www.iprpraha.cz/clanek/391/dokumenty-ke-stazeni
· Podklad ze soutěže o návrh 3P01 Soutěžní zadání kap. 4:
→ http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti
· Vyhlášku HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení pod mínek jejich ochrany.
→ http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/ vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_1993/vyhlaska_ cislo_10_ze_dne_28_09_1993.html

Návaznost na zadání soutěže o návrh

Návrh koncepční studie musí být v souladu s Podkladem 3P01 Soutěžní zadání kap. 4. Tyto Požadavky na dopracování soutěžního návrhu jsou zpřesněním Podkladu 3P01 Soutěžní zadání.
Koncepční studie bude respektovat základní rysy soutěžního návrhu (díla), tak jak jej ocenila soutěžní porota.

Účel koncepční studie

Účelem je dopracování vítězného soutěžního návrhu do podrobnosti koncepční studie, jejímž obsahem bude zejména předběžné projednání s dotčenými subjekty a zapracování požadavků zadavatele vzešlých z těchto jednání. Účelem koncepční studie je vytvořit ucelený návrh řešení veřejného prostranství Vítězného náměstí, který bude sloužit jako:

· Podklad pro nadlimitní veřejnou zakázku na zpracování všech navazujících fází projektové dokumentace investiční akce
„Revitalizace Vítězného náměstí“ (viz usnesení Rady HMP číslo 535/2019).
· Závazný podklad pro rozhodování a posuzování dalších investičních záměrů, které se nacházejí v řešeném území.
· Podklad pro technické prověření a koordinaci dílčích změn v řešeném území nebo území k němu těsně přiléhajícím.
· Závazný podklad pro návrh změny ÚP hl. m. Prahy Z 3167/12.
· Podklad pro zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ).

Cíl koncepční studie

Koncepční studie definuje základní parametry plošného
a prostorového uspořádání území. Vítězné náměstí se má stát reprezentativním místem Prahy 6, které bude dobře prostupné
a přístupné pro všechny jeho uživatele, ať už se pohybují pěšky, na kole, automobilem nebo veřejnou dopravou.



Předmětem je zpracování řešení veřejného prostranství Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě. Zadavatel od koncepční studie očekává nejenom dopravní řešení, ale především posílení všech základních funkcí náměstí, zejména pobytové, společenské a reprezentativní. Život na náměstí se má primárně odehrávat na povrchu, nikoliv v jeho podzemí.

Předmětem řešení je návrh veřejných prostranství ve vlastnictví hlavního města Prahy, nikoliv dostavba přiléhajících pozemků.

Řešené území

Vymezení řešeného a dotčeného území je uvedeno v Podkladu 3P02. Koncepční studie má být zpracována pro řešené území
v požadovaném detailu s možným přesahem do dotčeného území. Ulice Československé armády bude navržena v podrobnosti koncepční rozvahy v úseku Vítězné náměstí - Eliášova. Při
návrhu požadujeme úzce spolupracovat s dopravním specialistou a krajinářským architektem a specialistou v oblasti arboristiky.

Město

Koncepční studie by měla podpořit základní funkce náměstí a co největší scelení ploch pro jejich lepší využití. Cílem je zlepšení celkové prostupnosti území. A dále:
· V hlavních pěších osách má být omezena motorová doprava, návrh bude dbát na komfort pohybu pěších (ul. Dejvická, ul. Technická).
· U křížení Šolínovy a Technické ulice je třeba počítat s domi- nantní pěší vazbou na hlavní osu kampusu vysokých škol.
· Specifikovat použití standardního Pražského mobiliáře a individuálně navrženého mobiliáře.
· Specifikovat rozvržení trhových stánků a jejich připojení na sítě.
· Prověřit řešení nového umístění pomníku legionářů vč. uložení prstí z bojišť ve vazbě na etapizaci realizace.
· Prověřit technické limity umístění uměleckého díla ve středu náměstí.
· Prověřit počet, umístění a podobu vodních prvků (kašen) a pítek.
· Prověřit šířkové uspořádání a celkový charakter Šolínovy ulice.
· Detailně prověřit návaznosti na parter okolních budov a jejich provoz.
· Zhodnotit akustickou situaci dané lokality a veškeré připravo vané a navržené změny směřovat ke snížení hlukové zátěže.

· Počítá se s převedením pozemku 4038/20 do vlastnictví
hl. m. Prahy. Všechny přiléhající komunikace by měly být vy řešeny v rámci dnešního pozemku 4038/2 (stávající ul.





Evropská) tak, aby byla umožněna realizace zástavby dle původního urbanistického plánu arch. Engela.

Dostavba severozápadního kvadrantu
· V kvadrantu budou umístěny plochy občanské vybavenosti ČVUT a VŠCHT.
· Předpokládá se toto funkční využití:
Na parc. č. 587, 588/1, 588/2, 4287 se dle platného územního plánu předpokládá výstavba 102 600 m2 HPP, dle připravo- vaného Metropolitního plánu až 120 000 m2 HPP, přičemž lze předpokládat funkční skladbu 50 % obchodní plochy, 40
% kancelářské plochy, 10 % vysoké školství

Při zpracování koncepční studie je třeba se koordinovat se záměry:
· Zástavba severozápadního kvadrantu (majitel pozemků VŠCHT a HOM MHMP, projekt není)
· Revitalizace veřejných prostranství kampusu Dejvice (pozemky HMP, ČVUT a ČR, projekt ČVUT) Podklad 3P11.3
· Rekonstrukce ul. Šolínova (pozemky HMP, projekt TSK) Podklad 3P11.4
· Podchod nebo-li obchodní pasáž: vestibul metra - ul. Dejvická (pozemky HMP, podkladová studie IPR)
· Revitalizace ul. Dejvická (pozemky HMP, projekt MČ P6, nezahájen)
· Victoria Palace (pozemky a projekt spol. Vítězné nám. s.r.o) Podklad 3P11.2
· Stavba č. 8559 Komunikační propojení Evropská–Svatovítská tzv. „KES“ (pozemky HMP a ČR, projekt INV MHMP) Podklad 3P12.10

Doprava

Koncepční studie má pracovat zejména s cílovým stavem po dostavbě Pražského okruhu, realizaci stavby č. 8559 Komunikační propojení Evropská–Svatovítská tzv. „KES“ a realizaci prodloužení tramvajových tratí směrem do Suchdola a na Strahov. Návrh však musí být dopravně funkční i ve stavu před dokončením těchto staveb, resp. při jejich etapovém zprovozňování.  A dále:

· Popsat fungování celého území z hlediska organizace dopravy včetně představy o navržení signálních plánů a vstupních dat pro následnou mikrosimulaci
· Předpokládaný profil KES: podélná stání + cyklopruh + 1 pruh
+ 1 pruh + cyklopruh + podélná stání viz Podklad 3P12.10.
· V území musí být zachován stejný komfort pro cestující MHD. Výhledově by se měl zlepšovat.
· Detailně prověřit a prokázat funkčnost navrženého uspořá- dání křižovatky Evropská - Vítězné náměstí, Svatovítská - Vítězné náměstí a Jugosl. partyzánů - Vítězné náměstí.
V případě potřeby doložit varianty možného uspořádání.
· Přechody přes ul. Svatovítská, Čes. armády, Jugosl. partyzánů, Evropská budou v návrhu prioritně řešeny jako

nesignalizované. O zavádění a ověřování umístění signalizace se začne uvažovat až v krajním případě. Naopak přechody
v osách Dejvická - Technická, Buzulucká - Verdunská signalizovány budou a budou sloužit jako podpůrný nástroj pro regulování a řízení celé okružní křižovatky.
· Prověřit přesnou polohu tramvajové trati a řadicích pruhů, tak aby byl provoz MHD a IAD, co nejplynulejší.
· Prověřit konfiguraci okružní křižovatky.
· Kapacity křižovatky Svatovítská x KES jsou uvedeny v Podkladu 3P12.9.
· ZZS HMP považuje oblast Vítězného náměstí za klíčovou pro obslužnost MČ Praha 6. Současně se jedná o jeden z doprav- ních uzlů po kterém jsou směřovány moduly pro mimořádné události s hromadným postižením osob směrem k letišti (hmotnost 30 tun). ZZS HMP preferuje zachování pojezdových tramvajových pásů.
· Studie by měla zohledňovat očekávané nárůsty IAD / MHD a změny pohybu pěších.

Pěší a cyklistická doprava
· Prověřit přesné umístění přechodů pro chodce, především  u ulice Svatovítská v místě křížení s tramvajovou tratí a dále všech míst pro přecházení u kruhového objezdu zejména ve vztahu k ČSN 73 6110 a Vyhlášce 398/2009 Sb.
· Prověřit vedení tras pro cyklisty v prostoru náměstí a návaznost na systém cyklotras v okolí, zejména
v křižovatkách.
· Prověřit návaznost na cyklotrasy A320 a A160.
· Prověřit pohyb nevidomých v území, zvláště na nesignali- zovaných přechodech.

Autobusová a tramvajová doprava
· Koncepční studie ověří plynulost tramvajové dopravy, kapacitu a řešení tramvajových tratí zejména v místech křížení s provozem IAD v ulicích Evropská, Svatovítská a Jugoslávských partyzánů.
· Prověřit úpravy polohy vedení tratí, nutné úpravy dopravního značení včetně prověření úprav navržených signalizací či zřízení účelových signalizací.
· Ověřit umístění a fungování autobusového terminálu
a provozu v Šolínově ulici ve všech etapách projektu a to jak z pohledu dopravy, tak majetkových vztahů.
· V případě nutnosti realizace dočasného terminálu ověřit propočtem výši a přiměřenost takové investice.
· Prověřit propustnost autobusové dopravy při souběhu s tramvajovou dopravou v případě společné zastávky.
· Navrhnout účinnná opatření k omezení zdržení tramvajové dopravy - přednost pro tramvaje jedoucí v obou směrech, zastavení vozidel IAD na kruhovém objezdu pomocí signalizace (v krajním případě zřízení účelové signalizace na vejzdu ze západu a od severu).





· Pro etapové řešení (před rozvojem TT v oblasti) - prověřit možnost zachování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy v ulicích Jugoslávských partyzánů a Svatovítská.

Metro
· Vestibul stanice a samotná stanice metra Dejvická i přilehlé tunely směrem na stanici metra Hradčanská jsou součástí ochranného systému metra. Při rozšíření vestibulu nebo jiném zásahu do tohoto souboru objektů je potřebné technicky zajistit jejich odolnost a zachování funkce krytu civilní ochrany na základě nových přesnějších podkladů.

Individuální automobilová doprava
· Navrhované dopravní řešení by nemělo být dimenzováno na vyšší zátěž, než hodnoty modelového výpočtu pro rok 2040+.
· Prověřit počet jízdních pruhů a jejich konfiguraci po celém obvodu kruhového objezdu s ohledem na dopravní kapacitu, prostupnost a kvalitu veřejného prostranství.
· Prověřit vliv přechodů a koordinaci SSZ na celkovou kapacitu okružní křižovatky.
· Prověřit vliv míst pro přecházení na kapacitu na všech vjezdech i výjezdech z kruhového objezdu.
· Prověřit kapacitu a dopravní zatížení Šolínovy ulice s ohledem na požadavek na zklidnění Technické ulice.
· Upravit místa vjezdů do okružní křižovatky tak, aby mohla dopravně i kapacitně fungovat jako neřízená; v případě nutnosti jejich řízení pomocí SSZ potom prokázat jejich dostatečnou kapacitu a posoudit délky vzdutí ve spolupráci s TSK a.s. (zejm. vliv na MHD).

Doprava v klidu a zásobování
· Prověřit dopravní obsluhu budoucí zástavby
v severozápadním segmentu náměstí z ulice Šolínova. Umístění vjezdů do podzemních garáží a kapacity úrovňových křižovatek ulice Šolínova.
· Prověřit dopravní obsluhu vnitřního kruhu náměstí zejména za provozu trhů.
· Prověřit počty a možnost umístění parkovacích stání (vč. zásobování), především ve dvou jižních segmetech náměstí - před budovou Generálního štábu a v blízkosti Dejvické ulice a Čs. Armády.
· Prověřit dopravní obsluhu DAP (Dům armády Praha), především u vstupu do hotelu a nákladní výtahy.

Krajina

Koncepční studie má potvrdit význam Vítězného náměstí a funkce veřejného prostranství. A dále:

· Prověřit přesné materiálové a konstrukční řešení mlatového povrchu ve středu náměstí, jeho odvodnění, vedení slepců v této části náměstí, pojezd aut, údržbu a prašnost povrchu.
· 
Prověřit druh, umístění a počet navržených stromů a způsob péče s ohledem na dlouhodobý horizont výsledného efektu.
· Prověřit možnost doplnění stromů před parterem budov, aniž by došlo k oslabení konceptu bosketu (volbou jiné druhové skladby, uspořádání, pěstebních tvarů apod.).
· Prověřit možnost zachování hodnotných stávajících stromů alespoň v etapě realizace projektu.
· Dopracování návrhu by se mělo soustředit na podobu
a fungování náměstí v horizontu bezprostředně po realizaci a prověřit možnost dočasného zachování některých stávajících stromů (např. volbou vhodné etapizace).
· Ověřit prostorové možnosti doplnění stromořadí do uličních profilů s ohledem na inženýrské sítě.
· Detailněji navrhnout systém hospodaření s dešťovou vodou, tak aby byla zajištěna funkčnost navrhovaných opatření z hlediska zadržování dešťové vody v místě
a zajištění dostupné dešťové vody pro zdárný růst stromů v prokořenitelném prostoru.
· Při zpracování KS bude dbáno na vhodný návrh hospodaření s dešťovou vodou a prověřen navržený povrch, návrh bude konzultován se zástupci IPR: D. Horou (vedoucí pracovní skupiny IPR Praha pro stromořadí) a I. Novákem (vedoucí pracovní skupiny IPR Praha pro hospodaření s dešťovou vodou).
· Navrhnout využití srážkové vody v řešeném prostoru tak, aby do stokové sítě šly pouze přepady v max. hodnotě 10l/s z ha neredukované plochy v souladu s MS a PSP
nebude-li v rámci jednání s PVS, PVK a IPR Praha dohodnuto jinak.
· likvidace srážkových vod bude řešena dle priorit uvedených v TNV 75-9011 viz část 4.1.5, systém hospodaření s dešťovou vodou by měl odlehčit zátěž dešťové kanalizace a zlepšit podmínky pro rozvoj zelené infrastruktury. Volby technického řešení jsou preferovány dle priorit v části 5.1.3. Použití méně vhodného řešení oproti preferovanému musí být náležitě zdůvodněno.

Technická infrastruktura

V koncepční studii i navazující dokumentaci je potřeba zohledňovat vliv řešení na sítě technické infrastruktury (viz podklad 3P04 Zaměření) zejména ve vztahu k realizačním nákladům.

Zásobování vodou
· středem Vítězného náměstí směrem jih–sever prochází vodovodní řad DN 500, jehož provoz musí být vždy alespoň provizorně zajištěn, hloubka uložení je cca 1,5–2 m pod úrovní terénu
· po obvodu celého náměstí prochází vodovodní řad DN 200 a DN 350; hloubka uložení je cca 1,5–2 m pod úrovní terénu. Budou-li navržená opatření zasahovat do konstrukčních





vrstev vozovek, vyvolá záměr nutnost ve vymezeném území obnovit vodovodní řady DN 100, 150, 200, 350 z let 1927,
1929, 1931.
· ve vymezeném území je naplánována obnova vodovodního řadu v ulici Na Hutích, plánováno na rok 2020. Záměr je již v přípravě, realizaci lze proto předpokládat dříve. Dále pak je na rok 2021 (původní plán byl r. 2020) plánována obnova
rozváděcího vodovodního řadu po obvodu Vítězného náměstí. V současnosti probíhá investiční příprava níže uvedených investičních alcí PVS, které bude nutné s projektanty akcí koordinovat :
· Obnova vodovodního řadu, ul. Šolínova, Praha 6
· Obnova vodovodního řadu, ul. Rooseveltova, Praha 6
· Obnova vodovodního řadu, ul. Dejvická, P6

Odkanalizování
· Středovou osou Vítězného náměstí směrem jih–sever je vedena kmenová stoka K o dimenzi DN 3600; svým charakterem jde o nepřeložitelnou kanalizační stoku uloženou cca 35 m pod úrovní terénu.
· Po obvodu celého náměstí prochází zděné stoky povodí kmenové stoky C. Stoky jsou z kanalizačních cihel vejčitého profilu 700/1250 – 800/1430 (nepřeložitelné); jsou uloženy cca 4–5 m pod úrovní terénu.
· Po obvodu stávající komunikace pro auta je vedena stávající stok profilu DN 250 – 300; jsou uloženy cca 2,5 – 4,5 m pod terénem.
· Ve vymezeném území je naplánována rekonstrukce kanalizace v ulici Na Hutích, plánováno na rok 2020. Záměr je již v přípravě, realizaci lze proto předpokládat dříve (proběhne v součinnosti s obnovou vodovodního řadu).
· Zásah do ochranného pásma nebo vyvolanou přeložku sítí je třeba projednat s příslušným správcem.
· Stávající vodovody / kanalizace (vč. objektů na kanalizaci) musí zůstat veřejně přístupné. Je třeba počítat se zpevněnou přístupovou komunikací pro provoz a údržbu mechanizovanými prostředky (celková hmotnost
proplachovací soupravy je cca 33 tun) a manipulační plocha u všech vstupů na objektech veřejné kanalizace.

Zásobování elektrickou energií
· Společnost PREdistribuce, a.s. plánuje v řešeném území některé dílčí pokládky kabelů. Je připravován projekt na připojení developerského záměru v severovýchodním segmentu Vítězného náměstí kabely 22 kV trasovanými
z ul. Rooseveltova východním chodníkem ul. Jugoslávských partyzánů. Pokud nebude tento developerský záměr realizován, budou alespoň až po vyústění ul. Verdunská do náměstí vyměněny (cca v r. 2018) staré kabely VN za nové.
V západním chodníku ul. Svatovítská bude nutno do souběhu se stávajícími kabely VN uložit další nové. Zde bude ale nutno získat souhlas TSK, neboť před časem byly zbudovány

nové povrchy chodníků. Na r. 2018-2019 je v prodloužení severního chodníku ul. Evropská připravována stavba nového kabelu NN v souběhu se stávajícími.
Zásobování plynem
· Území je plynem zásobováno distribučními plynovody.
· Je třeba počítat s připojením budoucí zástavby.
· Plynovody na Vítězném náměstí byly zabudovány v roce 1991, v ulicích zasahujících do dotčeného území v letech 1986 až 2009. V řešeném území je plánována rekonstrukce NTL plynovodu vedeného po pravé straně ul. Dejvická ve směru
k Vítěznému náměstí na r. 2019 včetně přechodu přes ul. Čs. armády. V dotčeném území kolem parčíku Rooseveltova a v ul. Národní obrany PPD, a.s. plánuje rekonstrukci rovněž v r. 2019. U plynovodů v ul. Šolínova, Vítězné náměstí, Kafkova, Buzulucká, Jugoslávských partyzánů atd. se předpokládá rekonstrukce po r. 2020.

Zásobování teplem
· Ulicí Šolínova vede tepelný kolektor (doporučujeme nepřekládat).
· Tepelné sítě v dotčeném území Vítězného náměstí vlastní a provozuje spol. Veolia Energie Praha, a.s., která plánuje
v 2018 v této lokalitě opravu kondenzátního potrubí DN 150 v parovodu vedeném v travnaté ploše podél jihovýchodní strany ul. Šolínova od ul. Technická po ul. Zikova. Potrubí je zde umístěno v tepelném kolektoru, takže opravou nedojde k narušení povrchu (vstup stávajícími šachtami).

Elektronické komunikace
· Prostorem Vítězného náměstí vedou hlavní hloubkové kabelovody telekomunikační sítě CETIN (betonové,
o rozměrech přibližně 2 x 2 m), předpokládaná hloubka uložení do 3 m pod terénem(není ověřena) a jsou obtížně přeložitelné.
· Dále jsou zde umístěné kabelové komory, ke kterým je nutno zachovat přístup. Případné přeložky kabelovodů jsou finančně a technicky velmi náročné. Stromy lze vysadit pouze mimo ochranné pásmo kabelovodu.
· Společnost CETIN neplánuje ve střednědobém horizontu
v prostoru Vítězného náměstí pokládku kabelů, pro umístění nových kabelů využije stávající kabelovody.
· V dotčeném území ve stávající zástavbě je plánováno v období
r. 2017-2018 osazení min. 5 ks optických rozvaděčů (remote DSLAM), kterých umístění je možné buď v objektech, na fasádách, popřípadě i volně stojící. Součástí těchto akcí bude částečné doplnění plastové a optické infrastruktury
v chodnících. Ve střednědobém horizontu plánuje další rozšíření plastové infrastruktury a realizaci pasivní optické sítě do každého bytového domu (systém FTTH).

Další technická infrastruktura




· V území jsou umístěny i sítě (optické a metalické) provozovatelů: UPC Česká republika s.r.o., Dial Telecom a.s., T- Mobile Czech Republic a.s., kteří v současné době
neplánují rozšiřování svých sítí v území. V případě výstavby nových objektů předpokládají možnost jejich připojení na sítě společností.

Etapizace

Koncepční studie by měla navrhnout a ověřit možnosti etapizace projektu. Základní představa zadavatele je tato:

Fáze 0 - příprava
Fáze 1 - přesunutí dopravního terminálu, přeložka TT Fáze 2 - po realizaci KES
Fáze 3 - po realizaci dostavby severozápadního kvadrantu Fáze 4 - po realizaci TT Strahov a TT Suchdol
