

Způsob výroby dříví	Výkon a podvýkon	Název výkonu a podvýkonu		Projektované množství m3			Projekt. plocha ha	Pozn
		Revír	Název revíru	jehličnaté	listnaté	celkem		

Výběrová kritéria:

(
 ("33 Typ projektu" je v seznamu
 (1, 2)) a
 ("38 Číslo zakázky" = 326))

11-smluv. dříví při pni *****								
			6 - C.Budejovice		3500,00		3500,00	
	113 005 celk	Nahodilá - kůrovcová (PN i MN)			3500,00		3500,00	

			6 - C.Budejovice		1500,00		1500,00	
	113 008 celk	Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN i MN)			1500,00		1500,00	

11	* 113 celkem	Těžba dříví v státních lesích cizími			5000,00		5000,00	
=====								
* 11 úhrn smluv. dříví při pni					5000,00		5000,00	

ÚHRN za LS Hluboká nad Vltav (kontr.číslo)					5000,00		5000,00	
Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů:								

11	* 113	Těžba dříví v státních lesích cizími			5000,00		5000,00	
11 úhrn smluv. dříví při pni					5000,00		5000,00	