

**Dílčí smlouva č. 19/654400104**

pořadové číslo: 24

rámcové dohodě „**Opravy provozních závad automatizačních technologií ve správě SSZT CBE 2019/2022**“

číslo veřejné zakázky: **65419028**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-662/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **A1 463 18**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Výměna kabelové skříně v žst. Chýnov**

*Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.*

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **97 998,41 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **žst. Chýnov, trať H. Cerekev - Tábor**

Předpokládaný termín realizace díla: **listopad – prosinec 2019**

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 28. 11. 2019

Odsouhlasil dne: 28. 11. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba objednatele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pověřená osoba zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 517546

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 223e4032-1c2e-4158-98bd-b3867e02b05d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karel KUNZ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.12.2019 12:23:00



a902c4d4-88c9-48f0-8680-8f16de7735d9