



Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo objednatele: **DS201901325**

číslo zhotovitele: *V. 06/19*

I. Smluvní strany:

Objednatel: **statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města,
Ve věcech této smlouvy zastoupené: Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí
odboru ekologie a veřejného prostoru
/dále jen objednatel/

Zhotovitel: **Technické služby města Liberce a.s.**
Erbenova 376
460 08 Liberec 8
IČ: 25007017
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem pod č. B 877
Zastoupené: Ing. Petrem Šimoníkem, předsedou představenstva
/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Instalace, opravy a výměny odpadkových košů v Liberci“.
2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je instalace nových a demontáž a oprava starých odpadkových košů, které svým nevyhovujícím technickým stavem již neplní své funkce.
3. Místem plnění předmětu díla je město Liberec.
4. Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Cena

1. Cena za provedení díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.11.2019 a činí **140 082 Kč bez DPH** (169 499 Kč včetně DPH).. Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.

Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
5. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací.
6. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Doba provedení díla

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků v období od data nabytí účinnosti této smlouvy do **30. 11. 2019**.

VI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečně 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy
4. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad z předávacího protokolu nebo v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám.
3. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodloužení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

IX. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci v poplávce a cenové nabídce zhotovitele ze dne 6. 11. 2019.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 60 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
6. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. IX, odst. 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací.


X. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

XI. Doložky


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne...-3 -12- 2019.....



.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Šimoník
předseda představenstva

V Liberci dne...-3 -12- 2019.....



.....
Za objednatele
Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru ekologie a veřejného
prostoru

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele včetně soupisu ulic



TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.

Erbenova 376/2, 460 08 Liberec 8, Česká republika
tel.: 482 410 111, fax: 485 152 068, e-mail: tsml@tsml.cz, www.tsml.cz
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877

CENOVÁ NABÍDKA

na poptávku

Odběratel: Statutární město Liberec, Odbor ekologie a veřejného prostoru

adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

IČ: 00262978

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

Zakázka: Liberec - koše 2019 - podzim - instalace, opravy a výměny košů

Číslo nabídky: CNT190054

Datum vystavení: 06.11.2019

Platnost nabídky: 06.12.2019

	<i>položka</i>	<i>MJ</i>	<i>počet MJ</i>	<i>cena za MJ</i>	<i>cena celkem</i>
1	demontáž, instalace a opravy košů	<i>kpl</i>	1	140 082,00	140 082,00

cena celkem bez DPH 140 082 Kč

DPH 21% 29 417 Kč

cena celkem včetně DPH 169 499 Kč

Poznámka:

1 uvedeně jednotkové ceny jsou bez DPH

Příloha č. 1: Specifikace provedených prací

#	Ulice	Bližší umístění	Typ koše	Činnost
1.	Dobiášova	zastávka MHD Krejčího směr konečná	Dinova	Instalace nového koše
2.	Sokolská	cyklostezka	typ 6398	Instalace nového koše na stávající sloupek
3.	Sokolská	cyklostezka	typ 6398	Instalace nového koše
4.	Lučanská	zastávka MHD Kynologické cvičiště	Dinova	Instalace nového koše
5.	Londýnská	zastávka MHD Růžodol I směr centrum	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
6.	Londýnská	zastávka MHD Růžodol I směr centrum	Dinova	Instalace nového koše
7.	Sokolská	cyklostezka	typ 6398	Instalace nového koše
8.	Vrchlického	zastávka MHD Ruprechtice náměstí směr Pavlovice	7000-2	Demontáž a odvoz do skladu
9.	Vrchlického	zastávka MHD Ruprechtice náměstí směr Pavlovice	Dinova	Instalace nového koše
10.	Broumovská	zastávka MHD Korint	Dinova	Instalace nového koše
11.	Jeronymova	zastávka MHD	7000-2	Demontáž a odvoz do skladu
12.	Jeronymova	zastávka MHD	Dinova	Instalace nového koše
13.	Blažkova	zastávka BUS Student Agency	Dinova	Instalace nového koše
14.	Blažkova	zastávka BUS Student Agency	Dinova	Instalace nového koše na stávající sloupek
15.	Blažkova	zastávka BUS Student Agency	typ 1024	Odvoz do skladu
16.	Budyšínská	u kruháku	typ 6398	Instalace nového koše
17.	Dobiášova	u Penny	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
18.	Dobiášova	u Penny	typ 6398	Instalace nového koše
19.	Červeného	x Dělnická	typ 6398	Zabetonování stávajícího koše
20.	Červeného	x Dobiášova	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
21.	Červeného	x Dobiášova	typ 6398	Instalace nového koše se zabetonováním stávajícího sloupku
22.	Vlnařská	u č.p. 695	typ 6398	Zabetonování stávajícího koše
23.	Vlnařská	spojka Na Zatoči	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
24.	Studničná		typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
25.	Studničná		typ 6398	Instalace nového koše na stávající sloupek
26.	Krejčího	psi cvičiště	typ 6398	Instalace nového koše na stávající sloupek
27.	Pod Sadem míru	x Broumovská	typ 6398	Instalace nového koše
28.	Pod Sadem míru		typ 6398	Instalace nového koše
29.	Ruprechtická	u parku	typ 6398	Instalace nového koše
30.	Ruprechtická	u parku	typ 6398	Instalace nového koše
31.	Jeronymova		ATYP	Odvoz do skladu
32.	Londýnská	zastávka MHD Růžodol I směr Pavlovice	Dinova	Instalace nového koše na sloupek dopravní značky
33.	Letná	u billboardů	typ 6398	Instalace nového koše
34.	U Školky	u hřiště	typ 6398	Instalace nového koše
35.	K Bucharce	vedle elektrického sloupu	typ 6398	Instalace nového koše
36.	Sáňkařská	x Charbínská	typ 6398	Instalace nového koše
37.	Irkutská	x Varšavská	typ 6398	Instalace nového koše
38.	Erbenova	x Písecká	typ 6398	Instalace nového koše
39.	Na Jezírku	x Pionýrů	typ 6398	Instalace nového koše
40.	Na Jezírku		typ 6398	Instalace nového koše
41.	Husova	zastávka MHD Technická univerzita směr Harcov	Dinova	Instalace nového koše na staničník
42.	Dr. Milady Horákové	zastávka MHD Mostecká směr centrum	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
43.	Dr. Milady Horákové	zastávka MHD Mostecká směr centrum	Dinova	Instalace nového koše na staničník
44.	Dr. Milady Horákové	zastávka MHD Mostecká směr Vesec	Dinova	Instalace nového koše na staničník
45.	nám. Malé	zastávka MHD Malé náměstí směr Pavlovice	Dinova	Instalace nového koše na staničník
46.	Ježkova	nad parkem	typ 6398	Instalace nového koše
47.	Soukenická		typ 6398	Instalace nového koše
48.	Soukenická		ATYP	Demontáž a odvoz do skladu
49.	Soukenická		typ 6398	Instalace nového koše
50.	Na Bídě	před ZŠ	typ 5225	Demontáž a odvoz do skladu
51.	Na Bídě	před ZŠ	typ 6398	Instalace nového koše
52.	nám. Na Lukách		typ 6398	Instalace nového koše
53.	Zhořelecká	zastávka MHD Dopravní hřiště	typ 7000-2	Výměna poškozeného víka
54.	Dobiášova	u výměníku	typ 6398	Instalace nového koše
55.	Dobiášova	u č.p. 859	typ 6398	Instalace nového koše
56.	Klášteřského	x Krušnohorská	typ 6398	Instalace nového koše
57.	Malátova	u č.p. 430	typ 6398	Instalace nového koše
58.	Londýnská	zastávka MHD Růžodol I směr centrum	typ 6398	Demontáž a odvoz do skladu
59.	Londýnská	zastávka MHD Růžodol I směr centrum	Dinova	Instalace nového koše
60.	Jablonecká	zastávka MHD Textilana směr centrum	Dinova	Instalace nového koše