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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Operační program Životní prostředí PŘÍRODY A KRAJINY 

ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy:
Dotační titul: OPŽP 2014-2020

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

i. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00

Zastoupený:

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2301534267/2010

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 1189

Telefon:

E-mail: 

(dále jen „zhotovitel”)



II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí „Podrobný monitoring a hodnocení ekosystémů v NPR Lednické 
rybníky“, tj. provedení podrobného monitoringu vybraných složek ekosystému v NPR 
Lednické rybníky (zooplankton, fytoplankton, makrozoobentos, litorální porosty, vybrané 
fyzikální a chemické ukazatele) ve třech po sobě jdoucích sezónách a podrobné 
vyhodnocení jejich změn v čase v souvislosti s dalšími proměnnými (zejména rybníkářské 
hospodaření), kdy výstupem budou naměřená data, 3 každoroční souhrnné zprávy a 
závěrečná zpráva s návrhy opatření.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1.

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, nebo jím pověřené osoby.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla před 
jeho dokončením v dosud neprovedené části, především s ohledem na nepřidělení 
finančních prostředků ze strany Ministerstva životního prostředí ČR nebo ze strany řídícího 
orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to i v průběhu zhotovování 
díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vybrané podklady, které zhotovitel využije 
při vyhodnocování vlastních výsledků. Zejména se jedná o údaje o rybích obsádkách, 
výsledky monitoringu ptáků, údaje o ponořené a vzplývavé vegetaci, výsledky a data z 
Bilanční studie a analýzy sedimentů v NPR Lednické rybníky a meteorologická data ČHMÚ. 
Zhotovitel je povinen zapracovat do každoroční souhrnné zprávy podklady, které mu budou 
dodány objednatelem nejpozději do 15. 11. daného roku a do závěrečné zprávy do 15. 1. 
2023. Pokud objednatel data do uvedených termínů neposkytne, zhotovitel není povinen 
je v díle zohlednit.

2.6 Zhotovitel je povinen dodržet pravidla publicity a propagace projektu podle Grafického 
manuálu povinné publicity OPŽP 2014-2020, dostupném v aktuálním znění na 
www.opzp.cz, blíže uvedené v příloze č.1.

2.7 Objednatel jmenuje odborným garantem pracovníka AOPK ČR - ústředí
a pracovníka AOPK ČR,

RP Jižní Morava
Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem



a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla 
a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Celková cena bez DPH: 2 157 000 Kč

1. dílčí část: 815 701,33 Kč

2. dílčí část: 815 701,33 Kč

3. dílčí část: 815 701,33 Kč

4. dílčí Část: 162 866,00 Kč

DPH 21 %: 452 970 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 609 970 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, 
nákladů na média apod.

3.4 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli čtvrtletně nebo po předání dílčí části díla, 
pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen daňový 
doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu (v žádném případě však 
ne později než do 15.11. každého kalendářního roku, v roce 2023 ne později než 15.4.) na 
adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov, k rukám určeného zástupce 
objednatele.

3.5 Bude-li objednatel požadovat práce, které nejsou součástí předmětu díla, nebo bude 
požadovat vypustit některé práce předmětu díla, mohou být takové práce provedeny, nebo 
vypuštěny, pouze na základě dodatku ktéto smlouvě. Podmínky realizace, nebo vypuštění, 
těchto prací budou stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující zadávání 
veřejných zakázek.

3.6 Zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
objednatel ani zhotovitel je nezavinili, ani nemohli předvídat, a mají vliv na cenu díla, budou 
podmínky realizace těchto prací stanoveny s ohledem na platné právní předpisy upravující 
zadávání veřejných zakázek. Případná realizace těchto prací je možná pouze na základě 
dodatku k této smlouvě.

3.7 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí podle skutečně 
provedených prací. Dále je možné účtování skutečně provedených prací v min. 3 
měsíčních intervalech, na základě předání úplného souboru naměřených dat v daném 
období. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným 



garantem a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění 
jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 3.8 smlouvy.

3.8 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.

3.9 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na 
adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení 
objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud 
obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatností 30 kalendářních 
dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu. V případě, že ve lhůtě 
splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze strany Ministerstva životního 
prostředí na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení 
daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty 
v prodlení.

3.10 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti:

a) označení daňového dokladu a jeho číslo,

b) číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření,

c) identifikace smluvních stran,

d) předmět plnění díla / jeho dílčí části,

e) den odeslání dokladu a lhůta splatnosti, datum zdanitelného plnění

f) označení banky zhotovitele vč. identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada 
provedena,

g) fakturovanou částku s položkovým rozpočtem

h) údaje o zápisu v obchodním resp. živnostenském rejstříku,

i) podpis a razítko zástupce objednatele oprávněného jednat,

j) faktura musí dále obsahovat Identifikační číslo projektu
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009146 a název projektu (akce) „Studie NPR Lednické 
rybníky“ v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí 2014- 2020.

3.11 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

3.12 Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu 
Životního prostředí 2014-2020.

IV. Doba plnění a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2023.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit pracovní návrh každoročních souhrnných zpráv o 
monitoringu (dílčí části 1-3) a pracovního návrhu závěrečné zprávy (4. část) za uplynulý 
kalendářní rok a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 30.11.2020
2. část: 30.11.2021
3. část; 30.11.2022
4. část: 31. 1. 2023

Zhotovitel předá pracovní návrh částí díla objednateli e-mailem.



4.3 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je e-mailem zhotoviteli 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení částí díla. Zhotovitel je povinen případné 
připomínky objednatele respektovat a plnit dle požadavků. V případě prodlení zhotovitele 
s předáním pracovního návrhu díla podle článku 4.2 smlouvy, prodlužuje se lhůta 
objednatele pro zaslání připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi 
každoročních souhrnných zpráv a závěrečné zprávy nejpozději do:

1. část: 31.1.2021
2. část: 31.1.2022
3. část: 31.1.2023
4. část: 31.3.2023

Závěrečná zpráva shrnující a vyhodnocující všechny výsledky za dobu monitoringu (část 
č. 4) včetně primárních dat a s podrobným návrhem doporučení pro další management, 
výzkum a monitoring (finální verze díla) bude odevzdána objednateli v listinné podobě a 
na datovém nosiči CD/DVD.

V případě prodlení objednatele se zasláním připomínek podle článku 4.3 se o tuto dobu 
prodlení objednatele prodlužuje lhůta zhotovitele k předání finální verze průběžných zpráv.

4.5 Předpokládané datum zahájení prací je 1. 2. 2020. Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy 
k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná 
nepředvídatelná překážka (jejíž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), pro 
kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany písemně dohodnout 
na posunu termínu pro provedení díla podle čl. 4.4 smlouvy a/nebo na prodloužení 
účinnosti smlouvy podle čl. 4.1, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným 
a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné 
nepředvídatelné překážky vzniklé nezávislé na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně 
možné dílo provádět, nejpozději však do 30. 9. 2023. Taková změna bude provedena 
formou písemného dodatku k této smlouvě.

4.6 Minimálně měsíc před zahájením prací v terénu se zhotovitel zavazuje odevzdat 
objednateli ke schválení plán rozsahu terénních prací na daný rok spolu s návrhem míst 
odběrů vzorků a ten má vyhrazeno právo požadovat změny v předloženém plánu, 
především pak určit konkrétní lokality sledování. V tomtéž termínu budou předloženy 
návrhy termínů kontrolních dní.

4.7 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.8 Místem plnění je souvisle vymezená plocha Národní přírodní rezervace Lednické rybníky 
kolem soustavy rybníků Nesyt, Hlohovecký rybník, Prostřední rybník, Mlýnský rybník, 
vyjma lokality Zámeckého rybníku, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.

4.9 Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout primární dosud naměřená data i dříve než 
v každoroční souhrnné zprávě, pokud o ně objednatel požádá a to v termínu do 30 dnů od 
žádosti. Data musí být předána v přehledné podobě odpovídajícího formátu. Takto 
předaná data za ucelené období mohou být také předmětem dílčí fakturace.



V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 
která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění 
díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel se zavazuje s dostatečným předstihem informovat zhotovitele o výlovech 
rybníků. Zhotovitel bude dále informován o plánu hospodaření na výše zmíněných 
rybnících na každý rok po dobu plnění díla.

5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit 
a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením 
písemného odstoupení zhotoviteli.

5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel 
objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, 
zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez 
prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. 
Zhotovitel je oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo 
a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, 
spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož 
i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových 
stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn 
užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí 
s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel 
je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není 
objednatel povinen využít.

5.5 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 
zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 
třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 
elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli 
odstranit ze všech svých datových úložišť.

5.6 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 
autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 
odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou.

5.7 Zhotovitel je oprávněn nakládat s dílem v souladu s čl. 5.4. V textových a grafických 
výstupech (prezentace, postery atp.) bude vždy uvedena formulace: „Výsledky byly 
získány v rámci projektu „Studie NPR Lednické rybníky,“ zadavatelem Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, Projekt je/byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - 
Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (Registrační číslo projektu EIS: CZ. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009146)“.

5.8 Na činnosti dle této smlouvy se vztahují zákazy stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, respektive správními akty dle jiných právních 
předpisů. Na území spadajících do obvodu územní působnosti Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR dopadá Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny, č. j. 
SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019 (dále jen „OOP“, k dispozici na 
https://portal.nature.cz/publik_syst/files/oop_mngmonvyj.pdf). Podle něj je zhotovitel po 
dobu účinnosti této smlouvy oprávněn činnosti provádět na základě smluvního vztahu 
vyplývajícího z této smlouvy, pokud dodrží podmínky stanovené tímto OOP. Zhotovitel 



podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl se zněním OOP a podmínkami v něm obsaženými 
seznámen. Zejména je povinen minimalizovat rušení hnízdícího ptactva, tj. při provádění 
terénních prací je nutné se vyhnout vstupu na letněná dna rybníků a do litorálních porostů 
v hnízdní době, resp. do nich vstupovat pouze max. současně 2 osoby, po dobu nezbytně 
nutnou k odběru vzorku a to nejkratší cestou z veřejně přístupné komunikace. Místa 
odběrů a přístupová místa k nim nechat odsouhlasit na počátku sezóny objednatelem a 
dbát aktuálních pokynů a omezení z důvodu ochrany přírody sdělených objednatelem.

5.9 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha 
bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických nebo přírodních 
podmínek panujících v místě plnění, může být po dohodě smluvních stran upraveno 
rozložení jednotlivých částí díla, rozsah jednotlivých částí díla (viz příloha č. 1), příp. 
termíny dokončení jednotlivých částí díla. Taková změna bude provedena formou 
písemného dodatku k této smlouvě.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. O předání poslední části díla vyhotoví smluvní strany 
závěrečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není 
povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném 
objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, 
aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i 
takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. 
rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezeni rozsahu příslušné části díla 
podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, 
že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se 
tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (resp. část díla) v době jejího předání objednateli, 
byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištěni, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí příslušné části



díla. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

Vlil. Povinnost mlčenlivosti

8.1 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které nejsou veřejně 
dostupné a které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto 
smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti objednatele.

IX. Sankce

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení částí díla nebo finální verze částí díla 
anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou 
část díla bez DPH za každý den prodlení.

9.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení 
vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu, resp. jiné lhůty dle čl. 
3.9.

9.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu.

X. Ukončení smlouvy

10.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených 
zákonem nebo touto smlouvou.

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.4 smlouvy ani v dodatečné lhůtě 
stanovené objednatelem;

b) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky 
ze strany Ministerstva životního prostředí ČR nebo ze strany řídícího orgánu 
Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.;

c) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;

10.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 
straně.

10.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

a) vytvořit soupis všech provedených prací,

b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí 
konečný daňový doklad,

c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.



XI. Poddodavatelé a řešitelé

11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo prostřednictvím alespoň těch členů řešitelského týmu, 
jejichž prostřednictvím prokázal splnění části technické kvalifikace v nabídce na veřejnou 
zakázku, a to včetně případných poddodavatelů uvedených v nabídce na veřejnou 
zakázku. Jakákoliv změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím projednání 
s Objednatelem a na základě jeho předchozího písemného souhlasu. Objednatel není 
povinen souhlas dle tohoto článku udělit.

11.2V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval pomocí poddodavatele splnění 
určité části kvalifikace, musí nově navržený poddodavatel splňovat stejnou část kvalifikace, 
jakou Zhotovitel prokazoval pomocí původního poddodavatele v zadávacím řízení.

11.3Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené poddodavateli.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního programu Životního prostředí. Zhotovitel je podle ustanovení § 
2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.

12.2Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

12.3Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.4Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 
uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

12.5 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

12.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla 
z Operačního programu Životní prostředí. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude



účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí 
účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

12.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 
a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

12.8Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 - Rozpočet (slepý rozpočet k vyplnění zhotovitelem)

Příloha č. 3 - Protokol o předání a převzetí díla
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Příloha č. 1 Podrobná specifikace díla

Účel monitoringu

Monitoring je součástí projektu Studie NPR Lednické rybníky, který si klade za cíl objasnit 
vztahy mezi jednotlivými složkami rybničních ekosystémů, které jsou součástí NPR Lednické 
rybníky, a jejich vývoj. Výsledky projektu budou použity k zajištění optimální péče o toto zvláště 
chráněné území. Cílem tohoto monitoringu je podrobně zmapovat a vyhodnotit stav 
ekosystémů, které jsou předmětem ochrany NPR, a jejich složek pomocí sledování sezónní 
dynamiky vybraných biologických složek a fyzikálně-chemických parametrů vody, dále pak 
posoudit vliv způsobu hospodaření (jednohorkový a dvouhorkový systém, velikost a druhové 
složení obsádky, letnění) a vliv přítomných necílových rybích druhů (zejména karas stříbřitý) 
na kvalitu prostředí v rybnících.

Harmonogram

1. fáze (leden-březen 2020) - vytipování odběrových míst

2. fáze (březen 2020 - říjen 2022) - monitoring rybníků v průběhu tří vegetačních období, 
každoroční zpracování dat

3. fáze (listopad 2022 - březen 2023) - celkové zpracování dat, tvorba finálních výstupů

Viz Harmonogram.xls

Lokalizace

Monitoring bude probíhat v NPR Lednické rybníky, konkrétně na 4 rybnících na toku Včelínku, 
tj.: r. Nesyt, r. Hlohovecký, r. Prostřední a r. Mlýnský (neboli Apollo).

Odběrová místa

V prvním kvartále roku 2020 (před započetím vlastních měření) zpracovatel zajistí detailní 
rekognoskaci zájmového území a na každém rybníce ve spolupráci se zadavatelem navrhne 
vhodné lokality pro odběry vzorků z hlediska reprezentativnosti. Mezi nimi musí být 
zastoupená odběrová místa v litorálních porostech, v pelagiálu, v blízkosti ústí přítoků a 
odtoku. Je vhodné umístit jedno z odběrových míst v každém rybníce do místa s největší 
hloubkou, které by umožnilo odběr vzorků i při snížení hladiny rybníka. Na každý ze 4 rybníků 
bude připadat 2-5 odběrových míst, na kterých budou odebírány jak vzorky pro 
hydrobiologické analýzy, tak pro stanovení fyzikálně-chemických vlastností vody. Návrh 
odběrových míst bude písemně odsouhlasen zadavatelem v rámci předložení plánu rozsahu 
terénních prací pro první rok sledování. Na těchto místech budou vždy odběry po celou dobu 
projektu standardizované probíhat, odchýlit se je možné pouze po předchozím písemném 
odsouhlasení zadavatelem. Pokud bude rybník následující sezónu (částečně) letněn nebo 
dojde k výraznému snížení hladiny z jiného důvodu, zpracovatel navrhne do března 
příslušného roku nové rozmístění odběrových míst a předloží je zadavateli ke schválení. Po 
celé období sledování se počítá s časoprostorovým rozvržením vzorků uvedeným v tab. 1.



Tab. 1 Přehled vzorkování

Činnost

Počet 
vzorků 

na všech 
rybnících

Kolikrát
za 

sezónu
Počet 
roků

celkový počet 
vzorků

Odběry vzorků 80*
Zooplankton - funkční skupiny, vegetační sezóna 12 20 3 720
Zooplankton - funkční skupiny, zimní měsíce 4 4 2 32
Zooplankton funkční skupiny, CELKEM 75?
Zooplankton - z toho dále navíc podrobná analýza 12 2 3 72
Fytoplankton - funkční skupiny, vegetační sezóna 12 20 3 720
Fytoplankton - z toho dále navíc podrobná analýza 12 2 3 72
Makrozoobentos - podrobná analýza 8 3 3 72
Fyzikálně-chemické parametry stanovované v
laboratoři 4 20 3 240

* Orientační počet odběrů se odvíjí od počtu cest na lokalitu, které je třeba vykonat pro odběry nejfrekventovanějšího parametru - stanovení 

funkčních skupin zooplanktonu. Výsledný počet se skládá z cest ve vegetační sezóně (20 x 3), cest v zimních měsících (4 x 2) a dalších cest pro 

rekognoskaci terénu a případná další vzorkování.

Metodika
Zhotovitel je povinen provést všechny níže uvedené analýzy standardními způsoby a 
metodami, s maximální kvalitou zpracování vzorků. Pro jednotlivé sledované parametry je 
povinen se řídit následujícími postupy a metodikami. Pokud by z jakéhokoliv důvodu hodlal 
postupovat jinak, musí změnu dostatečně odborně zdůvodnit a zajistit minimálně níže 
uvedenou kvalitu a kvantitu výstupů. Změna metodiky nesmí být provedena, pokud ji zadavatel 
písemně neschválí.

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti vody

Základní fyzikálně chemické vlastnosti vody (teplota vody, průhlednost, obsah rozpuštěného 
kyslíku, pH, konduktivita) budou měřeny přímo v terénu společně s odběry vzorků pro rozbor 
zooplanktonu, tedy ve vegetační sezóně (březen-říjen) na všech vytipovaných odběrových 
místech na všech 4 rybnících. Interval odběrů bude průměrně 10-14 dní po dobu celé 
vegetační sezóny. V zimním období (listopad-únor) bude harmonogram odběrů odlišný, 
vzorkování bude probíhat jednou za měsíc alespoň v jednom odběrovém místě umístěném 
v min. hloubce 1 m v každém z rybníků. Průhlednost bude stanovena Secchiho deskou, ke 
stanovení ostatních parametrů budou využity přenosné měřicí přístroje. Pro terénní analýzu 
bude použit hladinový vzorek (do hloubky přibližně 20 cm). Zaznamenány budou také 
povětrnostní vlivy, teplota vzduchu a další parametry, které by mohly ovlivnit výsledky měření.

Dále budou odebrány vzorky vody k určení ostatních fyzikálně-chemických vlastností vody 
v laboratoři. Stanoven bude celkový dusík, celkový fosfor, CHSKcr, BSK5, chlorofýl a, 
amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, fosforečnany, chloridy, KNKí.s, 
vápník, sírany, rozpuštěné železo, draslík, hořčík, sodík, rozpuštěný fosfor, a to standardními 
laboratorními metodami podle příslušných norem pro jakost vod a chemický rozbor vod (třída 
7575). Tyto parametry budou sledovány v průběhu vegetační sezóny (březen-říjen) v intervale 
10-14 dní. V každém rybníce bude odebrán min. 1 směsný vzorek z hloubky 0-1 m od vodní 
hladiny (např. planktonní trubicí) v pelagiální části nádrže v blízkosti výpustního zařízení.

Celkem se počítá s 240 vzorky po dobu tří sezón.



2. Zooplankton

Odběr zooplanktonu bude proveden ve stejném harmonogramu jako odběr základních 
fyzikálních parametrů určovaných přímo v terénu, tedy v průběhu vegetační sezóny (březen- 
říjen) na všech vytipovaných odběrových místech na všech 4 rybnících s intervalem odběrů 
průměrně 10 -14 dní po dobu celé vegetační sezóny. Interval bude kratší v jarních měsících, 
v období silných dešťů, velmi vysokých teplot a podobných mimořádných situací. Mimo 
vegetační sezónu (listopad-únor) bude harmonogram odběrů odlišný, vzorkování bude 
probíhat jednou za měsíc alespoň v jednom odběrovém místě umístěném v min. hloubce 1 m 
v každém z rybníků. Celkem se počítá se 752 vzorky po dobu tří sezón.

Vzorky budou odebrány pomocí planktonní sítě, případně jiným vhodným odběrákem tak, aby 
jeden vzorek obsahoval zooplankton z celé délky vodního sloupce na daném místě. 
Zpracování vzorků zooplanktonu bude probíhat v souladu se standardními metodami, např. 
dle Metodiky MŽP pro odběr a zpracování vzorků zooplanktonu stojatých vod (Přikryl I., 2006). 
Minimálně dvakrát ročně bude dále proveden úplný soupis druhů, resp. určení do nejnižší 
možné taxonomické úrovně pro zápis do databáze NDOP. Při ostatních odběrech budou 
jedinci přiřazeni pouze do velikostních a funkčních skupin, jejichž nastavení 
bude odsouhlaseno zadavatelem v rámci odsouhlasení plánu pro první rok sledování, a bude 
stanoveno jejich procentuální zastoupení ve vzorku.

3. Fytoplankton

Vzorky fytoplanktonu budou odebírány v průběhu vegetační sezóny (březen-říjen) na všech 
vytipovaných odběrových místech na všech 4 rybnících s intervalem odběrů průměrně 10 -14 
dní po dobu celé vegetační sezóny. Interval bude kratší v jarních měsících, v období silných 
dešťů, velmi vysokých teplot a podobných mimořádných situací. Za použití průhlednosti 
stanovené Secchiho deskou bude vypočtena přibližná hloubka eufotické vrstvy, vzorek bude 
odebrán z tohoto úseku vody. Použita bude planktonní trubice, síť nebo jiný vhodný odběrák. 
Po převozu do laboratoře budou vzorky zpracovány dle standardní metodiky s rozdělením do 
velikostních a funkčních skupin a identifikací nejzastoupenějších druhů. Celkem se počítá 
se 720 vzorky po dobu tří sezón. Minimálně dvakrát ročně bude dále proveden úplný soupis 
druhů, resp. určení do nejnižší možné taxonomické úrovně pro zápis do databáze NDOP. 
Analýza fytoplanktonu bude probíhat v souladu se standardními metodami, např. dle Metodiky 
MŽP pro odběr a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod (Komárkové, J., 2006).

4. Makrozoobentos

Makrozoobentos bude sledován vždy na dvou odběrových místech každého ze 4 rybníků, 
jedno z těchto míst bude umístěné v litorálu, druhé bude zastupovat profundální zónu a bude 
určeno v místě min. průměrné hloubky rybníka. Vzorkování proběhne celkem 3x za sezónu, a 
to i v případě letnění rybníka. První odběr bude proveden cca v první polovině dubna, druhý 
na přelomu července a srpna a třetí v 2. polovině září (případné v jiných termínech navržených 
zhotovitelem a schválených zadavatelem v rámci každoročního odsouhlasení plánu terénních 
prací). Použit bude Ekman-Birgeův drapák nebo jiné odběrové zařízení, které umožňuje 
kvantitativní stanovení makrozoobentosu. Vzorky budou standardně zpracovány, nalezení 
jedinci budou určeni do nejnižší možné taxonomické úrovně, budou také stanoveny jejich 
abundance. Analýza makrozoobentosu bude probíhat v souladu se standardními metodami, 
např. dle Metodiky MŽP pro odběr a zpracování vzorků makrozoobentosu stojatých vod 
(Adámek, J., 2006).

5. Litorální porosty



Pro zjištění vývoje litorálních porostů budou použity historické letecké snímky lokality z let 
1938, 1952/1953 (1952 pro rybník Nesyt, 1953 pro ostatní rybníky), 1973, které poskytne 
zadavatel, a z let 2000, 2006, 2012 a 2016, které jsou veřejně dostupné ve formě prohlížecí 
služby WMS na webovém portálu ČÚZK. Zpracovány budou také letecké snímky z let 2018 a 
2020, které vzniknou během doby trvání projektu a které budou veřejně dostupné na stejném 
místě. Podle nich bude provedena vektorizace ploch litorálních porostů, stanovení jejich 
rozměrů a zachovalosti (souvislé/rozpadající se) a slovní i numerické vyhodnocení jejich 
plošného vývoje v průběhu uvedených let. Zadavatel poskytne zpracovateli také vzorově 
zpracované snímky z let 2006 a 2016 a shp vrstvu břehových linií.

6. Doplňující data

Zpracovatel zahrne do vyhodnocení stavu rybničních ekosystémů pro každý rok i pro celkovou 
závěrečnou zprávu také další data, která mu poskytne zadavatel. Jedná se o výsledky 
monitoringu ptáků, data o povětrnostních podmínkách získaná z ČHMÚ, informace o 
nasazených obsádkách a způsobu hospodaření v jednotlivých rybnících, data (údaje 
z instalovaných srážkoměrů) a výsledky (bilanční studie a analýza sedimentů, analýza 
ponořené a vzplývavé vegetace) z ostatních částí Studie NPR Lednické rybníky. Zadavatel 
poskytne také výsledky předchozích studií, které v NPR probíhaly, zpracovatel je povinen pro 
účely vyhodnocení výsledků dále využít veřejně dostupné publikované práce k tématu.

Forma odevzdávání výsledků
Zpracovatel odevzdá výsledky v podobě závěrečné zprávy shrnující všechny sledované 
parametry na všech rybnících po celé tři sezóny, tří každoročních souhrnných zpráv 
shrnujících všechny sledované parametry na všech rybnících za danou sezónu, primárních 
dat v podobě tabulek a map a také dat o výskytu druhů zapsaných do Nálezové databáze 
ochrany přírody (dále NDOP). Všechna primární data předá zpracovatel společně 
s každoročními souhrnnými zprávami, na žádost zadavatele však poskytne jejich dílčí část a 
krátké shrnutí zjištěných stavů i v průběhu trvání projektu, aby mohla být použita k určení 
způsobu hospodaření v dané sezóně.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, proto ve výstupech projektu je třeba dodržet 
povinnou publicitu a propagaci projektu, která vychází z pravidel OPŽP. Z pravidel a z 
Grafického manuálu povinné publicity (ke stažení: 
https://www.opzp.ez/files/documents/storaqe/2018/11/09/1541744866 GM QPŽP%202014 
povinná%20pubiicita v2 05-2017.pdf) vyplývá následující:

V úvodu či závěru dokumentu bude vloženo sdělení:

„Výsledky byly získány v rámci projektu „Studie NPR Lednické rybníky,“ zadavatelem Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
- Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 (Registrační číslo projektu EIS: CZ. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009146).“

Záhlaví titulní strany výstupních dokumentů budou opatřeny následujícím bannerem, do zápatí 
lze vložit loga zpracovatelů:
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1. Závěrečná zpráva

Bude shrnovat všechny sledované parametry na všech rybnících po celé tři sezóny; bude 
obsahovat vyhodnocení jejich trendů, příčin a vazeb na hospodaření na rybnících, invazní 
druhy organismů, klimatické podmínky a jiné faktory; závěry budou formulovány v souladu s 
vědeckými standardy, budou statisticky vyhodnocené, budou identifikovány nedostatky v 
datech a bude obsažena diskuze; bude obsahovat doporučení pro další správu národní 
přírodní rezervace. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné (3 výtisky) i elektronické podobě 
(3 nosiče CD/DVD) ve formátech doc, docx nebo pdf, součástí tištěných verzí budou vybrané 
přílohy (tabulky, grafý, mapy, fotodokumentace), kompletní soubor naměřených dat a příloh 
bude součástí elektronické verze zprávy (mj. vrstva GIS ve formátu shp).

Struktura:
1. Úvod
2. Metodika - použité metodiky ke všem dílčím analýzám
3. Výsledky

a. Litorální porosty - letecké snímky, zvektorizované vrstvy litorálních porostů a 
vývoj jejich plochy

b. Souhrn všech ostatních měřených parametrů za všechny tři sezóny na všech 
rybnících

4. Vyhodnocení výsledků - zhodnocení výsledků dílčích analýz, jejich trendů, příčin a 
širších vazeb mezi nimi; součástí bude také zhodnocení vlivů ostatních složek 
ekosystému, které budou odvozeny zdát poskytnutých zadavatelem (informace o 
nasazených obsádkách a způsobu hospodaření v jednotlivých rybnících, výsledky 
bilanční studie, analýzy sedimentů, analýzy ponořené a vzplývavé vegetace a 
monitoringu ptáků)

5. Diskuze - porovnání výsledků s podobnými studiemi, identifikace nedostatků v datech
6. Závěr - doporučení pro další správu NPR včetně navržení minimální sady parametrů, 

které je vhodné v NPR dále sledovat i při omezených personálních a finančních 
zdrojích, které však mají relativně vysokou vypovídací hodnotu o stavu rybničních 
ekosystémů dané lokality.

2. Každoroční souhrnné zprávy

Budou shrnovat všechny sledované parametry na všech rybnících po danou sezónu 
vyhodnocené ve vztahu k údajům o rybářském hospodaření, invazních druzích a klimatických 
podmínkách; budou obsahovat doporučení pro následující sezónu; budou odevzdána vždy do 
konce listopadu daného roku k připomínkám objednatele. Každoroční souhrnné zprávy budou 
předány ve formátu doc, docx nebo pdf, součástí mohou být přílohy (primární data, zápisy do 
NDOP). Tyto soubory budou nahrány ve třech kopiích na CD/DVD nosičích.

Struktura:
1. Úvod
2. Metodika - použité metodiky ke všem dílčím analýzám
3. Výsledky - přehledné výsledky dílčích analýz

a. Fyzikálně-chemické parametry - vývoj všech sledovaných parametrů na 
sledovaných odběrných místech v průběhu roku



b. Zooplankton - vývoj zastoupení jednotlivých funkčních skupin v průběhu roku; 
seznam všech nalezených taxonů ze dvou měření

c. Fytoplankton - vývoj zastoupení jednotlivých funkčních skupin v průběhu roku; 
seznam všech nalezených taxonů ze dvou měření

d. Makrozoobentos - výsledky kvantitativní analýzy v daném roce
e. Záznam o podmínkách při odběru vzorků - klimatické poměry, výskyt invazních 

druhů apod.
4. Vyhodnocení výsledků - vyhodnocení výsledků dílčích analýz a souvislostí mezi nimi; 

data budou dány do vztahu s údaji o rybářském hospodaření, důraz bude kladen na 
případná specifika daných sezón (zejm. dvouhorkové hospodaření, letnění popř. jiné). 
Součástí bude také stručný popis vývoje sezóny.

5. Závěr - doporučení pro další sezónu

6. Záznam v aplikaci NDOP

Zpracovatel odevzdá výsledky také v podobě zapsaných dat do Nálezové databáze ochrany 
přírody (NDOP) dostupné na Portálu Informačního systému ochrany přírody 
(http://portal.nature.cz). Data mohou být zadána přímo v prostředí NDOP nebo pomocí 
hromadného importu (import provádí AOPK ČR pouze z korektně vyplněné tabulky dodaného 
vzoru a v minimálním počtu 500 nálezů). Pro vstup do NDOP je zpracovateli garantem 
přiděleno přihlašovací jméno a heslo. Zapsané výsledky jsou součástí NDOP spravované 
AOPK ČR a jsou přístupné všem pro další využití.

Záznam má podobu jednoduchého faunistického záznamu s přesně lokalizovaným místem 
nálezu pomocí GPS souřadnic. Záznam dále obsahuje základní faunistické údaje: datum 
nálezu, druh, počet jedinců (příp. odhad početnosti), metodu, může být doplněn fotografií 
druhu a lokality. Součástí záznamu bude také zdroj nálezu ve formátu: Autor - jméno 
zpracovatele, rok, typ zdroje - terénní šetření, název práce - typ analýzy + název lokality (např. 
Novák Jan, 2021, terénní šetření, Monitoring zooplanktonu: Nesyt, NPR Lednické rybníky).

7. Primární data

Zpracovatel poskytne všechna primární data ve formě přehledných tabulek, map apod. Soubor 
bude obsahovat údaje o všech nalezených taxonech a funkčních skupinách organismů 
v jednotlivých odběrech na všech rybnících za 3 vegetační sezóny, dále měřené fyzikálně- 
chemické vlastnosti vody, letecké snímky hladiny s vyznačenými plochami litorálních porostů 
(.shp).

8. Článek

Zpracovatel připraví na základě získaných výstupů a dat odborně - popularizační článek do 
Časopisu Ochrana přírody nebo odborný článek do časopisu Příroda. Článek bude opatřen 
vlajkou EU a sdělením: „Výsledky byly získány v rámci projektu „Studie NPR Lednické 
rybníky,“ zadavatelem Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Projekt byl financován z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Životního prostředí 2014- 
2020 (Registrační číslo projektu EIS: CZ. CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009146).“

Zdroje 



Přikryl, I. (2006). Metodika odběru a zpracování vzorků zooplanktonu stojatých vod. VÚV TGM. 

Adámek, Z. (2006). Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu stojatých vod. 
VÚV TGM.

Komárkové, J. (2006). Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod. VÚV 
TGM.



Detailní popis analýz j« uveden v Podrobné specifikaci díl

Podrobný monitoring akosynémů v NPR Lednické rybníky - modelový rozpočet pro účely hodnoceni nabídky

Upřesněni • Pučel 
jednotek

Měrná 
jednotka

C«l» Za Jednotku 
(bez DPH)

Náklady projektu 
raíkem (bez DPMI

Cena za jednotku 
(ví DPH)

Náklady projektu 
celkem (vč DPH]

Čáat 1 - výdaj vč
DPH

Cist 2 - výdaj ví 
DPH

C*«t3-výda]  vč. 
DPH

část 4 - výdaj vč_l
DPH |

2020 [Kč] 2021 [Kél 2022 [Kč] 2023 [Kčl 1
Zahrnu|e veškeré náklady spolené 1 re kap nos kar I 
letěnu, odběrem veškerých vzorků včetně měřeni 
tyzíkálně-chemfrkých parametru přímo v terénu, a 
to včetně osobních nákladů, nákladů na pomůcky a

M
1 Sada 
vzorků 10 700,00 816 000,00 12 342,00 987 360,00 329 120,00 329170,00 329 120,00

Zooplankton Stanovení funkčních skupin a jej1ch ahundancí 752 1 vzorek 200.00 150 400.00 242.00 131 984.00 60 661.33 60 661,33 60661,33
Stanoveni všech přítomných druhů a jejkh 
abundancf - podrobná analýza 72 2 vzorek 1000,00 72 000.00 1 210,00 B7 120,00 29 040,00 29 040,00 29 040,00

Fytoplankton Stanoveni funkčních skupin a jejich abundand 720 2 vzorek 200,00 144 000,00 242.00 174 240.OC 58 080,00 5 8 080,00 S8 080.00
Stanoveni všech přítomných druhů a jejich 
abundancí - podrobná analýza 72 2 vzorek 1 000,00 72 000,00 1 210,00 87 120,00 29 040,00 29 040,00 29 tM 0,0(1

Makrozoohento. Stanoveni všech přítomných druhů a jejich 
abundand ■ podrobné analýza 72 1 vzorek 2 000,00 144 000,00 2 420,00 174 240,00 58 080,00 58 080,00 58 080,00

stanovované 
laboratorní

Podrobná analýza

2 100,00 504 000,00 2 541,00 609 840,00 20 3 280.00 703 lati nn ?£" 280,21
Zpracováni dat změny 
litorálů

Plocha litorálů určená z veřejní dostupného 
leteckého snímku, včetně analýzy Grs 1 analýra 24 000,00 24 000.00 29 040,00 29 040,00

tonaeiM 1

Ptífcéžrré rpracovánl 
dat

Roční zpráva (3a) každoroční 
souhrnná

40 000,00 120 000,00 48 400.00 145 200.00 «*««! 48 4 OJ in
Souhrnné zpracování 
veškerých dat

Závěrečná zpráva

1
Závěrečná 
Zpráva 210 £00,00 no eoo.oo 133 826,00 133 816,00

Celkem 2 15 7 000,00 23 1 473,00 2 609 970, M 815 701,33 615 701,33 615 701,33

Sazba 0PH(*)  22*
Nabídkoví cena k doplnění do 

elektronického nástroje
2 609 870 KŽ

* Počet odběrů se odvíjí od počtu cest na lokalitu, které je třeba vykonat pro odhéry nej frekventovanějšího parametru - stanoveni furrkčnkh skupin zooplanktonu. Výsledný počet se skládá z cest ve vegetační sezdné (20 x 3), cest v zimních 
mísících (4 x 2) a dalžkh cest pro případná další vzorkování

••Jednou sadou viorků je myšlen sběr všech dílčích poďvzorkú (zooplankton, fytoplankton atd.j, které fe v daný den prouádi na všech rytmicích na všech odběrových místech. Celkový počet odběrů sad je shodný j nejfrekvenlovanější analýzou, ledy 
zooplanktone m.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky, pole označená Jedou barvou se nevyplňuji Ostatní pole obsahuji vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve sloupci E4 až E 13 a dále se dopočítají na základě vložené sazby DPH do pole B16

Padrehnéjil vysvětlení vllualžíce počtu vzorků v tabulce siepého rozpočtu

Činnost
na všech 
rybnících

Kolikrát za
Počet roků

celkový počet 
vzorků

Odběry vzorků 
coomanxton - runKi nl skupiny, vegetační terčeta 12 K 3

eo'
na

2ooplankton ■ funkční skupiny, zimní měsíce 4 4 2 32
Zooplankton - funkční skupiny, CELKEM 
2onplanklon- podrobná analýza 12 2 3

7S1
72

Fytoplankton - funkční skupiny, vegetační sezdna 12 20 3 720
fytoplankton podrobná analýza 12 z 72
Mekroznobentos - podrobná analýza 8 3 3 72
Fyzikálně-chemické parametry stanovované v

4 20 3 240



Příloha č. 2 smlouvy o dílo Rozpočet (bude vyplněn dle vítězné nabídky)

Činnost Počet 
jednotek

Měrná jednotka
Cena za 

jednotku (bez 
DPH)

Náklady celkem 
(bez DPH)

Náklady celkem 
(vč. DPH)

Terénní práce 80 1 sada vzorků 10 200,00 Kč 816 000,00 Kč 987 360,00 Kč
Zooplankton 752 1 vzorek 200,00 Kč 150 400,00 Kč 181 984,00 Kč

72 1 vzorek 1 000,00 Kč 72 000,00 Kč 87 120,00 Kč
Fytoplankton 720 1 vzorek 200,00 Kč 144 000,00 Kč 174 240,00 Kč

72 1 vzorek 1 000,00 Kč 72 000,00 Kč 87 120,00 Kč
Makrozoobentos 72 1 vzorek 2 000,00 Kč 144 000,00 Kč 174 240,00 Kč
Fyz-chem. parametry stanovované laboratorně 240 1 vzorek 2 100,00 Kč 504 000,00 Kč 609 840,00 Kč
Zpracování dat změny litorálů 1 analýza 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 29 040,00 Kč
Průběžné zpracování dat 3 každoroční souhrnná zpráva 40 000,00 Kč 120 000,00 Kč 145 200,00 Kč
Souhrnné zpracování veškerých dat 1 závěrečná zpráva 110 600,00 Kč 110 600,00 Kč 133 826,00 Kč

CELKEM 2 157 000,00 Kč 2 609 970,00 Kč

Z toho 1. dílčí část (celkem) 674 133,33 Kč 815 701,33 Kč
Z toho 2. dílčí část (celkem) 674 133,33 Kč 815 701,33 Kč
Z toho 3. dílčí část (celkem) 674 133,33 Kč 815 701,33 Kč
Z toho 4. dílčí část (celkem) 134 600,00 Kč 162 866,00 Kč

* Detailní popis činnosti včetně analýz je uveden v Podrobné specifikaci díla (Příloze č.l)
** Jednou sadou vzorkuje myšlen sběr všech dílčích podvzorků (zooplankton, fytoplankton atd.), které se v daný den provádí na všech rybnících na všech 
odběrových místech. Celkový počet odběrů sad je shodný s nejfrekventovanější analýzou, tedy zooplanktonem.
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VZOR PROTOKOLU O PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ DÍLA (PŘÍLOHA C. 3 SMLOUVY)

„Studie NPR Lednické rybníky - část Podrobný monitoring a hodnocení ekosystémů“, číslo

projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009146

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): [•]

Adresa: [•]

IČO: [•]

Oprávněný zástupce zhotovitele: [•]

Objednatel (přejímající)
Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
IČO: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: [•]

Stručná charakteristika díla:

Předmětem plnění díla je provedení podrobného monitoringu vybraných složek ekosystému v NPR 
Lednické rybníky (zooplankton, fytoplankton, makrozoobentos, litorální porosty, vybrané fyzikální a 
chemické ukazatele) ve třech po sobě jdoucích sezónách a podrobné vyhodnocení jejich změn v čase 
v souvislosti s dalšími proměnnými (zejména rybníkářské hospodaření), kdy výstupem budou naměřená 
data, 3 každoroční souhrnné zprávy a závěrečná zpráva s návrhy opatření.

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě a její příloze č. 1 - 
podrobná specifikace díla.

Zhotovitel předává objednateli část díla „Podrobný monitoring a hodnocení ekosystémů“ provedenou 

dle smlouvy o dílo č. [•] (dále jen Smlouva) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne [•].

Pověřený zástupce objednatele konstatuje, že dílo1

a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez 
výhrad;

b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis a 
požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá 
dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:

c) byla provedena zčásti. Objednatel přejímá částečné plnění díla, a to v následujícím rozsahu:

Objednatel dokončení zbytku Části díla nepožaduje - objednatel omezuje rozsah Části díla.

d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.

1 nehodící se škrtněte, vymažte, upravte
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d) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel Část díla nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:...........................................................................................................

Seznam dokladů předaných objednateli:

Objednatel doporučuje uvolnit [•] Kč bez DPH za zhotovení předaného díla.

Cena za předané dílo je vypočtena na základě soupisu prací, přiloženého k předávacímu protokolu, 

který je zpracovaný minimálně v rozsahu Tabulky č. 1 (náplň činnosti odpovídá předmětu plnění, 

popsaném v odstavci II smlouvy o dílo a v příloze č. 1 smlouvy - podrobná specifikace díla):

Tabulka 2

V [•] dne [•]

Činnost Počet 
jednotek

Měrná 
jednotka

Cena za jednotku 
(bez DPH)

Náklady celkem 
(bez DPH)

Terénní práce 1 sada vzorků
Zooplankton 1 vzorek

1 vzorek
Fytoplankton 1 vzorek

1 vzorek
Makrozoobentos 1 vzorek
Fyz-chem. parametry 
stanovované laboratorně 1 vzorek
Zpracování dat změny 
litorálů analýza

Průběžné zpracování dat

každoroční 
souhrnná 
zpráva

Souhrnné zpracování 
veškerých dat

závěrečná 
zpráva

CELKOVÁ CENA

V [•] dne [•]

zhotovitel objednatel

pověřený zástupce objednatele pověřený zástupce objednatele


