

Návrh projektu „Tradičních, lidových vánoč“ ve městě Havířov

Proč Vánoce v Havířově ?

Chceme opět navázat a pokračovat v dnes již zavedeném projektu v centru města, který již od roku 2000 naše společnost spolu s Městským kulturním střediskem Havířov úspěšně realizuje. O tom, že si tato akce vydobyla své místo nejen v kulturním kalendáři města ale i ve společenském zájmu Havířovských občanů svědčí mnohé ohlasy právě veřejnosti.

Jak to může vypadat ?

Symbolickým kontrapunktem nákupních domů a center navrhujeme vytvořit areál jehož součástí bude výprava tvořící obraz historické tržnice. Dřevěné lidové domečky, vánoční Betlém , ohrady a plůtky, doplňky jako kádě, koše, sudy, sláma apod. Areál bude nazdoben tradičními vánočními ozdobami a chvojím. Večer bude nasvícen pochodněmi, svíčkami a ohněm v železných koších.

interaktivní dioráma Vánoce

Stylové vánoční dioráma, interaktivní prostředí, ve kterém se lidé mohou pozastavit a prožít pár pěkných chvilék

Výprava, dekorace, předvádění vánočních zvyků




- **4 stylové domečky, spojené plůtky ozdobené dekoracemi**
 - 1. domeček** – kovář a jeho dílnička, ručně ražené středověké mince pro štěstí
 - 2. domeček** – lití olova – stůl s trokama a s vodou, hořák a olovo, ostatní dekorace
 - 3. domeček** – pečení kaštanů – pícka s plotnou, ošatka s kaštaný – rozdávání pečených kaštanů
 - 4. domeček** – “Ježíškova pošta” stůl a lavice, papíry a obálky, ježíškova poštovní schránka

- Ovčinec – ohrádka s ovečkami
- Vánoční výzdoba areálu
- Nasvícení domečků

Konkrétní výčet kulis a produkcí :

- historické, dřevěné stoly a lavice pro předvádění zvyků
- 4 domečky
- ohrady a plůtky
- jesličky
-
- ovečky
- doplňky – koše, džbery, sláma apod.
- předvádění vánočních zvyků –lití olova,
- pečení – OCHUTNÁVKA kaštanů apod.
- osvětlení zvěřince, areálu domečků
- otevřené ohně v železných koších (jen když nebude vítr)
- pírka s kamenem pro pečení kaštanů, hořák a zařízení k odlévání olova
- účinkující v historických a lidových kostýmech, ponocný, rychtář, vysloužilý voják, ovčák apod. (po celou dobu trvání)
- práce mistra kováře na otevřené výhni



Doba trvání akce :

- od 29.listovadu do 22. prosince 2019
- 29.11 – stavba areálu, 22.12 likvidace
- Doba trvání – vždy od 13.30 hod do 18.00 hod., víkendy od 12 do 18 hod.
- Náklady na realizaci včetně dopravy, stavby a likvidace **269.895 Kč**

Technické požadavky

Jedná se o základní potřeby nutné k přípravě a plynulému průběhu akce.

- ✓ Určení lokality a jednoznačné stanovení plochy, určené pro stavbu
- ✓ **Samostatnou přípojku 3 X 230 v**
- ✓ Umožnění vjezdu pro navážení kulis a rekvizit
- ✓ Odstavná plocha pro vozidla účinkujících min.3 stání v blízkosti areálu
- ✓ Zabezpečení úklidu, odvozu odpadků, odklíz sněhu min 2x denně před 12 a po 18 h
- ✓ Zabezpečení úklidu, odvozu odpadků, slámy,po ukončení akce
- ✓ Malý prostor pro úschovu rekvizit, aparatury apod. přes noc
- ✓ Ostraha areálu pochůzkovou službou MP



městečko na 1 den

4 domečky	1 000 Kč
olovo, plyn	450 Kč
kaštiny	600 Kč
pícka, troky	100 Kč
dřevo	200 Kč
ovčinec, ovce, plůtky	650 Kč
personál	4 100 Kč
světla	300 Kč
kostýmy	300 Kč
ostatní dekorace	600 Kč
mincovna mistra pregéře	400 Kč
kovář, včetně materiálu a dopravy	1 500 Kč
doprava denně	965 Kč

11 165 Kč

realizační jednorázové náklady

stavba a likvidace areálu	6 000 Kč
doprava stavby a likvidace	3 000 Kč
chvojí, sláma, seno, výzdoba	4 100 Kč

13 100 Kč

celkové realizační náklady**trvání 29.11 - 22.12 2019 (24 dnů)**

281 060 Kč

Dohoda o předvedení pořadu / projektu

Spolek pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky
710 00 Slezská Ostrava
IČ: 27030261

neplátce DPH
(dále jen spolek)

Objednatel

Městské kulturní středisko Havířov (dále také „MKS Havířov“)
se sídlem: Hlavní tř.246/31a , 736 01 Havířov-Město
IČ: 00317985, DIČ: CZ 00317985
zastoupeno: Mgr. Yvona Dlábková – ředitelka

(dále jen MKS)

Na základě této smlouvy se společnost zavazuje k předvedení pořadu:

Datum: 29.11. – 22. 12. 2019

Program: viz příloha č.1

Počet a styl vystoupení, výprava: viz příloha č. 1

Úhrada programu je stanovena ve výši: 281.060 Kč

Datum a forma úhrady: bankovním převodem do 30 dnů po akci

I. závazné smluvní podmínky

1. Spolek se zavazuje dostavit na místo produkce včas, sjednaný projekt odvést na odpovídající úrovni a ve stanoveném rozsahu s přihlédnutím k veškerým ujednáním této smlouvy.
2. Neuskuteční-li se sjednaný projekt vinou spolku, je tento povinen nahradit MKS prokázané náklady. Toto neplatí v případě přírodní katastrofy, havárie, apod. Spolek je povinován takovýto důvod řádně doložit.
3. Spolek neodpovídá za případné úrazy a hmotné ztráty MKS, pomocného personálu pořadatele a diváků. MKS je povinen zajistit pořadatelskou službu.
4. MKS je povinen zajistit, aby pracoviště pro sjednaný projekt bylo po bezpečnostní, technické a hygienické stránce odpovídajícím způsobem připraveno. Nedodržení technických podmínek, uvedených ve smlouvě, může být důvodem nekonání, přičemž MKS hradí veškeré náklady.
5. Po uskutečnění předmětu smlouvy zaplatí MKS domluvenou částku. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Penále z prodlení platby 0,5 % za každý započatý den.
6. Odřekne-li MKS produkci, uhradí celou smluvní částku.
7. Bude-li uskutečnění projektu znemožněno v důsledku událostí ležících mimo smluvní strany, mají tyto právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu škody.
8. Nepříznivé počasí nebo malý zájem o akci nejsou důvodem ke zrušení smlouvy.

9. Spolek má právo nahradit člena, či soubor jiným umělcem, v rámci dramaturgie a v souladu s filozofií projektu.
10. Spolek má právo disponovat autorskými právy vztahujícími se k dané akci, disponovat s fotografickým a filmovým materiálem pořízeným z projektu.
11. Platnost smlouvy začíná podpisem obou smluvních stran. Změny, či dodatky do smlouvy jsou možné pouze po oboustranném dohovoru mezi oběma stranami.
12. Tato smlouva je uzavřena na základě autorského zákona č. 121/2000 Sb.

II. závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat výhradně dodatky podepsanými osobami pověřených k jednání ve věcech smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech.
3. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se smluvní práva a povinnosti, závazky a právní poměry ze smlouvy vyplývající, vznikající a související s Občanským zákoníkem v platném znění.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.
5. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Městský dům kultury Havířov, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí Městské kulturní středisko Havířov příspěvková organizace. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy včetně osobních údajů, a to na dobu neurčitou.

Na důkaz pravdivosti toho, co je shora uvedeno a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují obě zúčastněné strany své podpisy.

V Ostravě dne 1. 11. 2019

V Havířově dne 21-11-2019

Ing. Marek Tichý
ředitel spolku

Mgr. Yřona Ālábková
ředitelka MKS