

Dílčí smlouva č. 19/654320135

k rámcové dohodě

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2019/2020 – oblast ST Strakonice“

číslo veřejné zakázky: **65419035**

číslo rámcové dohody objednatele: **E654-S-1316/2019**

číslo rámcové dohody zhotovitele: **103/19 003/210**

číslo jednací objednatele: **9432/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI**

Předmět díla (stručný popis požadované práce): **Vyřezávání křoví a kácení stromů.**

Součástí této dílčí smlouvy je položkový soupis prací oceněný jednotkovými cenami dle přílohy č. 3 rámcové dohody.

Celková cena díla dle této dílčí smlouvy: **4 089 035,60 Kč (bez DPH)**

Místo provedení díla: **Obvod ST Č. Budějovice**

Předpokládaný termín realizace díla: **prosinec 2019 – březen 2020**

Práce budou prováděny na základě předchozího odsouhlasení zástupcem dodavatele a odběratele dle aktuálních provozních potřeb (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) a ostatních okolností (klimatické podmínky atp.).

Osoby uzavírající tuto smlouvu souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Položkový soupis prací

Zpracoval dne: 4. 12. 2019

Odsouhlasil dne: 4. 12. 2019

Ing. Tomáš Hůrka

pověřená osoba objednatele

p. Radim Adámek

pověřená osoba zhotovitele

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 519669

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e94ccb6-9423-4356-a9fa-58459b30398c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Zdeněk NEČESANÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.12.2019 09:11:00



608ddc74-5c70-4f83-9241-472140144816