

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna vodovodu Kunčina - I.etapa - SO-01 Řad H, H-1, G-1-1**

Misto **Kunčina**

Objednatel: **Skupinový vodovod Moravskotřebovska**
Nádražní 1430/6
57101 Moravská Třebová-Předměstí

IČ: **72053453**
 DIČ: **CZ72053453**

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**
V Zahrádkách 3
568 02 Svitavy

IČ: **25260766**
 DIČ: **CZ25260766**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 045 000,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	105 000,00
Ostatní náklady	195 000,00
Celkem	3 345 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 345 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	702 450,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 047 450,00 CZK

v _____ dne **3.1.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 508 503,13
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			500,34
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 022,70
5	Komunikace	HSV			146 614,59
8	Trubní vedení	HSV			1 132 130,54
89	Ostatní konstrukce na trub.ved	HSV			60 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 483,02
97	Prorážení otvorů	HSV			58 807,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			70 938,22
ON	Ostatní náklady	ON			195 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			105 000,00
Cena celkem					3 345 000,00