
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

viz. tech, list č. 4

3481444V9
LED svítidlo 5 vestavěné do kazetových podhledů

M600, 45451m, 38W.4000K.
viz. tech, list č. 5

kus 5,000 2 126,74 10 633,70

741420031
Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm 

se zhotovením
kus 3,000 151,20 453,60 CS ÚRS 2018 02

354419980 svorka na potrubí ST02 3/4“ - 27mm FeZn kus 3,000 22,81 68,43 CS ÚRS 2017 02

74362930R8 Montáž ekvipotencionální svorkovnice kus 4,000 669,60 2 678,40

35442110R2 uzemňovací ekvipotencionální svorkovnbe kus 4,000 208,66 834,64

PK.1
Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a 

revize
kus 3,000 4 872,96 14 618,88

VD01
Protipožární prostupy kabelů požárně ochranou  

stěrkou, komplet, štítky
kus 3,000 3 961,87 11 885,61

743 Elektromontáže - hrubá montáž 36 018,43

74355213R Montáž kabelových příchatek kpl 1,000 29 030,40 29 030,40

3457549GR9 kabelové pňchytky s požární integritou

včetně příslušenství: 

kotvících materáluů 

kabelové příchytky

atd.

kpl
1,000 1 6 988,03 j 6 988,03

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 1 592.89

741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-serioW
kus 1,000 54,00 54,00 CSÚRS 2018 02

345354040V přístroj přepínače sériového 10AIP44

- viz, technický list č.2

kus 1,000 199,97 199,97

741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý
kus 4,000 54,00 216,00 CS ÚRS 2018 02

345354080 V přístroj přepínače střídavého 10AIP44 kus 4,000 170,16 680,64

- viz. technický list č.2

741310212
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0- 

tlačítkový zapínací
kus 2,000 50,98 101,96 CS ÚRS 2018 02

34535402V přístroj spínače jednopólového 10A IP 44 kus 2,000 170,16 340,32

- viz. technický list č.2

M Práce a dodávky M 103 021,20
014 Mapování stávajících rozvodů hod 8,000 432,00 3 456,00

0155
Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné 

montáže
hod 16,000 432,00 6 912,00

016
Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, 

začistění drážek a prostupů apod.
hod 16,000 432,00 6 912,00

018.1
Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů 

apod.
kpl 1,000 2 808,00 2 808,00

7413102V1 Přesunutí spínačů a zásuvek kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

VD30
Demontáž a ekologická likvidace stávajících 

elektrozaňzení
kpl 1,000 4 860,00 4 860,00

VD302 Demontáž vystrojení stávajícho rozvaděče

Demontáž výstroje! stávajího rozvaděče ROVYM a ROVZT

kpl 1,000 16 200,00 16 200,00

VD32
Demontáž a ekologická likvidace stávajícího osvětlení 

a elektrozaňzení
kpl 1,000 34 560,00 34 560,00

PR3.1 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

500 000,- Kč
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 

a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 

500 tis. Kč

kus i
1,000 11 664,00 11 664,00

748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 4 309,20 4 309,20 CS ÚRS 2018 02

VL7 Práce ve stávajícím rozvaděči hod 8,000 432,00 3 456,00
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Stavba: .
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Vli. - ETAPA 

Soupis:
SO-07 - Oprava gastro provozu - VII. etapa 

Úroveň 3:
74 E - Zařízeni slaboproudé elektrotechniky

KSO:
Místo:

8018523 CC-CZ:
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:
DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACl 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACl v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 25 229,23

Ůw ”  základní 

snížená

Základ daně
25 229,23 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
5 298,14 

0,00

Cena s DPH v CZK 30 527,37

Projektant Zpracovatel

■■■pgS$Wš9iiÍf??vv ■

°atum a pqdpjs;
Razítko Datum a podpis:

Objednavatel

I
I

Uchazeč

Razítko

Podpis;
Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SOUF

Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

)bjekt:
VII. - ETAPA

loupis:
SO-07 - Oprava gastro provozu -VII. etapa

Iroveň 3:
74_E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Stavba:

Obiekť.
,íg , 'ř?!|

Soupis: ;
C

Úroveň 3
7

líšto: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18.2.2019 Místo:

adavatel: Kraj Vysočina

chazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

ód dílu - Popis Cena celkem [CZK] PČ Typ

láklady ze soupisu prací 25 229,23
Náklady .

:Ě0k<y fj

PSV - Práce a dodávky PSV 25 229,23 D PS<

741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 374,75 D 741

742 - Elektroinstalace - slaboproud 4 337,90 1 K 7411

21-M - Elektromontáže 17 516,58 2 M 3457

3 K 7411

M 3457

5 K PK.1

6 M VD01

8 M '341:

9 K 825E

10 M .3451

D 21-h

11 K 0155

12 . K 0155(

13 K 016

14 K 018

PP '

15 K 01R82

.

,6 K ,01R821.1 ; 

'7 K 799753292! 

18 K 741S10001!

fgl

f 19 K 014 "



Datum: 18.2.2019

PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 25 229,23

D PSV Práce a dodávky PSV 25 229,23

0 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 374,75

1 K j 741110041
Montáž trubka plastová ohebná D pres 11 do 23 mm

uložená pevně
m 120,000 16,85 2 022,00 CS ÚRS 2018 01

2 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 120,000 5,18 621,60 CS ÚRS 2018 01

■ 3 K 1741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 5,000 56,16 280,80 CSÚRS 2018 01

« M 34571519
krabice univerzální odbočná zPHs vlčkem, D 73,5 mm  

x43mm
kus 5,000 9,07 45,35 CS ÚRS 2018 02

5 K ÍPK.1
Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítku a

revize
kus 1,000 210,60 210,60

. 6 M VD01
Protipožární prostupy kabelů požárně ochranou 

stěrkou, komplet, štítky
kus 1,000 194,40 194,40

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 4 337,90

7 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 120,000 19,66 2 359,20 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž kabeiů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

>s M 3412101V5 kabel sdělovací s Cu jádrem a stíněním 4x2x0,5mm 5e m 120,000 6,22 746,40

9 K ■825622V Montáž konektor RJ45 včetně proměření kus 5,000 154,44 772,20

10 M \345123679VD konektor RJ45 včetně proměření kus 5,000 92,02 460,10

D 21-M Elektromontáže 17 516,58

11
HSss

K .0165 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné 
montáže

hod 8,000 415,80 3 326,40

12 K 01556 Demontáž stávající slabpoproudé elektroinstalace, 
včetně ekoloqické likvidace materiálu

hod 3,000 415,80 1 247,40

. 13 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení 
a začistění drážek a prostupů apod.

hod 1,000 297,00 297,00

14 K i 018 Drobný materiál el. materál pro uchycení kab. tras kpl 1,000 385,62 385,62
PP objímky,příchytky, kabelové držáky atd.

15 K 01R821 Certifikované měření portů strukturované kabeláže, 
včetně tisku protokolu

kpl 1,000 702,00 702,00

PP

‘.''■•rení všech portů strukturované kabeláže, včetně vystaveni 

protokolů.

Měření jednotlivích portů musí byt vytištěno přímo z certivikovaného 

měříchho přístroj.
16 K 01R821.1 Osazení a připojení koncových zařízení hod 2,000 415,80 831,60Ilf

K 799753292V Oživení systému hod 1,000 534,60 534,60

18 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 6 865,56 6 865,56 CSÚRS 2018 02

19

PP

K 014 ......

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 

a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Mapování stávajících rozvodů hod 8,000 415,80 3 326,40 .... .. __ I

SOUPIS PRACÍ

cfavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Vil.-ETAPA

Soupis:
SO-07 - Oprava gastro provozu - VII. etapa

Úroveň 3.^ £ _ Nařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo:
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj
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SíaVNemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
VII. - ETAPA

SOUPÍS:
SO-07 - Oprava gastro provozu - Vil. etapa 

Úroveň 3:
“ 74 G ■ Elektrická požární signalizace (EPS)

KSO:
Misto:

8018523 . CC-CZ:
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:
DIČ:

CZ28094026

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 390 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
Ůw ”  základní 390 468,00 21,00% 81 998,28

snižená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 472 466,28

Projektant ' ,------------ , .
Zpracovatel

Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

Uchazeč

Da,um a podpis: 

Hbiodnavatci

r*'Jrtl a Podpis-
Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
VII. - ETAPA

Soupis:
SO-07 - Oprava gastro provozu - Vli. etapa 

Úroveň 3:

74_G - Elektrická požární signalizace (EPS)

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina , Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 468,00
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3zu - VII. etapa

74 G - Elektrická požární signalizace (EPS)

ihlava, areál Nemocnice Jihlava

jřatel.

ízeí

HNI

Kraj Vysočina 

Vyplň údaj

Kód Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

18.2. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

Umí,1 soupisu celkem

. O-07_Elektrická požární signalizace (EPS)
SO-Ór.BeWrická^žárkUiikiaoetiPsPpJJkobrrýTouJiTprací];-1

* uveden v samosíaíné příloze rozpočtu - "EPS Vl!-etapa”

(soubor! 1,000 i 390 468,OOÍ

Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

390 468,00
390 468,00 ,í ]
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Elektrická požární signalizace (EPS)VM.etapa

//Ve Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena i Dodávka i Montáž)

.Kabelově trasy, instalační materiál

1 : Trubka 1416, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 300 19,20 Kč 5 760,00 Kč | 11 520,00 Kč

2 Trubka 1436, 320N, pod omítku, vč. zasekání m 40 35,20 Kč 1 408,00 Kč 2 816,00 Kč

3 í Trubka pevná pr.16mm, vč. příchytky m 100 44,50 Kč 4 450,00 Kč 2 225,00 Kč

4 JOhniodolné uchycení kabelu - příchytka včetně šroubu a hmoždinky ks 300 16,30 Kč 4 890,00 Kč 2 445,00 Kč

5 (Žlab kovový 60x50 s požární odolností, vč. spojky a víka žlabu m 0 379,00 Kč - Kč - Kč

6 Nosník/závěs pro žlab 62/50 s pož. Odolností m 0 60,00 Kč - Kč - Kč

1
(instalační krabice požárně odolná 105/105/40

ks 2 790,00 Kč 1 580,00 Kč 790,00 Kč

8 ks 2 375,00 Kč 750,00 Kč 1 125,00 Kč

9

jPožární ucpávky materiál, včetně označení dle ČSN, prostup do 250/250

Blíže nespecifikovaný materiál a práce pro instalaci do stávajících interiérových prvků (% z dodávky)

% 10 188,38 Kč 1 883,80 Kč 2 825,70 Kč

10 Drobný montážní a instalační materiál (% z dodávky) % 10 188,38 Kč 1 883,80 Kč 941,90 Kč

Kabely '

11 Bezhalogenový kabel kruhové linky, stíněný - 1x2x0,8 m 300 37,80 Kč 11 340,00 Kč 5 670,00 Kč

12 Kabel typu PRAFIaDur PH 120-R 3x2,5 m 0 63,20 Kč - Kč - Kč

13. Kabel typu PRAFIaDur PH 120-R, 2x1,5 m 100 51,20 Kč 5 120,00 Kč 2 560,00 Kč

14. Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 10x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např.

PRAFIaGuard)

m 0 125,40 Kč - Kč - Kč

15. Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 4x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např.

PRAFIaGuard)

m 0 69,00 Kč - Kč - Kč

16. Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 2x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např.
PRAFIaGuard) '

m 0 48,60 Kč - Kč - Kč

17. Ohniodolný kabel, s funkční schopností, stíněný 1x2x0,8, dle ČSN EN 60331 - 90 min (např.

PRAFIaGuard)
m 0 42,60 Kč - Kč - Kč

Ústředna, požární hlásiče, sirény a příslušenství EPS

18. Ústředna EPS IQ8control M ks 0 28 213,60 Kč - Kč - Kč
19. Baterie 12/24Ah ks 0 1 644,40 Kč - Kč - Kč
20. Obslužný panel "CZ" ks 0 8 412,60 Kč - Kč - Kč
21. Karta s 3 pozicemi pro mikromoduly ks 0 4 658,40 Kč - Kč - Kč
22. Mikromodul pro kruhovou linku ks 0 4 317,60 Kč - Kč - Kč
23. Mikromodul pro síť systému 62.5 kBd ks 0 8 416,80 Kč - Kč - Kč

24. Karta periferní pro OPPO ks 0 3 990,00 Kč - Kč - Kč
25. OPPO, RS232-FAT, CZ ks 0 15 512,20 Kč - Kč - Kč
26. Klíčový trezor FSK 700/12(24)V, klíč dle standardu příslušné jednotky HZS ks 0 29 160,00 Kč - Kč - Kč
27. 02T-multisenzorový hlásič s dvěma integrovanými optickými snímači ks 0 3 526,80 Kč - Kč - Kč
28. OT-multisenzorový hlásič ks 2 1 522,80 Kč 3 045,60 Kč 761,40 Kč
29. Optický hlásič ks 10 1 309,20 Kč 13 092,00 Kč 3 273,00 Kč
30. TD hlásič ks 0 1 388,40 Kč - Kč - Kč

1
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Elektrická požární signalizace (EPS) Vll.etapa

No. Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena Dodávka Montáž

31. Patice pro hlásiče ks 12 243,00 Kč 2 916,00 Kč 729,00 Kč

32. Elektronika tlačítka s oddělovačem ks
1 ^

1 541,40 Kč 1 541,40 Kč 385,35 Kč

33. Skříň tlačítka červená ks 1 238,60 Kč 238,60 Kč ! 59,65 Kč

34. Lineární teplotní hlásič LWM-1 ks 0 30 620,20 Kč - Kč - Kč

35. Senzorový kabel modrý
I
l m 0 214,92 Kč - Kč - Kč

IfT1 Koncovka pro senzorkabel ks _ _ 0 313,30 Kč - Kč - Kč

37. Spojka pro senzorkabel ____________________L__ ks 0 262,90 Kč - Kč - Kč

38. Kombinovaná siréna s majákem ks 0 1 912,20 Kč - Kč | - Kč

39. Patice pro sirénu, IP 65 ks 0 287,88 Kč - Kč ! - Kč

40. Siréna červená, EN54-3 9-14&18-29 VDC.107 dB,IP21 ks 3 928,20 Kč 2 784,60 Kč 696,15 Kč
4Í71 Paralelní optická signalizace ks 0 431,40 Kč - Kč - Kč

42. maják V4 červený ks 0 1 525,80 Kč - Kč - Kč

43. Modulr 4ln/20ut ks 0 3 840,20 Kč - Kč - Kč

44. Modul 12rele ks 0 5 341,40 Kč _______ • Kč - Kč

45. Skříň pro vstu/výstup modul na omítku ks 0 • 365,60 Kč - Kč - Kč

46. Záloho, zdroj 24V, EN 54-4 v kov. krytu s prost.pro AKU Js . 0 10 090,80 Kč - Kč - Kč

47. AKU 12V/24Ah ks 0 1 644,40 Kč - Kč - Kč

48. Přepěťové ochrany třídy D, v jističové krabičce, 230 V ks 0 2 619,50 Kč - Kč - Kč

49. Servisní a zkušební materiál (% z dodávky) % 1 236,18 Kč 236,18 Kč 59,05 Kč

50. Drobný montážní materiál (% z dodávky) % 3 236,18 Kč 708,55 Kč 177,14 Kč

Grafscká nadstavba i

51. Skříň pro SEI i ks 0 1 375,60 Kč I- - : Kč - Kč

52. Sériové NET rozhraní pro systém EPS ks 0 9 605,40 Kč - Kč - Kč

53. Skříň pro sériové rozhraní ks 0 1 375,60 Kč - Kč - Kč

54. Interface module RS232/24 V ks 0 1 794,40 Kč I - Kč - Kč

55. TCP/IP převodník ethernet-RS232/ ks 0_ 8 516,40 Kč - Kč , _ - Kč

56. Management sw - rozšíření/ upgrade stávající nadstavby Alvis ks
h 82 180,00 Kč

82180,00 Kč 4 109,00 Kč

57. DDE Server pro EPS ks 1 21 050,00 Kč 21 050,00 Kč 5 262,50 Kč

Ostatní
1. Zednické přípomoce a pomocné montážní práce hod 150 275,00 Kč 41 250,00 Kč

2 Součinnost s ostatními profesemi hod 10 275,00 Kč 2 750,00 Kč

3 Součinnost se stávající servisní firmou hod 20 275,00 Kč 5 500,00 Kč

{Revize a zkušební provoz

Montážni práce a napojeni do stávajícího systému EPS 

Nespecifikované montáže a kordinačni činnost 

jOživeni a naprogramováni systému EPS, zaškoleni obsluhy 
a \nterjrace do S\N nadstavby

Elektrická požární signalizace (EPS)

Í-Vo Pop-spciožky

10 Položky neuvedené ve výkazu nutné pro zprovozněni dle 

dodávky) •
■J í ■' ‘ ‘

R
E

I



IVlUlUOí-ti

Nespecifikované montáže a korďmační cmnosi
7 'Ožwierú a naprogramováni systému EPS, zaškolení obsluhy

v, tatarynui! rto S>\N nadstavby
*'■ i i...........■ 'V-É❺  ,

hod 50' 121U ,uui>u-
A 1 r,PB 59 Kc_ 6 6/4. r\o i

"Elektrická požární signalizace (EPS ) VII.etapa

Popis položky Jednotka Počet Jedn. cena Dodávka Montáži

10 Položky neuvedené ve výkazu nutně pro zprovoznění dle popsaných funkčností v projektu (% z 

dodávky)

% 3 1 668,59 Kč 5 005,76 Kč 1

11 Projektová dokumentace pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (% z % 3,5 I 1 668,59 Kč 1 5 840,05 Kč
I (dodávky)

í 12 (Doprava materiálu, zařízeni staveniště (% z dodávky) 1 % 4,5 1 1 668,59 Kčt 7 508,63 Kč

I (Celkem (
' ....................................................................................................... ............

! 166 858,53 Kč 223 609,61 Kč

1

Náklady EPS - Vll.etapa 390 468,14 Kč

3
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^Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
VII. - ETAPA

SOUDÍSI
PS-07 - Technologie stravování - VII. etapa

Ur° PS-07_VII - Technologie stravování - Vll.etapa

^n. 8018523
^ Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DÍČ: Vyplň údaj

Projektant: IC: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde neni výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena boz DPH 1 125 907,64

í>PH základní 

snížená

Základ daně
1 125 907,64

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
236 440,60 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 362 348,24

Tojcktant
Zpracovatel

žatum a po(jpjs:
Razítko Datum a podpis: Razítko

^4r--tinavatR|
Uchazeč

IĚĚĚĚĚ.

Razítko Datum a podpis: Razítko

■

■■



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

R Stavba:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

sti Objekt:

VII. - ETAPA

ot Soupis:

PS-07 - Technologie stravování - Vli. etapa

So Úroveň 3:

Úri
PS-07_VII - Technologie stravování - Vll.etapa

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Mí; PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.
Zat Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Uct Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód
Náklady ze soupisu prací 1 125 907,64

Ná PSV - Práce a dodávky PSV 1 125 907,64

791 - Zařízení velkokuchyní 1 125 907,64
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SOUPIS PRACÍ

pvba: Nemocníce Jihlava - modernizace gastro provozu 

Pkt: vil. - ETAPA

pS-07 - Technologie stravováni-VII. etapa

ífoveň 3:
PS-07 VII- Technologie stravování - Vll.etapa

físto:
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

PROJEKT

BiMvatc-l:
Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

phazeč:
Vyplň údaj Zpracovatel:

5 Typ
Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

áklady soupisu celkem 1 125 907,64

i. PSV Práce a dodávky PSV 1 125 907,64

0 791

K 79100VI1

Zařízení velkokuchyní 1 125 907,64

iTechnologie stravování VII. etapa soubor 1,000 1 125 907,64 1 125 907,64

PP
Technologie stravování SO-07 - Vll.etapa - podrobný soupis prací je 

uveden v samostatné příloze rozpočtu GASTRO Vll.etapa



E=NI MOCNICL JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
ETAPA 7

❿B .w .➀ů  iy

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :

MODRA

zařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.

zařízeni stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo, 

zařízení nové

Pozice Předmět - n.izcv - popis

Cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nově určené
mfsto

Rozměry
Energie: 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH
Cena celkem bez 

DPH

1.PP
A Sklad konzerv

A1 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 900x600x2000 4 2 562 10 248
; : Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 1400x600x2000 11 3416 37 576
B Suchý sklad

B1
Příjmová váha elektronická, váživost 150/300 kg, dílek 50/100 gramů, nerezová vážící deska 600*800 mm,
: : .tčený displej s velikostí písma 30 mm, Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní 
i • í, auto-off

600*950*900 230 V 1 11 956 11 956

9 :

Pracovní stůl s trnoží, zadní lem, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový

plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu
R 15, zadní lem 50 mm, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1,4301

1800x700x850 1 14 979 14 979

B3 Skladový re.qál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 1300x600x2000 2 3 245 6 490
B4 Skladový repál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 1250x600x2000 1 3 074 3 074
B5 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 1400x600x2000 6 3 416 20 496
B6 Skladový repál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení 1500x600x2000 2 3 843 7 686
B7 Dřevený rošt, zadní výřez 3400x900x70 1 8 540 8 540
C Mvtí tabletu

C1 Vypuštěno 0 0

C2

Mycí stůl s policí a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375, nerezové provedení, pracovní

deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým 
plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem 150 mm, spodní perforovaná police, nohy jekl 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, prolis PD, 
otvor pro SB, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 1200x700x850 4 0 0

C3 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ne 4 0 0

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU Stránka 1 / 44



přesunu a instalace 
na nově určené

místo

Rozměry
Energie: 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH
Cena celkem bez 

DPH

mmmmmmmmmm

iWS^SWIWSli

IPHPB

SSIBiilsiBiií!

;||||:||||||

ÉHpHHÉI

,___„ujc pasové - parní provedení

5ti nádržový mycí stroj
Zóna zakládání
Předmytí 40-50“C

Mytí 55-65°C - mycí zóna musí umožňovat instalaci systému DivoJET
Myti 55-65°C
Mytí eO^C
Oplach tfínásobný - 2x voda z bojleru 1x předoplach,80°C
Zóna vyfukování

Zóna sušení
Zóna vykládání

Systém parního topení nádrží i bojlerů, ohřev sušení elektro, úspora mycího prostředku,
Kontaktní zóna die DIN 10512 - vstupní záclonka po první rameno ©plachti čerstvou vodou 

minimálně 4500mm

Vícenádržový tunelový pásový mycí stroj s uvedenými parametry - 2x
1x směr posuvu zleva doprava, 1x směr posuvu zprava doleva
Ohřev vody pomocí páry, sušeni elektro. Vícenádržový tunelový pásový mycí stroj s uvedenými 
parametry - 2x

tx směr posuvu zleva doprava, 1x směr posuvu zprava doleva
Ohřev vody pomocí páry, sušení elektro.

KOMPLETNÍ POPIS POLOŽKY JE UVEDEN V ETAPĚ č. 5

ne
25 kW/400 V+ 
pára 120 kg/h

2 0 0

ÉBpÉÉÉI

■',. <& '
Třídící stůl s trnoží, stůl určený pro rozebírání a třídění tabletů - Pracovní stul, nerezové

provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 
překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, BEZ lemů, včetně třídicí nadstavby na 
tablety, nohy jekl 40x40x1,5 mm, nerez 1.4301

ne 3250x600 2 0 0

V ' » ■

Podlahová záchytná jímka na chemií vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, k zalití do

podlahy, materiál nerez AISI 316L, kapacita min. 300 It, spádováno k jímce o rozměrech 

200*200*200 mm, vana ohýbaný nerezový plech min. 1,5 mm, doplněný bočními úchyty do betonu, 

zemnící šroub, perforovaný kryt se zvýšenou nosností 500 kg/m2, včetně límce pro napojení 
izolace, stavěči nohy pro aretaci - DODÁVKA STAVBY

ne 3000x900 0 0 0

D Sklad chemie

msmssm
Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 
nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 
noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

ne 1900x600x1800 1 0 0

\ -m ,-:
Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 
nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 
noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +301mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

ne 2000x600x1800 2 0 0

šé*H®®gá*8tsá®®

.'"ip, ,
Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 
nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 
noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

ne 2450x600x1800 1 0 0

NMHQfliMi

■MB
Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 
nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 

noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách,
ne 2150x600x1800 1 0 0

ismmmmsmsmmmm

’ D5
Skladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 

nerezové provedení, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 
noha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

ne 2500x600x1800 2 0 0

E Sklad napojil -------------------------------------------------------

E1 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedeni "1400x600x2000 7 3 416 23 912
E2 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedeni 1300x600x2000 1 3 245 I 3245

Nádraží vozíku
i

_______________________________l ........ .......... ............................................................................................................

icxr.vuc.v-. Éů

’  ------------------------------------ -— ' TfgZ— ----------------------- --
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_________________ \------------ ---------- j -
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,-g, Zásobník chladiva na 4-



r^ Pfedmět-název-popj, f i
na novS orCcné’" 

místo pira fcgJhoi) "T"
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j ' “ / 1.NP

I___ F 1 Chladicí a mrazicí boxy + sdružena chladicí a mrazící kompresorova lednotka
iSdružená kompresorová jednotka ke chlazeným a mraženým boxům, chladivo R449A, hmotnost 985
i kg, zásobník chladivá na 45 It,

ne 2900x800x1900 45,5kW/400V 1 0 \
0 I

Kondenzátor k sdružené jednotce na pozici F1, hmotnost 228 kg, průtok vzduchu 17080m3/h, včetně
konzolí

ne 5233x705x1140 0.46KW/230V 1 0 0 1

WěBbĚĚĚ

Mrazící box - Mražený sklad zeleniny , hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 100 mm, 1x 

mrazírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, prahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit; ■
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnějši straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3650x2600x2400 1 0 0

F3a
Výparník k mraženému boxu na zeleninu , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1500m3/h, 
teplota -18 až -20°C

ne 1180x600x300 1,41 kW/230V 1 0 0

F3b

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1200x600x1800 2 0 0

WĚMĚĚ
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1150x600x1800 2 0 0

mĚĚMm

Chladící box - Chlazený sklad uzenin, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 

800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 

pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 2920x2600x2400 1 0 0

F4j
Výparník k chlazenému boxu na uzeniny, topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h, teplota 

+2 až +4°C
ne 930x600x300 1,11kW/230V 1 0 0

F^b

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1200x600x1800 2 0 0

F4c

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1150x600x1800 2 0 0

F5

Chlazený box - Chlazený sklad mléčných výrobků, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x 

chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty..

ne 3000x2600x2400 1 0 0

F5a
Výparník k chlazenému boxu na zeleninu II, topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h, 

teplota 0 až +2°C
ne 930x600x300 1,11kW/230V 1 0 0

F5b

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1200x600x1800 2 0 0

F5c
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1150x600x1800 2 0 0

F6

Chladící box - Chlazený sklad zeleniny I, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské 
dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 

pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 2850x3450x2400 1 0 0

F6a
Výparník k chlazenému boxu na zeleninu I , topná tyč, 2x ventilátor,průtok vzduchu 1200m3/h,

teplota 0 až +2°C
ne 930x600x300 1,11kW/230V 2 0 0
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Předmět - název - popis

Cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nově určené 
místo

Rozměry
Energie : 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH
Cena celkem bez 

DPH

F6b
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1600x600x1800 4 0 0

” »” ||||

Chladící box - Chlazený sklad zeleniny II, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské

dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 
pospojováni/lakované komaxít;

vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty, pozor přispúsobený roh boxu 
kvůli stavebnímu slopu

ne 2500x3450x2400 1 0 0

WĚ&MĚM Výparník k chlazenému boxu na zeleninu II, topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h,
teplota 0 až +2°C

ne 930x600x300 1,11 kW/230V 1 0 0

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1600x600x1800 2 0 0

MHH
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1400x600x1800 1 0 0

F7d
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1300x600x1800 1 0 0

WBMĚm

Chladící box - Chlazený sklad mléčných výrobků, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x

chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3450x3500x2400 1 0 0

Výparník k chlazenému boxu na maso , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1440m3/h, teplota
+0 až +2°C

ne 1180x600x300 1,41 kW/230V 1 0 0

EĚMSm
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1600x600x1800 4 0 0

WĚĚĚBffi

Chladící box - Chlazený sklad tuků, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 2x chladírenské dveře

800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 
pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty, pozor přispúsobený stěna 
boxu kvůli stavebnímu slopu

ne 3770x2100x2400 1 0 0

F9a
Výparník k chlazenému boxu na tuků , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h, teplota +2
až +6°C

ne 930x600x300 1,11kW/230V 1 0 0

1” B| Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1550x600x1800 1 0 0

■0HH Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 850x600x1800 1 0 0

F9d
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami,

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1000x600x1800 1 0 0

. F10

l ■

Chladící box - Chlazený sklad vajec, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, tx chladírenské dveře

800/1900mm, lze je otevřít do 180% bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 
pospojování/lakované komaxit-,
Ivnitřni strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
[opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 2700x2100x2400 1 0

..............

0

1”

iVýparník k chlazenému boxu na vajce, topná tyč, 2x ventilátor, průtok.v/duohu 72Qf»3*h. topintn -2 730x600*JQO , • \ .M/V * «*«*' •
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patřeny zámkem dveří, verze chíadírenske dveře se zdvihacími pantv. [
^VfJAinik k cYilfi.'i'ni.'mu taovu n;i v.nci*, loprui tyi,. 2« vi>ntil.ilm . průtok 7r0mD-h. * - j - H1..-I H ' ■Mitro kWIV. I 
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100 kg. nohy jekl 40*40x1.5 mm. výšková stavitelnost noh *30 mm. zemnic, šrouby 350x600xt300 2 0 -1-4

VskMrfovy regál s plnými policemi. 4x police nenv |ml'C- n«-r»-.-o/v | l.'ch s podélnými vy. tuh.imi.
■ň.i-.no: 1 polil .■ TOO Af) nohy u-kl 40*40x1 5 mm vvsknw.i sl.iv-UVnost noh *30 mm /rrpnici uionby 

■.........ifiirh niili.ii.il ni ilori.il noro.' 1 4J01 .

ne 1000x600x1800 2 0 •

m

Bciil.idlci box - Chlazený sklad odpadky, bez poiilnhy. panel boxu II. 60 mm. 1x uhlndiienské
Wdvcii' 600- 1900mm. lze ie otevřít do 180'. bezpuhove provedeni, s konstrukčním zámkem 

■pospojování/lakované komaxit;
■vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
loDatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími pantv.

ne 2800x3150x2400 1 0 0

Ivýparnik k chlazenému boxu na odpadky , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h,

teplota +2 až +6°C
ne 930x600x300 1,11kW/230V 1 0 0

■ ntz

Chladicí box - Chlazený sklad masa, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 
800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 
pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3350x2300x2400 1 0 0

F12a
Výparník k chlazenému boxu na maso , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1440m3/h, teplota 
+0 až +2°C

ne 1180x600x300 1,41 kW/230V 1 0 0

F12b
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1000x600x1800 4 0 0

Chladící box - Chlazený sklad ryb, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x chladírenské dveře 

800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem 
pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3100x2300x2400 1 0 0

FK
Výparník k chlazenému boxu na ryby , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h, teplota +0 
až +2°C

ne 930x600x300 1,11kW/230V 1 0 0

F13b
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1000x600x1800 4 0 0

S&ĚĚSĚĚ

Mrazící box - Mražený sklad masa , hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 100 mm, 1x 

mrazírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, prahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;

vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3350x2200x2400 1 0 0

FUa
Výparník k mražícímu boxu na maso , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1500m3/h, teplota - 

18 až -20°C
ne 1180x600x300 1,41 kW/230V 1 0 0

F14b Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení ne 1000x600x1800 2 0 0
F1-: Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerezové provedení ne 950x600x1800 2 0 0

F15

Mrazící box - Mražený sklad ryb , hliníková podlaha protiskluzová, panel boxu tl. 100 mm, 1x 

mrazírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, prahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;

vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3100x2200x2400 1 0 0

F15a
Výparník k mražícímu boxu na ryby , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1500m3/h, teplota -18 
až -20°C

ne 1180x600x300 1,41 kW/230V 1 0 0

Fit.
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1000x600x1800 2 0 0

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 950x600x1800 2 0 0

Výparník na chlazení místnosti (hrubá příprava masa), 2x ventilátor, teplota +10 až +12°C, průtok 
vzduchu 10750 m3/h,

ne 1443x900x300 0.164KW/230V 1 0 0
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Předmět - název - popis

cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nové určené 
místo

Rozměry
Energie : 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH
Cena celkem bez 

DPH

WĚĚÍĚm Monitoring s rekuperací, pro monitorování funkčností sdruženého agregátu a výparníků v 

jednotlivých boxech
ne i 0 0

F18 Instalace, sdružené chladicí jednotkv vč. výparníků v jednotlivých boxech ne i 0 0

G Sklad kořenové zeleniny
G1 Dřevěný rošt, na brambory a kořenovou zeleninu, ne 1350x950x70 2 0 0

G2 Dřevěný rošt, na brambory a kořenovou zeleninu, ne 950x950x70 2 0 0
H Sklad odpadků

mmmam Popelnice na odpad - dodávka investora ne 1 0 0

i Sklad surovin pro přípravu těsta

WĚRfflĚm
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1,4301

ne 1000x600x2000 3 0 0

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 950x300x2000 1 0 0

WĚĚĚĚ
13

Pracovní stůl s policí, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm 
celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 15, 

zadní a pravý lem, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý 

přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 

materiál nerez 1.4301

ne 1300x600x850 1 0 0

J Sklad koření
J1 Skladový regál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedeni ne 1200x600x2000 2 0 0

J2 Skladový reqál s plnými policemi, 4x police, lakovaný, montované provedení ne 1250x600x2000 3 0 0

K Denní sklad

K1

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1100x600x1800 3 0 0

K2

Profesionální chladnička, hrubý objem 601 It, uřitný objem 477 It nerezové provedení unitř i vně, 1x 
plné dveře, 1x teplotní zóna, klimatická třída T, dynamické chlazení, rozsah teploty+1 až+15“C, 
iutomatické odmražování, 5 polic v chladící části z toho 4x výškově nastavitelné, vnější ukazatel 

teploty digitální, zámek, signalizace poruchy zvuková optická, výška nožiček 150-180 mm,

ne 700x830x2150 0,3kW/230V 2 0 0

K3
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1200x600x1800 2 0 0

K4

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 900x600x2000 1 0 0

K5

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1,4301

ne 850x600x2000 1 0 0

KB

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, maieriál nerez 1.4301

ne 800x600x2000 1 0 0

WĚĚĚm

Pracovní stůl s policí, nerezové provedeni, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 15, 
zadní a pravý lem, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý 

přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 
materiál nerez 1.4301

ne 1400x700x850 1 0 0

KS
Váha elektronická, váživost 2,5/5 kg, dílek 1/2 g, napájecí adapter, nerezová vážící plocha 230*190 
mm, ES ověření, LCD displej

ne 260x287x137 0,25kW/23Q V 1 0 0

K9
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový piech s podélnými výztuhami, 

|nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnici šrouby 
lna zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1100x600x2000 1 0 0
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přesunu -i
ru novft urienc 

místo

Rozrf ^ elektro kW/V. 
pára kg/hod.

Ks
Cen.i/Uus bez j 

DPH

Cena celkem bez í
DPH

.....  ň,:r~. . :■ -I"1. rirw.v ohvb.m-.' ni.irilo. 4
HCÍ. v* W^.-.! J‘":.---------------—--------------------------------------------------------

ne 1200x800x850 i 0 0

—f-------------------------------------- Hrubá přiDiava zeleniny .
■CWononvi'wi :.fcr.itiJt.i I'l.irntuv j  ko't'novi' .’plnírny, objem náplně 20 kg, kapacita cca j u u  kg

■bM/nbiv ' 1 hod.. - :;L.»v ;É,➂|H  z.ir:2t*n.
ne 750x950x800 0,65kW/400V i 0 0

BL.rn.ic škrobu .1 slupek - stávaiid zařízeni ne i 0 0

ĚĚKKĚm

y/podijhova vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalili rlo podlahy, provedení DLAŽBA ,

i materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 

Dochuznv rošt. - DODÁVKA STAVBY

ne 350x350 0 0 0

L3b

Podlahová vpusť, s protizapachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA",

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
pochuzný rošt. - DODÁVKA STAVBY

ne 350x350 0 0 0

HHBj

Mycí stůl s policí a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375, nerezové provedení, pracovní 

deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým 
plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem 150 mm, spodní perforovaná police, nohy jekl

40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách, prolis PD, zákryt dřezu ze tří stran, vpravo úkos hrany, materiál nerez 1.4301

ne
1800/1400x700x85

0
1 0 0

L5 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ne 1 0 0

Mycí stůl s policí a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375, nerezové provedení, pracovní 

deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým 

plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem 150 mm, spodní perforovaná police, nohy jekl

40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách, prolis PD, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

L7 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ne 1 0 0
L8 Mvcí stůl s d o Iíc í a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375. nerezové Drovedení. oracovní ne 1800x700x850 1 0 0
L9 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ne 1 0 0

WĚBĚĚĚ

Pracovní stůl s policí, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně 

podlepený laminem a překytý plechem, zadní a levý lem 50 mm, police s podélnými výztuhami, 

přední hrana stolu rádius R 15, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, 
výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 750x700x850 1 0 0

WSĚĚĚm
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x600x1800 1 0 0

n; Celonerezové násténé umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

wmĚĚk

Pracovní stůl s policí, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně

podlepený laminem a překytý plechem, zadní lem 50 mm, police s podélnými výztuhami, přední 

hrana stolu rádius R 15, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x600x850 1 0 0

M Hrubá příprava masa

M1

Mycí stůl s policí a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375, nerezové provedení, pracovní 

deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým 
plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem 150 mm, spodní perforovaná police, nohy jekl 

40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách, prolis PD, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 1300x700x850 1 0 0

M2 Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby ne 1 0 0

M3

Pracovní stůl s policí, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně

podlepený laminem a překytý plechem, zadní a levý lem 50 mm, police s podélnými výztuhami, 

přední hrana stolu rádius R 15, 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s 
dotahy, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 

mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1500x700x850 1 0 0

M4 Dřevěný špalek na porcování masa ne 700x700x850 2 0 0

M5
Řezačka masa, průměr řezného složení 114 mm, 5 dílné řezné složení" UNGER 5 ", robustní
šneková převodovka pro těžký provoz, výkon cca 1100 kg/h, celonerezové provedení,

ne 450x860x1100 4,1kW/400V 1 0 0
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na nově určené 
místo

rvw&ttiety eiemro KWíV, 
pára kg/hod.

Ks
•viminua MM

DPH
oeuu centem Dez

DPH

Wbbbběě

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dívřky a zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska II. 50 

mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a levý 
lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, 
3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, uzamykatelné, provedení 
stolu H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 

mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, vysoké zatížení, 
materiál nerez 1.4301

ne 2800x700x850 i 0 0

M7
Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 It (hák,míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický 
zdvich kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot/min. (třírychlostní motor)

ne 570x1070x1150 2,8kW/400V i 0 0

wĚĚĚm
<rájecí zařízení na plátková a nudličkování masa, nerezové provedení, krájení čerstvého masa
Dlátky a proužky, vč. podstavce a násypného vrchní stolu, rozteč nožů 12 mm - možno upřesnit dle 
domluvy s obsluhou

ne 500x720x770 1,5kW/400V i 0 0

r-i9 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 i 0 0

WĚĚu^s Maklepávací stroj, hnací jednotka + hlava naklepávací 2-6 mm, otáčky hrádele 100 ot/min, doba 

pracovní cyklu 15 - 35 s, automatické vypnutí při sejmutí násypového krytu,
ne 200x457x500 0.83KW/400V i 0 0

N Čistá příprava masa
N1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 i 0 0

aĚĚĚĚĚĚĚ

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska nerezová prolamovaná do 

hl. 5 mm a osazená nierolenovou kráječi deskou cca 1900*600 mm, včetně elektrického 
zvedacího mechanismu pracovní desky (příprava pro výškové nastavení tvořeno jeklovou konstrukcí 
tvaru H z jeklu 35x35 mm. Výšková příprava 1x vlevo, 1x vpravo, 1x uprostřed), dvouplášfové dveře 
zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 
nerez 1.4301

ne 2000x700x850 0,5 kW/230 V i 0 0

Mástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, pod skříňkou 5x GN 1/9 na koření, 
materiál nerez 1.4301

ne 2000x350x600 i 0 0

Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky, lisovaným dřezem 800x500x375 mm a zásuvkou, 
nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý 
nerez plechem, zadní a pravý lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, dřez vlevo, vpravo 1x 
zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, dvouplášfové dveře zavěšené na 

vedení, uzamykatelné, provedení H2, prolis PD, zadní a pravý přesah desky 50 mm, nohy jekl 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 
nerez 1.4301

ne 1700x700x850 i 0 0

■■PC Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavbv ne i 0 0

N5

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a pravý lem 50 mm, přední 
hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, 

výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 i 0 0

N7

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu 
rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově 

stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 
noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 i 0 0

■
Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a levý lem 50 mm, přední 
hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, 

výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 2150x700x850 i 0 0
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C➃ů  rfernoritiice I 
přesunu 3 Instaljco I 

n.i nově určeno I 
ni»vřo ifPf.u:ovnt stůl s pof/ct j 

t.S it'rn ct'loplostw
^.luvkovym b/okem. nclc, y,,to„ni ,,



' ý

i i

místo

sf.Vi s nohd .1 zásuvkovým b/okem n«o.-, pracovní ctosk.i!. -C nnr. nvrv-.r.v n o..h
mm "-Wo-v'c pn,II,l.iminem a překytý plechem, zadní lem 50 mm, police s podélnými 

■vymi/M-m pmdm him stolu rádius R 15, vlevo 3xzásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy- 
■rolničkové S dotahy, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh 

■+30 mm, zemnici šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1700x700x850 1 0 0

mjtBm

IPracovni stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, : ■ -.i.-c. ■ c.zz;-.. :

■ iá nierolenovou kráječi deskou cca 1900*600 mm, včetně elektrického 
zvedacího mechanismu pracovní desky (příprava pro výškové nastavení tvořeno jeklovou konstrukcí 
tvaru H z jeklu 35x35 mm. Výšková příprava 1x vlevo, 1x vpravo, 1x uprostřed), dvouplášfové dveře 

zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 

nerez 1.4301

ne 2000x700x850 0,5 kW/230 V 1 0 0

o Čistá příprava zeleniny

01 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

02

Mycí stůl s policí, lisovaným dřezem 800x500x375 mm a 3x zásuvkou pod PD, nerezové 

provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 
překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadni lem 150 mm, vlevo dřez 800x500x375 
mm včetně prolisu a otvoru pro SB, vpravo pod PD 3x zásuvka na nerezových pojezdech - rolničkové 
dotahy + zámky, spodní perforovaná police, 6x nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh 

+30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, prolis PD, otvor pro SB, zákryt dřezu ze tří stran, 
materiál nerez 1.4301

ne 2900x700x850 1 0 0

03 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

04

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezové konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 

uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301
ne 2000x350x600 1 0 0

05

Krouhač zeleniny ROBOT-COUPE, výkon cca 500 až 900 kg /1 hod. podle použité hlavy, kapacita

300 - 3000 porcí, 2x krouhači hlava, 1x hlava s přítlačnou pákou - kovová mechnická nasypka s 

kruhovým otvorem 238 cm2s přítlačnou pákou a integrovaným tubusem o průměru 58 mm, 1x 

automatická hlava - nerezová, velký nasipný otvor pro velké objemy zpracované zeleniny, 

nerezové provedení krvtu motoru.

ne 600x720x1225 1,5kW/400V 1 0 0

06
Sada 9 disků - 1x plátkovač 1mm, 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x 
strouhač 5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x nudličkovač 6x6mm, kostičkovač 10x10x10 mm (2 disky - 
kostičkovač a mřížka)

ne 1 0 0

07
Vozík nerezový pojízdný na 3x GN 1/1, v horní části 1x GN s připravenou zeleninou ke krouhání, ve 
spodní části 2x GN 1/1 na otočném držáku umožňující pohodlé otáčení a pokračování ve 
zpracování zeleniny

ne 618x824x842 1 0 0

08

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, pracovní

deska nerezová prolamovaná do hl. 5 mm a osazená nierolenovou kráječi deskou cca 

1700*600 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým 
plechem, přední hrana stolu R 15, zadní 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 

mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

09

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 
tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 

zadní a levý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost 
noh +30 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál 

nerez 1.4301

ne 1200x700x850 1 0 0

010

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 
uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301

ne 1400x350x600 1 0 0
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hrana stolu rádius R 15, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, 
uzamykatelné, provedeni stolu H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, sokl. wsoké zatížení, materiál nerez 1,4301

ne 2650x700x850 1 0 0

012

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301

ne 1400x350x600 1 0 0

013

Pracovní stůl s policí pojízdný, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 
1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 
15, BEZ lemů, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 kola nerezová, z toho 

2x bržděná, materiál nerez 1.4301

ne 1800x800x850 1 0 0

P Příprava těsta

P1 -

Mycí stůl s policí, lisovaným dřezem 400x400x250 mm a 1x zásuvkou pod PD, nerezové 
provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 
překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní a levý lem 50 mm, vpravo dřez 

400x400x250 mm včetně proíisu a otvoru pro SB, vlevo pod PD 1x zásuvka na nerezových 
pojezdech - rolničkové dotahy + zámek, spodní perforovaná police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 
výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, 
materiál nerez 1.4301

ne 1600x700x850 1 0 0

P2 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

W Ěě &ĚĚ

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dviřka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedeni H2, materiál nerez 1.4301

ne 950x350x600 1 0 0

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 
zadní a pravý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 

materiál nerez 1.4301

ne 1700x700x850 1 0 0

mĚĚĚĚĚĚ

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedeni H2, materiál nerez 1.4301

ne 1550x350x600 1 0 0

mĚĚĚĚm

Profesionální chladnička, hrubý objem 601 It, uřitný objem 477 It nerezové provedení unitř i vně, 1x 
plné dveře, 1x teplotní zóna, klimatická třída T, dynamické chlazení, rozsah teploty +1 až +15“C, 
automatické odmražování, 5 polic v chladicí části z toho 4x výškově nastavitelné, vnějši ukazatel 
teploty digitální, zámek, signalizace poruchy zvuková optická, výška nožiček 150-180 mm,

ne 700x830x2150 0,3kW/230V 2 0 0

➄ů BHů H
Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

WĚĚmĚĚ

Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky a lisovanou dřezovou vanou 1060x500x375, nerezové 

provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 
překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadni lem 150 mm, dvouplášfové dveře 

zavěšené na vedeni, uzamykatelné, provedení H2, , nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost 
noh +30 mm, zadní přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, prolis PD, otvor pro 

SB, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 1300x700x850 1 0 0

mmSmm
Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

P10 '

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu 
rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedeni, uzamykatelné, provedení H2, výškově 

stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 
noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 1950x700x850 1 0 0
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fpTárovni stůl skříňový s posuvnými dvířky a zásuvkovým blokem, nor :/ pracovní d+sk i tl oC
'ruin ii.vo.-uvy ofis-li 1.5 mm c.-lon,'&➅HH&  podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a 

pravý lom 50 mm pnnlni 1'inn.i stolu i.idius R 15. dvouplášfové dveře zavěšené na vedení,
• • • ■- ■» .i*.. ~ miin'riM.>imi r«ln»n/c 11 ./n»/m i nritiifrlv - rnlniřknv/Á B  Hntahv na _ .. . ?nnn¥7novft^n ■í n A



~W-
místo

■pmčó7nTSů?Tk'inovy s pnsuvnymdvuky a zásuvkovým  blokem, no.e- P'.ico.ui deUm tl =0

ncr-nw t'li’cn 1.5 mrn celoplošné podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a 
SSpravý tem 50 mm. přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, 
Wuzamykatelné, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, 

■uzamykatelné, provedení stolu H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm,

Hvýšková stavitelnost noh +30 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních 
Inohách. sokl. wsoké zatížení, materiál nerez 1.4301

ne 2000x700x850 1 0 0

"mKKKm
r rtz

Pracovní stul skříňový s posuvnými dvířky a zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska tl. 50
mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a levý 
částečný lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, 
uzamykatelné, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, 
uzamykatelné, provedení stolu H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zadní a levý přesah deskýSO mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách, sokl. vysoké zatížení, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

PI3

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu 
rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově 

stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

FI4

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem lem 50 mm, přední hrana 
stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově 

stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

PI5

Kombinovaný model pro přípravu porce těsta od 50 do 280 g (dle zvolené výměnné hlavy) a 
následné propracování a vykulení. Model má vestavěný zásobník na 30 kg nevykynutého těsta, 
Maximální výkon 1300 porcí/hod,

ne 475x765x742 0,92kW/400V 1 0 0

mmSm

Pracovní stůl s policí pojízdný, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 
1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 

15, BEZ lemů, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 kola nerezová, z toho 
2x brzděná, materiál nerez 1.4301

ne 1350x800x850 1 0 0

Spirálový hnětač těsta, objem díže 180lt, max náplň 120kg, 2 rychlosti -110 ot/min a 220 ot/min, 
otáčeni mísy dvěma směry, hydraulické zvedání mísy s bezpečnostním systémem automatického 

vypnutí při odejmuté míse, vybanený časovačem s automatickým řízením doby doby míchání, 
systém synchronizace míchání s možnostíreverzního otáčení mísy, odnímatelná mísa v pojízdném 
provedení, dva výkonné motory pro pohon sporály a mísy

ne
805x1857x1380/17

05
8,6kW/400V 1 0 0

P1S
Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 It (hák,míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický 
zdvich kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot/min. (třírychlostní motor)

ne 570x1070x1150 2,8kW/400V 1 0 0

P19 Vozík pod kotlík 60 It ne 7 0 0

P20

Pracovní stůl s trnoží, nerez,1x horní DŘEVĚNÁ pracovní deska (buk) bez lemů, nohy jekl

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 

nerez 1.4301

ne 2000x800x850 3 0 0

P21

Konvektomat elektrický. 20x GN 1/1, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY. svstém

- vaření pomocí systému varných procesů !!! - 9 provozních režimů - pečení malých 

a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba 
pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím 

tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení 

víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, 
plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných 

tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícími body, 3 vrstvě sklo, systém 

měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého 
vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, 

autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu 

PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

ne 879x794x1782 37kW/400V 1 0 0
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P22

_ . ,,»% a, ísysiem '*&•&$?

_ ____vomycn procesů !!! - 7 provozních režimů -
_ ._ ů č ➆ masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. 

Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a 

potvrzovacím tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém 

řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit 

společně, plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí 

pevných tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícími body, 3 vrstvě sklo, 

systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota 
horkého vzduchu 30 - 300'C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, 

autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu 

z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

ne 1084x996x1782 65,5kW/400V 1 0 0

P23 Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 ne 522x890x1718 1 0 0
P24 Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 ne 772x1016x1718 1 0 0

P2S
Kráječ chleba a knedlíků, Tlouška krajíců (10,12,13,15) určí zákazník před objednáním stroje 

(!!!), max délka bochníku 385mm, bezpečnostní posouvání
ne 600x600x630 0,25 kW/230 V 1 0 0

Q Studená kuchyně

01

Profesionální chladnička, hrubý objem 601 It, uřitný objem 477 It nerezové provedení unitř i vně, 1x 
plné dveře, 1x teplotní zóna, klimatická třída T, dynamické chlazení, rozsah teploty +1 až +15°C, 

automatické odmražování, 5 polic v chladící částí z toho 4x výškově nastavitelné, vnější ukazatel 
teploty digitální, zámek, signalizace poruchy zvuková optická, výška nožiček 150-180 mm,

ne 700x830x2150 0,3kW/230V 2 0 0

02

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 

zadní lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh 

+30 mm, zadní přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 3 0 0

Q3
Nářezový stroj, šnekový převod, šikmé uložení stolu, průměr nože 300 mm, úprava nože
hladká/teflon, nastavitelná sila řezu 0-15 mm, provedení eloxovaný hliník

ne 510x575x420 0,3kW/230V 1 0 0

Q4

Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu 
rádius R 15, 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, uzamykatelné, 
výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 570x700x850 1 0 0

Q5

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 

zadní a levý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý 

přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 

materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

06

Mycí stůl s policí, lisovaným dřezem 800x500x375 mm a 2x zásuvkou pod PD, nerezové

provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 

překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní a pravý lem 50 mm, vpravo dřez 
800x500x375 mm  včetně prolisu a otvoru pro SB, vlevo pod PD 2x zásuvka na nerezových 
pojezdech - rolničkové dotahy + zámky, spodní perforovaná police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tři stran, materiál 
nerez 1.4301

ne 1500x700x850 1 0 0

07 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

Q8
Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 It (hák,míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický 
zdvich kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot/min. (třírychlostní motor)

ne 570x1070x1150 2,8kW/400V 1 0 0

QS Vozík pod kotlík 60 It ne 1 0 0

Q10

Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 

zadní a pravý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý 

přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 
materiál nerez 1.4301

ne 1700x700x850 1 0 0
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gfPr.irovni stul se dvěma policemi, nerezové nrovedem. pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech
mi 1.5 mm celoplošně podlepený (aminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 
ffzadní a levý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková 

jslovivinnst noh *30 mm. zadní a levý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 
fmateriál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

r (Mycí stůl s policí, lisovaným dřezem 400x400x250 mm, nerezové provedeni, pracovní deska tl. 

50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, 
přední hrana stolu R 15, zadní lem 50 mm, dřez 400x400x250 mm včetně prolisu a otvoru pro SB, 
spodní perforovaná police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící 

šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 700x700x850 1 0 0

WĚĚBŠmSMk
Stoiánková vodovodní baterie ne 1 0 0

■ÉHlriÉÉI Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

WĚĚĚĚĚm

Pracovní stůl s trnoží, nerez,pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně 

podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, bez lemů, nohy jekl 

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 

nerez 1.4301

ne 2000x700x850 2 0 0

Q15

Pracovní stůl s trnoží, nerez,1x horní DŘEVĚNÁ pracovní deska (buk) bez lemů, nohy jekl

40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál 

nerez 1.4301

ne 2000x700x850 2 0 0

mĚĚm Chladící kompresorová jednotka k určena pro chlazení místnosti (studená kuchyně), chladivo

R449A, hmotnost 134 kg, zásobník chladivá na 6 It, teplota +10 až +12°C
ne 1145x575x1315 6,7kW/400V 1 0 0

mmsBsm
Instalace chladící jednotky ne 1 0 0

|||h H É || Kráječ chleba a knedlíků, Tlouška krajíců (10,12,13,15) určí zákaznik před objednáním stroje 

(!!!). max délka bochníku 385mm, bezpečnostní posouvání
ne 600x600x630 0,25 kW/230 V 1 0 0

WĚk ĚĚĚmě

WeS/SĚm

SíilBíiiliiiiiíilSliiSI

Kompaktní stroj pro balení do misek ve stolním provedení. Vkládání misek a pozicování krycí fólie 
se provádí ručně, balicí proces a řezání probíhají automaticky. Přestavení na jiné velikosti misek je 

snadné. Maximální velikost misek 320 x 320 x 80 mm. Maximální veliost sáčku 380 x 400 mm, 

velikost komory 425 x 410 x 210 mm, délka svařovací lišty 400 mm.

ne 840x600x420 4 kW/400 V 1 0 0

dní deska pro každou variantu misek zvlášť ne 2 0 0

R Chladící a mrazící boxy + sdružená chladící kompresorová jednotka

w ěěBĚSĚĚ Sdružená kompresorová jednotka k chlazeným boxům, chladivo R449A, hmotnost 87 kg, zásobník 
chladivá na 3,9 It,

ne 1145x575x690 4.4kW/400V 1 0 0

wBĚgm

Chladící box - Chlazený box studená kuchyně, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x 

chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 

opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvíhacími panty.

ne 3000x3800x2400 1 0 0

R2.i
Výparník k chlazenému boxu na studenou kuchyni, topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 

1440m3/h, teplota +2 až +4°C - oceněno v položce R1
ne 1180x600x300 1,41kW/230V 1 0 0

WĚĚĚgm
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1400x600x1800 1 0 0

jmEĚĚĚm
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1350x600x1600 1 0 0

R3

Chladiči box - Chlazený box cukrářské výrobky, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x 

chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 2300x3500x2400 1 0 0

HnH Výparník k chlazenému boxu na cukrářské výrobky , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 

1200m3/h, teplota +2 až +6°C - oceněno v položce R1
ne 930x600x300 1,11 kW/230V 1 0 0
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Pozice Předmět - název - popis

v.uiia aemontaze, 
přesunu a instalace 

na nově určené 
místo

Rozměry
Energie : 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez

DPH
Cena celkem bez 

DPH

R3b

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1000x600x1800 1 0 0

R3c
Skladový regál s plnými policemi, 3x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
nazadnich nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1050x600x1600 1 0 0

R4

Chladící box - Chlazený box na šokovaná jídla, bez podlahy, panel boxu tl. 60 mm, 1x 

chladírenské dveře 800/1900mm, lze je otevřít do 180°, bezprahové provedení, s konstrukčním 
zámkem pospojování/lakované komaxit;
vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře 
opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty.

ne 3500x1950x2400 1 0 0

R4a
Výparník k chlazenému boxu na šokovaná jídla , topná tyč, 2x ventilátor, průtok vzduchu 1200m3/h, 

teplota +2 až +6”C - oceněno v položce R1
ne 1,5kW/230V 1 0 0

R5 Instalace, sdružené chladící jednotky vč. výparníků v jednotlivých boxech ne 1 0 0

S Dietní kuchyně

S1

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

nazadnich nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1750x500x1800 1 0 0

Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1750x500x1800 1 0 0

sBBgBjsJi

Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky a 2x lisovaným dřezem 500x500x250 mm, nerez, 

pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez 
plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, 2x dřez výlisek, otvor pro CB, 

dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově stavitelná vnitřní 

police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šroubv na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 1200x700x850 1 0 0

S4 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

S5

Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky a 1x lisovaným dřezem 500x500x250 mm, nerez,

pracovní deska tl. 50 mm, pracovní deska nerezová vpravo prolamovaná do hl. 5 mm a 

osazená nierolenovou kráječi deskou cca 800*600 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně 

podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, 
vlevo 1x dřez výlisek, otvor pro SB, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, 
provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 

mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 

1.4301

ne 1950x700x850 1 0 0

S6 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

S7

Mycí stůl skříňový s posuvnými dvířky a 1x lisovaným dřezem 500x500x250 mm, nerez,

pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez 

plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 1x dřez výlisek, otvor pro SB, 
zadní lem, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, vlevo pod PD

2x zásuvka na nerezových pojezdech - rolničkové dotahy + zámky, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 

zadní a levý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 
nohách, sokl. materiál nerez 1.4301

ne 1900x700x850 1 0 0

S8 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

I S9
Krouhač zeleninv ROBOT-COUPE. vvkon cca 300 ka /1 hod., kapacita 50 - 400 porcí. 2 násvolné

otvorv - 1x kruhový o průměru 58mm. 1x otvor - plocha 238cm3, kovová krouhači ne 360x340x690 0,9kW/400V 1 0 0

. hlava.nerezové provedení krytu motoru. 2 rychlosti 375 a 750 ot/min

| 310 Sada 6 disků - 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 
kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)

ne 1 0 0
ggjgjj”

Jpracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a 2x zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska tl. 
^50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 

jftSO mm, přední hrana stolu rádius R 15, uprostřed dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, 
^uzamykatelné, vlevo a vpravo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - rolničkové s dotahy, 
Bvi/nmvk°nloln>>. piovi*«Jcnt Molu HZ. wskovo si-.witolná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm,

Miivimiiuv.tl noh *30 nim. /•'nwwi '.iont** «.» í-oh ich. sokl moli ti.il n,‘r.v 1 4301

ne 2900x700x850 1 0 0

(KK HT> tftW* V »*J« »A* f
v

Sřranka
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L„„y knt.-l dwupfciíltovy Pii*ů H s nctumyrn ohřevem »> kmhov.3 va na nadoba o

r„‘.„„.r^p p,i.n.« 800 n..n uys/.J -JPOmm. proveden. pro -‘"'esem n.. nosneu Zdenou 
vyjit** *,™ 200L napoustcci baleno pro teclou a studenou vodu, Teplotní 

/o’s7íi 80 ■ 110 C WIMU vlojk.1 rn.ituriji nerezová ocel AiSI 316u, konstrukce pro 

fproďak / Sbor Vnqši panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli AISI 304, parní 
řolnov saturovanou parou o tlaku 1,0 - 1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, 

[integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňováni kompletně 

> pod pláštěm zařízení, E'ekřrc.iic.’té cv.gdén' , ,;r,s .. . ,
|i:es!i:V -v ..cz: ■ -

Sprogramy, USB připojeni pro nahrávaní a stahovaní receptur a HACCP, Program pro 

vaření mléčných produktu, In teg ro v a n á p o k rm o v á  so n d a v  p lá šti v a rn é n á d o b y , IP X 8 ,

napojení na Síťový sběr dat HACCP , zadní lem, elektrické sklápění s variabilní 

rychlosti a měkkým zastavení, skopení nádoby více než 90°, p ří za v ěšen í n a stěn u  

' v o d  za ř ízen ím  m in im á lně  200mm p ři v ý šce p ra co v n í p lo ch y 900mm, 

dvouplášťové izolované víko, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
!výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, Z Á V Ě SN É  P R O V E D E N Í NA STĚNU !!!

SCEZOVACI SÍTO, SKLOPNÉ KOTLE, 200L

MĚRKA PRO SKLOPNÉ KOTLE 200L
VESTAVENA ZASUVKA, SCHUKO 16A/230V
AUTO-FILL (SV+TV), SKLOPNÉ MODELY
SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC
OPLACH. SPRCHA, SKLOP. MODELY NA ZED (W)

VÝPUSTNÍ KOHOUT 2", PRO PBOT
ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTEM
BATERIE KLARCO.DRIPSTOP, PBOT/PFET 22X60
ZAPNI ZVYSENY OKRAJ, 40X1400MM, NAVAŘENY
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedeni "DLAŽBA",

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
pochúznv rošt, - D O D Á V K A  S T A V B Y

Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem sklopný, uzavřený systém 

duplikátoru, kruhová varná nádoba o rozměrech průměr 800 mm, výška 490mm, 

p ro v ed en í p ro za v ěšen í n a n o sn o u  zd ěn o u  stěn u , využitelný objem 2Q0I, napouštěcí 

baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C, v a rn á v lo žk a m a ter iá l 

nerezová ocel AISI 316L, konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová 

konstrukce z nerezové oceli AISI 304, elektrický ohřev o tlaku 1,0 -1,5 bar, Elektronická 

regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, Automatické 

odvzdušňováni kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, E lek tro n ick é o v lá d á n í p o m o cí 

d o ty k o v é o b ra zo v k y , v  češtin ě , m o žn o st vícefázového p ro g ra m o v á ní, u k lá dá n í  

recep tů , a u to m a tick é p ro g ra m y , USB připojení pro nahrávání a stahování receptura 

HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, In teg ro v a n á p o k rm o v á so n d a v p lá šti 

v a rn é nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP , zadní lem, elektrické 

sklápění s variabilní rychlostí a měkkým zastavení, skopení nádoby více než 90°, p ři 

zavěšení na stěnu p ro sto r pod zařízením m in im á ln ě 200mm při výšce pracovní 

p lo ch y  S O Q m m , dvouplášťové izolované víko, funkce odloženého startu, nízkoteplotní 
vaření přes noc, 9 výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ 

PROVEDENÍ NA STĚNU !f!

SCEZOVACI SÍTO, SKLOPNÉ KOTLE, 200L

MĚRKA PRO SKLOPNÉ KOTLE 200L
VESTAVENA ZASUVKA, SCHUKO 16A /230V

, ..„Ml'l.1*.

přesunu a instituce 
n.i nov6 určené 

místo 

ne

Roz ^ 

400x400x230

1400x1000x1071

830x 460x 45
40x 80x312
75x 65x 75

130x170x180

150x600x220
1400x 1.5x40

600x1200

1400x1000x1071

830x 460x 45
40x 80x312
75x 65x 75

Encrcjie : 

elektro kW/V, 

p.ira kg/hod.

0,3 kW / 230 V . 
85 kg/hod

30,2 kW/400 V

Ks
Cena/kus ber 

DPH

Ceno celkem bez 
DPH
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Posice

S15d AUTO-FILL (SV+TV), SKLOPNÉ MODELY ne

S15- SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC ne

S1SÍ OPLACH. SPRCHA, SKLOP. MODELY NA ZED (W) ne 1 V

$15g ➇➈w ů č " v➉  _ & ” & ů "  2", w W&  w 9 & " ne 130x 170x180 1 0 0

S15h ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTÉM ne 1 0 0

S15Í BATERIE KLARCO.DRIPSTOP, PBOT/PFET 22X60 ne 150x600x220 1 0 0

S15i ZADNÍ ZVÝŠENY OKRAJ, 40X1400MM, NAVAŘENÝ ne 1400x 1,5x 40 1 0 0

S16

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zaliti do podlahy, provedení "DLAŽBA”,

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
Dochúznv rošt. - D O D Á V K A  S T A V B Y

ne 600x1200 0 0 0

S17

Elektrický varný kotel 80 litrů s automatickým mícháním - elektrický varný kotel, 

užitková kapacita 80 litrů, P L Y N U L Á  R E G U L A C E  O T Á Č E K  MIXERU m in. 1 5  a ž 1 4 0  /  

min. s A U T O R E V E R Z E M , celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní 

rozsah min. 0 -120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací 

panel na pilíři s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo 

obvyklou čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI O Č Í, světlá výška při 

vyklopeném kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, 

programy na obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet 

programů bez omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a 

samostatné ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také 

nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení 

uživatelských úrovní přístupu, automatické měření plněni vody, USB port na ovládacím 

panelu pro update programů, a ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, 

diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO P R O  P R O V O Z  B E Z  D O Z O R U  - n u tné p řed ev ším  

p ro n o čn í ú p ra vy , měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, 

hydraulické vyklápění kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky 

vhodné pro mytí v průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu 

mixéru pří otevřeném víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím 

otvorem (mřížka pro přidávání surovin), m o žn o st m íchá n í p ř i v y k lá p ěn í, plně izolovaný 

dvojitý plást, rozměry 1154x720x900/1535 mm, připojení 400V, příkon 22 kW, P O Z O R  -  

všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné p ro zhotovení kompatních v a rn ých  

b lo k ů  s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištěni maximální hygieny a úsporu 

m ísta !!!

ne
1154x720x900/153

5
22kW/400V 1 0 0

S17a
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro 

skupinovou instalaci na podlahu ! 11
ne 1 0 0

S17b Síto cedící pro kotle kapacity 80 až 100 litrů ne 1 0 0

'S17c Sprcha kotle ruční S1 ne 1 0 0

S18

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA",

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
Dochúznv rošt, - D O D Á V K A  S T A V B Y

ne 600x800 0 0 0
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na nov? určené 
mfsto

.........-..... . ■ .......... ' "pAra kg/hod. 1 i j •

I

H H ||

WĚĚfflĚm

■yp;,,-;;', ýTmýTolcI 80 litrů s automatickým mícháním - parn. varny hotel uzitxcva
■kapacita 00//tru, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s 
JĚa U TOR EVER ZEM , celonerezové provedeni, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah 
Ijřmin. 0 -120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na 

ípiliři s dotykovým ovládá nim - odděleně pro snadné ovládáni a mimo obvyklou 

čisticí zónu pro mokré čištěni - .7 í ' . = . 7 ÚROViY; OČ:, světlá výška při vyklopeném 
fkotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na 

obrazovce, možnost tvorby programu s jednotlivými kroky bez omezeni, počet programů bez 

omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládáni teploty pokrmu a samostatné 

ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, 

sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, 

automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a 

ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, 
CERTIFIKQVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především p ro n o čn í úpravy, 

měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, h y d ra u lick é v y k láp ěn í  

k o tle , možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v 

průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném 

víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro 

přidávání surovin), m o žn o st m ích á n í p ř i v y k lá p ěn í, plně izolovaný dvojitý plást, rozměry 

1154x720x900/1535 mm, připojení 230V, příkon 5 kW, spotřeba páry 24 kg/hod. P O Z O R  - 

v šech n y k o tle o d  jed no h o  v ý ro b ce (!!!) - n u tn é p ro zh o tov en í kompatních v a rn ý ch  

b lo k ů  s  jedn o u  společnou v n itřn í n o h o u  p ro  za jištěn í m a x im á ln í h y g ien y a ú sp o ru  

m ísta !!!

ne
1154x720x900/153

5
2,3 kW/230V 

24kg/h
1 0 0

S 19a
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro 

skupinovou instalaci na podlahu !!!
ne 1 0 0

S 19b Síto cedící pro kotle kapacity 80 až 100 litrů ne 1 0 0

S19c Sprcha kotle ruční S1 ne 1 0 0

WĚĚmm
Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", 

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
Dochúznv rošt. - D O D Á V K A  S T A V B Y

ne 600x800 0 0 0
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Elektrická multifunkční pánev, objem pánve 2x40 li, kapacita 2x GN 1/1, rozměr dna 2x 375x580 

mm, hloubka vany 220mm, užitná plocha 2x 22 dm2, pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, 

smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava 
sous - vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, 

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s HD 

rozlišením a intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 3S0 

programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měřeni teplot, 

indikace nastavených a skutečných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v 
provedeni AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově 

lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, 

bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu 

víka, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými 

tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesnosti na 1dcl, 

vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa 
sklápěni umožňuje vyklopeni vany pro kompletní vyprázdněni pánve, mechanismus vyklápění 

vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, 

integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se 

samostatným pohonem - možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koši, 

automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná 
zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navijenim a kovovou 

hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanoveni kritických 
kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, 

jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do 

bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro 

umístění na nerezovém CNS soklu, Certifikační značka CE, TUV-SUD

ne 1546x850x1030 23kW/400V 1 0 0

S22 Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedáni a spouštění košů ne 2 0 0

S23 Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš ne 1 0 0

S24 Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš ne 1 0 0

S25 Příslušenství k multifunkční pánvi - velká špachtle bez držadla ne 1 0 0

S26 Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve ne 2 0 0

S27 Příslušenství k multifunkční pánvi - šito ne 1 0 0

S28 Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve ne 1 0 0

S29

Elektrický sporák tálový, 4x varná zóna o výkonu á 4,0 kW

- rozměr plotny 410x360 mm
- 4 varné zóny jako jedna plocha beze spár

- 8 úrovní výkonu -

tál s leštěným ocelovým povrchem o sile 20 mm s vysokou tvrdostí pro snadné čištění -

krytí IPX5
vysoce kontrastní a dobře čitelný displej chráněný tvrzeným sklem pro zobrazení štvu 

ZAP/VYP, stupně výkonu ap.

- každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízení teploty a zabráněni přehřát! 

varného povrchu
- vč. podestavby

- ustaveno na nerezový sokl

ne 1000x900x900 16 kW/400V 1 0 0

S29a Panel boční 12 mm - pravý, S90, pro instalaci zády ke zdi ne 24x900x800 1 0 0

S29b Panel zadní, 1000*800, límec, pro instalaci zádi ke zdi ne 1000x45x800 1 0 0

S29c Pásek levý, 12 mm, límec - ukončovací lišta levá ne 25x900x17 1 0 0

Panel bočni 12 mm - levy, S90, pro instalaci zády ke zdi ne 24x900x800 1 0 0

Pásek pravý, 12 mm, límec - ukončovací lišta pravá ne 25x900x17 1 0 0
|ť i)11llli1'iiigiTMII'l"i

S3Q
:.-N

1__________

Pracovní stůl s policí, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem, 
spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková 
stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 550x950x900 1 0 0

NEMOCNICE JIHLAVA - MODERNIZACE GASTRO PROVOZU
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Rozn“f elektro kW/V, ] 
porn kg/hod. 1

Ks
DPH DPH

pfe *'•& -' '' '

.... ,.ów-«-iv" (O.G.V » « «tt«OLL^.K ■«*■•**«• _

n -1 .„vni /-..noc. systému varných procesu - 7 provozních režimu - pečeni malých
Ha velkých kusu masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba 
Wpomoci dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím 

■tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhié nápovědy, systém řízeni

víceúrovňového zakladeni pro snadné zadám uprav potravin, které je možno vařit společně, 
Spině automatické myti podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodnich cest - vše pomocí pevných 

m  tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícimi body, 3 vrstvě sklo, systém 

jměfer.i spotřeby s.narg.e, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého 

* vzduchu 30 - 3Q0°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru,

. aufodiagnostický systém  poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu 

z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

ne 847x776x1042 19kW/400V 1 0 0

S32 Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1 ne dle konvektomatu i 0 0

S33
Universální kuchyňský stroj, příslušenství 60 It (hák,míchač, metla, kotlík 60lt a vozík), motorický 
zdvich kotlíku, otáčky háku - 3 stupně 72 až 290 ot/min. (třírychlostní motor)

ne 570x1070x1150 2,8kW/400V i 0 0

H

T Malé diety

WSĚĚm

Indukční sporák, 6x varná zóna o výkonu 5kW

- rozměr plotny 300x300 mm
- 6 varných zón jako jedna plocha beze spár

- minimální síla skla 4 mm
- funkce ohřevu na bod vaření
- vč. podestavby

- Standard BERNER nebo vyšší (!!!)

ne 1200x950x900 30kW/400V i 0 0

WĚĚĚĚĚ

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošné podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem a částečný levý lem 50 
mm, přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, 
provedení H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 

mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 

1.4301

ne 2200x950x900 i 0 0

Hů ” H
Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301

ne 1500x350x600 i 0 0

WBaĚm

Stůl chlazený nerezový, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm, ZL 50 mm, přední 

hrana stolu rádius R 15, zadní přesah PD 50 mm, sokl, provedení H2, uzamykatelný, 

třísekcový na GN, 3x křídlové dveře včetně zásuvů na GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 

až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A. (Výrobek obsahuje plyny HFC)
Materiál nerez 1.4301

ne 1836x700x850 0,75 kW/230 V i 0 0

T5

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 
mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem a levý lem 50 mm, přední 
hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedeni H2, 

výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, 
výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 2760x700x850 i 0 0

wĚSBgm
Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 

uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301
ne 1400x350x600 i 0 0
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Pozice Předmět - název - popis

Cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nově určené 
místo

Rozměry
Energie: 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus boz 

DPH
Cena celkem bez

DPH

amĚmm

IMycí stůl skříňový s posuvnými dvířky, 1x lisovaným dřezem 700x500x375 mm a 2x 

zásuvkou pod PD, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený 

laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 1x dřez 
výlisek, otvor pro SB, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, vpravo 
2x zásuvka pod PD na nerezových pojezdech-rolničkové, zámky, výškově stavitelná vnitřní police, 

nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 
sokl, materiál nerez 1.4301

ne 1800x700x850 1 0 0

T8 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0
T9 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

T10
Pracovní stůl s policí, nerezové provedení, dřevěná pracovní deska tl. 50 mm, zadní lem, přední 
hrana stolu R 15, spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, materiál nerez
1.4301

ne 2500x700x850 1 0 0

TT1
Ruční ponorný mixér a šlehač, plynolá regulace rychlosti, kovová převodovka, do množství 30 litrů, 
mixovací noha, šlehači metla

ne délka 700 0,35kW/230V 1 0 0

T12
Profesionální kuchyňský robot, objem mísí 6,91, učiný motor 1,3HP, planetární mixování, 10 stupňů 
rychlosti, v sestavě mísa 6,9 It, metla, hák, plochý šlehač, štít

ne 290x370x420 1 kW/230V 1 0 0

T13 stolní pekárna - dodávka inestora ne 1 0 0

U Varna

WĚKĚĚsĚĚk

Konvektomat elektrický. 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1. BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY. svstém 

cooking centrum" - vařeni pomocí systému varných procesů !!! -7 provozních režimů - 

pečení malých a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. 

Rychlá volba pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a 

potvrzovacím tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém 

řízení víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit 

společně, plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí 

pevných tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícími body, 3 vrstvé sklo, 

systém měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota 

horkého vzduchu 30 - 300'C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, 
autodiagnostický systém poruch, možnost ovládáni a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu 

z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

ne 1084x996x1782 65,5kW/400V 2 0 0

V2 Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 ne 772x1016x1718 2 0 0

Bmmm

Konvektomat elektrickv. 20x GN 1/1. BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY. svstém

- vaření pomocí systému varných procesů !!! - 7 provozních režimů - pečení malých 
a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba 

pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím 

tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení 

víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, 

plně automatické mytí podle stupně zmečištění vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných 
tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícími body, 3 vrstvé sklo, systém 

měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého 
vzduchu 30 - 300°C, teplota páry 30 - 130°C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, 

autodiagnostický systém poruch, možnost ovládání a monitoringu pomocí vzdáleného přístupu 

z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

ne 879x794x1782 37kW/400V 2 0 0

VJ4 Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 ne 522x890x1718 2 0 0
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Rozr ^ elektro kW/V,
I para kqfhod.
\

Ks
IrUlKIIKUb UVÍ

DPH
V#T7iiť i účinem H➊ůů

DPH

pSí^l:'?V''-'."

iS llliH H iB iiil

Hfnr.M„.-h, ,„„mmn/.cm P.,„« db-m p.nu, IM :. L,,,.* :-C-M 1 1 ro.’m,,r Jn., -l.xS.O 

H,.,M f.r...flA.1 v.ir.y 2S0m.ii. u.nhu ij/orba J3 dm-, pánev umožňuje vaření, intenzivní a setrne,
H,„, r,ni. dii.M-m. m.-koli'|)tolni upraiy, grilování, restování, opékám, kontováni, úprava
Rrius ■ vide (vai.-m ve vakuu pil konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 ‘C až 250 °C:
WAutomatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10" obrazcvU:. s HZ 

/rozlišením a intuitivním ovládáním, možnost uložení vlastních programu, paměť pro min. 5*5 

■programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, 

■indikace nastavených a skutečných hodnot, Kryti oisplejg .řX5, Konstrukce stroje kompletně v 
(provedeni AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI316, Speciální vakuově 
lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zd v ih em , 

bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, o d v o d  n a d b y tečn é p á ry o tv o rem  v e střed u  

,ika, ro p n ý  sy stém  S U P E R  B L O C K  J P X  1 7 , roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými 
tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkováni vody s přesností na 1 del,

. /kiápění p á n v e s p ro m ěn ,iv o u ry chlo stí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění. Osa 
sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění 

vyroben kompletně z nerezové oceli, v íceb o d o v á  so n d a p ro m ěřen í tep lo ty  já d ra  su ro v in y , 

integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, a u to m a tick ý  zd v ih k o šů  se  

imostatným pohonem - m o žn o st použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s k o ši, 

automatická senzorová signalizace zavěšeni ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná 
zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou 

hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 

kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, serv isn í p ř ístu p  z p ředn í čá sti stro je , 

dnoduše v ý su v n ý p a n el el. v ý stro je v  p ra v é n o ze, u m o žň u jíc í sesta v en í v íce p á n v í d o  

o k u  b ez m ezer , centrální ořiooiení vodv. odoadu a elektřiny na stěnu i do oodlahv. provedení oro 

n istěn í n a  n erezo v ém  C N S so k lu , Certifikační značka CE, TUV-SUD

ne 1350x850x1030 27,5kW/400V i 0 0

Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - rameno pro zvedání a spouštění košů ne i 0 0

Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - varný koš ne 2 0 0

Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - fritovací koš ne 2 0 0
Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - velká špachtle 1x ne 1 0 0

Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U5/ - rošt na dno pánve ne 2 0 0

Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. 1)5/ síto ne 1 0 0
"■íslušenství k multifunkční pánvi /položka č, U15/ - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve ne 2 0 0
Elektrický sporák tálový, 4x varná zóna o výkonu á 4,0 kW

- rozměr plotny 410x360 mm
- i v a rn é zó n y  ja k o  jedn a  p lo ch a b eze sp á r

- i ú ro v n í v ý k o n u  -
I s leštěn ý m  ocelovým povrchem o síle 20 mm s v y so k ou  tv rd o stí pro sn a d n é čištění -

y tí IPX5

fsoce k o n tra stn í a  d o b ře č iteln ý  d isp lej ch rá n ěn ý  tv rzen ý m  sk lem  p ro zo b ra zen í štv u  

tP/VYP, stu p n ě v ý k o n u  ap.
- každá zóna vybavena 2 elektronickými senzory pro přesné řízeni teploty a zabránění přehřátí 
varného povrchu
- č. podestavby

■ ista v en o  n a n erezo v ý  so k l

ne 1000x900x900 16 kW/400V 1 0 0

Panel boční 12 mm - pravý, S90, pro instalaci zády ke zdi ne 24x900x800 1 0 0
Panel zadní, 1000*800, límec, pro instalaci zádi ke zdi ne 1000x45x800 1 0 0

č "  i i na

Pásek levý, 12 mm, límec - ukončovací lišta levá ne 25x900x17 1 0 0

Panel boční 12 mm - levý, S90, pro instalaci zády ke zdi ne 24x900x800 1 0 0

Pásek pravý, 12 mm, límec - ukončovací lišta pravá ne 25x900x17 1 0 0
Elektrická fritéza iednovanová - stá v a jíc í za ř ízen í ne 400x930x850 1 0 0
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Posice Předmět - název - popis
přesunu a instalace 

na nově určené 
místo

Rozměry

ciieiyie .

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez

DPH
Cena celkem oez

DPH

Elektrická multifunkční nánev tlakové provedeni, c. :'a:: zi.-vs .‘i-t .t. . z ; . ;i v -.........i

ož odoovídá teclotě 110°C. kapacita vanv GN 3/1, rozměr dna min. 1070x580mm, hloubka 

280mm, užitná plocha 63dm2, pánev umožňuje vaření, intenzívní a šetrné, smažení, fritování, 
ní, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide (vaření ve 

1 při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C, Automatický a manuální 

t úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s HD rozlišením a intuitivním 

áním, možnost uložení vlastních programů, paměť pro min. 350 programů 0 20 krocích, 

izování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a 
■ čných hodnot, krytí displeje IPX5, Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304,

nální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově lisované, sendvičové dno 

! 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces 

štění zabraňující úrazu, topný systém SUPER BLOCK JPX 17, roznášecí hliníkový blok s 
ilošnými topnými tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování 

s přesností na 1 dc), vyklápění pánve s proměnlivou rychlosti, bez trhavých pohybů i při 
m.i-imálním naplnění. Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, 

nu 1 hanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření 

ity jádra suroviny, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, 

matický zdvih košů se samostatným pohonem - možnost použití pánve i se zavřeným 

n včetně ramene s koši, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro 

natický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s 
.!ii,iiinatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém 

zy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní 

up z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel eí. výstroje v pravé noze, umožňující 

jvení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i 

idiahv. provedení ZÁVĚSNÉ - na specielní nosné konzoli, Certifikační značka CE, 

•SUD, společný krycí plech pro sestavu s pozicí U22 bez spáry !!!!

ne 1707x950x1030 44kW/ 400V 1 0 0

U1! jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - rameno pro zvedání a spouštění košů ne 1 0 0

U1i jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - varný koš ne 3 0 0
U1T jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - fritovací koš ne 3 0 0

U13 jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - velká špachtle 1x ne 1 0 0

U11 jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - rošt na dno pánve ne 3 0 0

U21 Pn-.l jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - síto ne 1 0 0

U2 jšenství k multifunkční pánvi /položka č. U14/ - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve ne 2 0 0

......, -

Kv ■, „ "■"cni Ivi J Olo,m “W-ny a„‘r >,rn^ňU!c • .
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" na nov* určen* 

místo

p07FÍ i
Energie : 

elektro KWÍV, 

pára kg/hod.
Ks

Cr-n.tfkus be/ l Cena celkem ber \ 
DPH I DPH l

. ■ ................. ..-.'i'" ' ■!.! '■ I"' Ghl J : lť’;l ivn
rnamrtM't'- i-' '""""""‘‘"''""re:---- pí... SJ clm2 (■•>-..■■■■ v-n.v.K.je mh-nz.ir, .1

■ .....'."„'"V;;,,,:,.-.; IV.-.,, ,u.:kan;,louu up:,,v .rta.ni .«lov,,m opékán. kn.,Noven,
V' ......v.,!.,,,, (... konsfc.-.l... nudo- ten'ole,'. Rozsah le.Vot: 30 »C až 250 «C,

-kv •> tu.mujtw .c.:,m upi.u-y polomu. dotyková barevná 10" obrazovka s HD 
■lo. iiM-imn .i inluilivnmi ovl.iil.imni. možnost uloženi vlastních programu, paměť pro min. 360 
■programů o 20 krocích, zobrazováni průběhů úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, 

mindikace nastavených a skutečných hodnot, kryti displeje ÍPX5. Konstrukce stroje kompletně v 
■provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, Speciální vakuově 
(lisované, sendvičové dno o síle 31 mm, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem., 
lbezpečnostni proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvcem ve středd 

■■ ' 7, roznášecí hliníkový blok s celoplošnými topnými
tělesy z nerez materiálu, automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, 

vykíápěr.í pánve i yromšr.iivcu rychlostí, bez trhavých pohybů i při maximálním naplněni. Osa 
sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění 

vyroben kompletně z nerezové oceli, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, 

integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů se 

samostatným pohonem - možnost použití pánve i se zavřeným víkem včetně ramene s koši, 

automatická senzorová signalizace zavěšeni ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná 

zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou 
hlavici, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanoveni kritických 

kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, servisní přístup z přední části stroje, 

jednoduše výsuvný panel el. výstroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do 

bloku bez mezer, centrální připojeni vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení 

ZÁVĚSNÉ - na specielní nosné konzolt, Certifikačni značka CE, TUV-SUD, společný 

krycí plech pro sestavu s pozicí U14 bez spáry!!!!

ne 2065x850x1030 58kW/ 400V i 0 0

U23 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - rameno pro zvedání a spouštění košů ne i 0 0
U24 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - varný koš ne 4 0 0
U25 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - fritovací koš ne 4 0 0
U26 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - velká špachtle 1x ne 1 0 0
U27 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - rošt na dno pánve ne 4 0 0
U2S Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - síto ne 1 0 0
U29 Příslušenství k multifunkční pánvi /položka č. U22/ - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve ne 2 0 0

wSBSĚm Filtrovací olejový vozík, pro plnění, filtrování a hygienické uschování fritovacího oleje, předehíev pro 

rozpuštění ztuženého tuku nebo oleje, filtrování oleje o maximální teplotě 200°C, objem 50 It,
ne 625x625x1150 1 0 0

U31
Elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprazdňování pánve, zdvih 400-750
mm, kapacita GN 1/1, nosnost 40 Kg

ne 780x600x990 1 0 0

U32 Manipulační vozík na varné a fritovací koše, kapacita 6x koš GN, odkapávací vana, ne 860x600x1600 2 0 0
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' ........... r-r— na nově určené
místo

rvu^rnery eietciro _ ➋➋/v , 

pára kg/hod.
KS

DPH DPH

U33

Varný kotel dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 

rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 

objem 3001, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C,

varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 

konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 

AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, parní ohřev saturovanou 

parou o tlaku 1,0 -1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a 

kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, 

Elektronické ovládáni pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového 

programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání 

a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná 

pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPXS, napojení na Síťový sběr dat HACCP 

.zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 2G0mm při výšce 

pracovní plochy 900mm, dvouplášfové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!

ne 1400x800x700
230V/0,3kW, 

130 kg/hod
1 0 0

U33a RAM NAZAVESENI GN1/1, PRO BEN,PEN,UET ne 333x 578x 60 3 0 0
U33b VESTAVENA ZASUVKA.TYP CEE 16A/380V ne 90x 90x90 1 0 0
U33c MERKA+SITO VÝPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300 ne 80x 40x620 1 0 0
U33d SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC ne 1 0 0

U33o ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTÉM ne 1 0 0
U33f AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-1700 ne 1 0 0
U33g UKONCENÍ+BOCNÍ P„ PXXN,LÍM,12MM,(L) H80 ne 25x 800x700 1 0 0

U33h SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY.1400MM ne 14Q0x 50x50 1 0 0

U34

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA", 

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
nochúznv rošt. - DODÁVKA STAVBY

ne 2800x450 0 0 0

U35

Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 

rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 

objem 30QI, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C,

varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 

konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 

AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, elektrický ohřev, 

Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, 

Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, Elektronické 

ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového 

programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání 

a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná 

pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP 

.zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 20Qmm při výšce 

pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečeni vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!

ne 1400x800x700 36,2 kW/400 V 1 0 0

biAMt.Á.1 VESTAVĚNÁ ZÁSUVKA, SCHUKO 16A /230V ne 75x 65x75 1 0 0
MĚRKA+SÍTO VÝPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300 ne 80x 40x620 1 0 0

1 H|lil ISADA PRO NAPOJENÍ NA EO/PK -PROTHERMETIC ne 1 0 0
POPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTEM ne 1 0 0

■BBBi ÍAUTO-F1LL (SV), NESKLOP .MOD.,S.1400-1700 ’ ne 1 0 0 I
W m ě M tSUKONCENI+BOCNI P.. PXXN.LIM.12MWUP) H80 ne 25x Pnní700 =±zr 0 1 0

urwfc>«\UKil.
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U3

Pamívarny kotel 200 litrů s automatickým mícháním - parm varny kotel, užitková
kapacita 200 litru, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 'S až "AO / m;~. s 

AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, tspictr.; ,'czssr.

!0 “C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na 

pilin s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou 

čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světlá výška při vyklopeném 

kotli 600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na 

obrazovce, možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez 

omezení pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné 

ovládání teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, 

sous vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, 

automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a 

ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, 
CERTIPIKOVÁMG PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, 

měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění 

kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v 

průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném 

víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro 

přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášt, rozměry 

1360x920x900/1535 mm, připojení 400V, příkon 5 kW, spotřeba páry 60 kg/hod. POZOR - 

všechny kotle od jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných 

bloků s jednou společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu 

místa!!!

1360x920x900/153
5

5kW/400V + 

spotřeba páry 
60kg/h

U37j
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro 

skupinovou instalaci na podlahu !!!

U3Í Síto cedící pro kotle kapacity 150 až 200 litrů

U3Í Sprcha kotle ruční S1

U38

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA",

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
pochůznv rošt, - DODÁVKA STAVBY

2800x450
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j Cena/kus bez | Cena celkem bez

Pozice Předmět - název - popis

Cena demontáže, 

přesunu a instalace 

na nově určené

místo

Rozměry

Energie : 

elektro kW/V, 

pára kg/hod.
Ks

Cena/kus bez 

DPH

Cena celkem bez

DPH

ggmĚ

Elektrický varný kotel 300 litrů s automatickým mícháním - elektrický varný kotel, 

užitková kapacita 300 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / 

min. s AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní 

rozsah min. 0-120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací 

panel na pilíři s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou 
čistící zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světlá výška při vyklopeném kotli 

600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, 

možnost tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení 

pro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání 

teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous 

vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, 

automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a 

ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, 
CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, 

měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění 

kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v 

průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném 

víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro 

přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plást, rozměry

1560x1100x1000/1535 mm, připojení 400V, příkon 51,6 kW. POZOR - všechny kotle od 

jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou 

společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!

ne
1560x1100x900/15

35
51,6kW/400V i 0 0

U39a
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro 

skupinovou instalaci na podlahu !!!
ne i 0 0

U39b Sprcha kotle ruční S1 ne i 0 0
Podlahová vpusť , s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA”,

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
pochúzný rošt, - DODÁVKA STAVBY - část LEVÁ - rozměry a tvar písmene "F" dle výkresů 

kanalizace!!!

ne 2300x1000/450 0 0 0

, /

Ěg

mKĚĚm  ro.

Pfedmét- název - pop
| přesunu .v instalace \ 
I n.i nově určene I 

místo ,

RoJ

v.imv kotel 300 litrů s automatickým mícháním - eksáfic-tv varny kctc 

uatkova kapacita 300 litru. Pí.V,MULA REGULACE OTÁČEK f-t-'XEF.u >r n. I: 
mm i AUTOHEVERZEM cclonctezovc provedeni ynitrni plasf kv«pnnn«a~i—■ ■ 

rozsah min n - on ----- ‘ ’ ""

Enrrgi* . 

cl”H>o kWiV. 
p.ira El)'hod.

1 Ccn.iH.u-.tac/ 
OPH

Ci-nj crIVoin t»r 
OPH



n.i noví urCenft
místo

1 Enerqie :
clrktro kW*V.
PJM kg/hod.

l CcpjSkushcs I Con.i celkem b**7 \

>■■■

■HHj

«*»■'' , n „„„ „ kvm mícháním o-cntnck, »am> -.old
ggr, ,..<.»»■*> '""^.‘wX^Y➌ů ů A REGULACE OTÁČEK MIXERU mm. 15 a.: 140

'..... ^ U.-KCf-M. ce/oncrozovc provedeni vn.třm plást kysol.noodoiny teplotní

ť. . 120 -C. pracovní tlak v plášti min 1 bar. elektronické ovládání, ovládací 

■pane/ na pilíři s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou 
Wčistici zónu pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNÍ OČI, světlá výška při vyklopeném kotli 

■600 mm, audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, 
Jmožnost tvorby programu s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení 

Ipro základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání 

teploty v plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous 

vide, kynutí nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, 

automatické měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a 

ukládání HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, 
CERTIFIKOVÁNO PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, 

měření spotřeby energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění 

kotle, možnost vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v 

průmyslových myčkách nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném 

víku kotle, odnímatelné víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro 

přidávání surovin), možnost míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plást, rozměry

1560x1100x900/1535 mm, pnpojení 400V, příkon 51,6 kW. POZOR - všechny kotle od 

jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou 

společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!

ne
1560x1100x900/15

35
51,6 kW/400V i 0 0

U41a
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro

skupinovou instalaci na podlahu II!
i 0 0

UÉ '1) Síto cedící pro kotle kapacity 300 až 400 litrů i 0 0
U41c Sprcha kotle ruční S1 i 0 0

U-Í2

Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, provedení "DLAŽBA",

materiál nerez, vana ohýbaný nerezový plech, doplněný bočními úchyty do betonu, zemnící šroub, 
pochůzný rošt, - DODÁVKA STAVBY - část PRAVÁ - rozměry a tvar písmene "F" dle výkresů 

kanalizace!!!

ne 2330x1000/450 0 0 0
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Posice Předmět - název - popis

Cena demontáže, 

přesunu a instalace 

na nově určené 

místo

Rozměry

Energie: 

elektro kW/V, 

pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH

U43

Parní varný kotel 400 litrů s automatickým mícháním - parní varný kotel, užitková 

kapacita 400 litrů, PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK MIXERU min. 15 až 140 / min. s 

AUTOREVERZEM, celonerezové provedení, vnitřní plášť kyselinoodolný, teplotní rozsah 

min. 0-120 °C, pracovní tlak v plášti min. 1 bar, elektronické ovládání, ovládací panel na 

pilin s dotykovým ovládáním - odděleně pro snadné ovládání a mimo obvyklou čistící zónu 
pro mokré čištění - DISPLEJ V ÚROVNI OČÍ, světlá výška při vyklopeném kotli 600 mm, 

audiovizuální uživatelské signály, multifunkční časovač, programy na obrazovce, možnost 

tvorby programů s jednotlivými kroky bez omezení, počet programů bez omezení pro 

základní pokrmy a mycí programy, ovládání teploty pokrmu a samostatné ovládání teploty v 

plášti, inteligentní nastavení výkonu umožňující také nízkoteplotní vaření, sous vide, kynutí 

nebo udržování, delta T vaření, nastavení uživatelských úrovní přístupu, automatické 

měření plnění vody, USB port na ovládacím panelu pro update programů, a ukládání 
HACCP, výukový status pro nácvik ovládání kotle, diagnostické funkce, CERTIFIKOVÁNO 

PRO PROVOZ BEZ DOZORU - nutné především pro noční úpravy, měření spotřeby 

energie a vody, automatické plnění vody do pláště, hydraulické vyklápění kotle, možnost 

vyjmout rameno se stěrkami, rameno a stěrky vhodné pro mytí v průmyslových myčkách 

nádobí, bezpečnostní prvky zabraňující běhu mixéru při otevřeném víku kotle, odnímatelné 

víko kotle, bezpečnostní víko s plnícím otvorem (mřížka pro přidávání surovin), možnost 

míchání při vyklápění, plně izolovaný dvojitý plášt, rozměry 1560x1100x1050/1535 mm, 

připojení 400V, příkon 6,2 kW, spotřeba páry 115 kg/hod. POZOR - všechny kotle od 

jednoho výrobce (!!!) - nutné pro zhotovení kompatních varných bloků s jednou 
společnou vnitřní nohou pro zajištění maximální hygieny a úsporu místa!!!

1560x1100x1050/1
535

6,2kW/400V + 
spotřeba páry 

115kg/h

U43a
Instalační sada pro ukotvení varného kotle k podlaze, součástí rám, příruby a spojky - pro 

skupinovou instalaci na podlahu !!!

U43b Síto cedící pro kotle kapacity 300 až 400 litrů

U43c Sprcha kotle ruční S1

U43d

Nerezový manipulační vozík na GN 1/1-200 s polohováním (nastavením výšky) nádoby pro 

snadnější vyprazdňování pokrmů při vyklápění kotle - originální příslušenství výrobce kotlů

m

520*645*987

U44

Varný kotel dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 

rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 

objem 300!, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°G, 

varná vložka materiál nerezová ocel AISI 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 

konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 

AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, parní ohřev saturovanou 

parou o tlaku 1,0 -1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a 

kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, 

Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového 

programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání 

a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, Integrovaná 

pokrmová sonda v pláže; -jtrr.í náccó;/, :-X;, napojení na Sítový sběr dat HACCP 

zadní lem, při zavěšen: na scénu prosto: pod zařízením minimálně 200mm při výšce 

pracovní plochy SOOir.m, dvoupíášfové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňu, programy vařeni s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDEN! NA STĚNU ii!

1400x800x700
230V/0,3kW, 

130 kg/hod

li'ifi' '.I\Ú ■■.VivX i-|M-Ň-|Tí.T,-jpř-

1 Perunu

noví urtenc
Slr.mk.i Z8 ■
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SADA PRO ZAVESENÍNESKLOP.MODELY,1400MM

—

U45a

U45c

U45u—

—

U46,i

046b

U46c

U4Gd

Varný kote/ dvouplášťový parní s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 
rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 
objem 300?', napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C,
varná vložka materiál nerezová ocel AIS! 31Si_ uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 
konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 
AISI 304, Herezový vyocuštěcí k o íio u í 2" z materiálu AISI 31S, parní ohřev saturovanou 
parou o tlaku 1,0 -1,5 bar, Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a 
kondenzační hrnek, Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, 
Elektronické ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového 
programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání 
a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, integrovaná 

pokrmová sonda v plášti varné nádoby, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP 

,zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 2Q0mm při výšce 

pracovní plochy SOQmm, dvouplášfové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!

VESTAVENA ZASUVKA, SCHUKO 16A/230V
MERKA+SITO VÝPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300
SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC

U45d

AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD.,S.1400-170Q

SADA PRO ZAVESENI.NESKLOP.MODELY.1400MM

ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTEM

Varný kotel dvouplášťový elektrický s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 
rozměrech 1056x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 
objem 3001, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 - 110°C,

varná vložka materiál nerezová ocel AiSi 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 

konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 
AISI 304, Nerezový vypouštěcí kohout 2" z materiálu AISI 316, elektrický ohřev, 

Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, 
Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, Elektronické 

ovládání pomocí dotykové obrazovky, v češtině, možnost vícefázového 

programování, ukládání receptů, automatické programy, USB připojení pro nahrávání 

a stahování receptura HACCP, Program provaření mléčných produktů, Integrovaná 

pokrmová sonda v plášti varné nádoby, 1PX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP 

zadní lem, při zavěšení na stěnu prostor pod zařízením minimálně 200mm pří výšce 

pracovní plochy 900mm, dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ NA STĚNU !!!

VESTAVENA ZASUVKA, SCHUKO 16A/230V
MERKA+SITO VÝPUSTNÍHO VENTILU - PBEN300
SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC
ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTEM

rr-
* N V U fv ,

ne
ne

90x 90* 90
80x 40x620'

pAr » kij/hwl,

25x 800x700

1400x 50x50

1400x800x700

90x 90x90

80x 40x620

1400x 50x50

1400x800x700

75x 65x75
80x 40x620

230V/0,3kW, 
130 kg/hod

36,2 kW/400 V

■ íll.lllk  ' •' ' ■'''
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—„ Předmět - název - popis

Cena demontáže, 

přesunu a instalace 

na nove určené

místo

Rozměry
Energie : 

elektro kWÍV, 

pára kg/hod.
Ks

Cena/kus bez

DPH

Cena celkem bez 

DPH

U46e AUTO-FILL (SV), NESKLOP.MOD..S.1400-1700 ne i 0 0
U46f SADA PRO ZAVĚŠENI,NESKLOP.MODELY.1400MM ne 1400x 50x50 i 0 0

LM7

Varný kotel dvouplášťový e lek tr ick ý  s nepřímým ohřevem, obdélníková varná nádoba o 

rozměrech 1386x571x556 mm, provedení pro zavěšení na nosnou zděnou stěnu, využitelný 

objem 4001, napouštěcí baterie pro teplou a studenou vodu, Teplotní rozsah: 50 -110°C,

v a rn á v lo žka  m a ter iá l n erezo v á o ce l A IS I 316L uzpůsobená pro vaření v GN 1/1, 

konstrukce pro přetlak 1,5bar, Vnější panely a vnitřní rámová konstrukce z nerezové oceli 

AISI 304, N erezo v ý vypouštěcí k o h o u t 2" z m a teriá lu  A IS I 316, elektrický ohřev, 

Elektronická regulace přívodu páry, integrovaný zpětný ventil a kondenzační hrnek, 

Automatické odvzdušňování kompletně zkryto pod pláštěm zařízení, E lek tro n ick é  

o v lá d á n í p o m o cí d o ty k o v é o b ra zo v k y , v  češtin ě , m o žn o st v ícefá zov éh o  

p ro g ra m o v á n í, u k lá d án í recep tů , a u to m a tick é p ro g ra m y , USB připojení pro nahrávání 

a stahování receptur a HACCP, Program pro vaření mléčných produktů, In teg rov a n á  

p o k rm o v á  so n d a v  p lá šti v a rn é n á d o b y, IPX6, napojení na Síťový sběr dat HACCP 

,zadní lem, p ři za v ěšen í n a  stěn u  p ro sto r p o d  za ř ízen ím  m in im á ln ě 200mm p ří v ý šce  

p ra co v n í p lo ch y  S O O m m , dvouplášťové izolované víko, pracovní plocha s prolisem proti 

přetečení vařeného obsahu, funkce odloženého startu, nízkoteplotní vaření přes noc, 9 
výkonových stupňů, programy vaření s více kroky, Z Á V Ě S N É  P R O V E D E N Í N A  S T Ě N U  !!!

ne 1700x800x700 48,2 kW/400 V i 0 0

U47a MERKA+SITO VÝPUSTNÍHO VENTILU - PBEN400 ne 80x 40x620 i 0 0
U47b SADA PRO NAPOJENI NA EO/PK -PROTHERMETIC ne 1x 1x 1 i 0 0
U47c ÚPRAVA PRO NAPOJENI NA HACCP SYSTÉM ne 1x 1x 1 i 0 0
U47d AUTO-FILL (SV), NESKLOP .MOD.,S.1400-1700 ne 1x 1x 1 i 0 0
U47e UKONCENI+BOCNI P„ PXXN,LlM,12MM,(P) H80 ne 25x 800x700 i 0 0
U47f SADA PRO ZAVĚŠENÍ,NESKLOP.MODELY.1700MM ne 1700x 50x50 i 0 0

THERMODUL SPOJ, THERMA 800, LÍMEC ne 25x 800x 17 3 0 0

U48
Příjmová váha elektronická, váživost 150/300 kg, dílek 50/100 gramů, nerezová vážící deska 600*800 mm,
podsvícený displej s velikostí písma 30 mm, Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, počítání kusů, limitní 
vážení, auto-off

ne 600*950*900 230 V 1 0 0

U49

Elektrický mobilní turbomixer, stroj může mísit, rozmělňovat pro pyré, rozdrobit a emufgovat. 
zeleninové a rybí polévky, Ovocné a zeleninové kaše, tekutá těsta a omáčky. Příkon stroje 2,2 kW, otáčky 
minimálně 850/1700 za min. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Mobilní provedení na kolečkách. Výškově 
stavitelný. Bezpečnostní zařízení umožňuje spuštění stroje pouze v pracovní poloze. Využívá efekt turbíny, která 
urychluje tok tekutiny přes rotor a tím poskytuje vyšší výkon a jemnější mixování. Ochranný kroužek mixovací 
hlavy. Lze využít v nádobách všech tvarů - kulatých i hranatých. Hlavu s rotorem lze snadno demontovat bez 
nutnosti nářadí pro čištění na: tyč, hřídel, ložisko a rotor. Beznapěťový blokovací systém. Nízkonapěťový 
dotykový ovládací panel s IP65 ochranou proti vodě. Včetně nástavce na mixování polévek 653484 a 

nástavce na mixování kaší 653502.

ne 689x1600x1278 2,2 kW/400 V 1 0 0

U50 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baleríi, ne 400x400x230 1 0 0
V Porcování vařeného masa

VI Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

V2

Mycí stůl s policí, 1x lisovaným dřezem 700x500x375 mm a 2x zásuvkou pod PD, nerez, 

pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez 

plechem, zadní a pravý lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 1x dřez výlisek, otvor pro 
SB, vpravo 2x zásuvka pod PD na nerezových pojezdech-rolníčkové, zámky, výškově stavitelná 
vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 2450x700x850 1 0 0

V3 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0

V4

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 
uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301

ne 1550x350x600 1 0 0

NEMOCNU
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SfPr.rcovni stůl i polici J zásuvkovým blokem, r 1 ů  r,'.’ pracovní deska 1! 50 rum nertvrr.y riloch 
M1.S mm celoplošně podlepený laminem a překytý plechem, zadní lem 50 mm, police s podélnými 
jfvýzluhami, přední hrana stolu rádius R 15, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnými pojezdy - 

■rolničkové s dotahy, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh 
J+30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 2200x700x850 1 | 0

0 \

1*

V6

iPracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 
zadní a pravý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková 
stavitelnost noh +30 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 

materiál nerez 1.4301 '

ne 2200x700x850 1 0 0

V7

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášfová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedení H2, materiál nerez 1.4301

ne 1400x350x600 1 0 0

V8

Nástěnná uzavřená skříňka s posuvnými dvířky, celonerezová konstrukce, plech tl. 1,2 mm, 

uprostřed 1x stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášfová, zavěšená na pojezdech, 
uzamykatelná, dvojité dno vyztužené profily, provedeni H2, materiál nerez 1.4301

ne 1500x350x600 2 0 0

V9

Pracovní stůl s policí pojízdný, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 
1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední a zadní hrana stolu R 

15, BEZ lemů, PROLAM 5 mm pro umístění nierolenové desky, spodní police vyztužená výztuhami, 
nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 kola nerezová, z toho 2x brzděná, materiál nerez 1.4301

ne 1800x800x850 2 0 0

W I Šokování jídel

w

ŠOK.ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ 150/135 KG - 40x GN 1/1, prvoedení vhodné pro 40 GN 1/1, 

kapacita zchlazováni 150kg, zmrazování 135 kg, kompatibilni s vozíky od konvektomů,Automatická 

kontrola chlazení mražení dle množství a typu vložené potraviny, možné mauálni nastavení Soft a 
Hard chladících a mrazicich cyklů, dotykové ovládání, možnost 99 programů - opakovatelnost 
výsledků bez nároků na obsluhu, teplotní sonda - precozní kontrola a řízení dle teploty jádra 
potraviny, USB rozhraní, automatické rozmražování, 5ti rychlostní ventilátor, automatické zastavení 
ventilátoru, 60 mm polyurethanová pěnová izolace (40 kg/m3), hygienický vnitřni prostor se 

zaoblenými rohy pro ještě lepší cirkulaci vzduchu a snadné čistění, vzduchem chlazená 
kondenzační jednotka, automatický přechod do reřimu kondenzace po ukončení zchlazovacího nebo 

zmražovacího cyklu, celkové provedení z ušlechtilé oceli AISI 304. Součástí dodávky masivní 

konzole pro uchycení agregátu na stěnu s garantovanou nosností.

ne 1500x1330x2150 8,4kW/400V 1 0 0

W2 Náhradní zavažecí vozík pro konvektomat s kapacitou 20x GN 2/1 nebo 40x GN 1/1 ne 772x1016x1718 1 0 0

X Výdej do tabletů

■ů |

Tabletovací (kompletační) pás v délce 8 m
Celonerezové provedeni (nemagnetická nerezová ocel).

Plochý pás je včetně nožního ovládání.
Plynulá regulace rychlostí pásu v rozmezí 2,5 až 10,5 m/min.
Pás je z antistatického materiálu (Nylon-Band) o sile 1,2 mm a šířce

295 mm, barva bílá.
Ovládání pásu na konci zapnutí/vypnutí.
Proporcionální zobrazení rychlosti.
Koncový vypínač.
Stavitelná výška pásu díky rektifikačním šroubům ve stojinách pásu 

pro dokonalé vyrovnání do vodovážné polohy.
Nouzový vypínač.
Jeden elektromotor jako hnací jednotka s převodem v uzavřené skříni, 

není v ceně pásu)).
Rozvodná skříňka s hlavním vypínačem (RB45010116 - není v ceně) je 
instalována do výšky 150 mm nad zemí, což odpovídá výšce gumovým 

nárazníkům transportních vozíků.
Kabel s adaptérem CEE 230 V/400 V (RB45010112 - není v ceně).

ne 8000x500x910 2
0 0
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Předmět - název - popis

. ...» Mviiiwmdít!,
přesunu a instalace 

na nově určené 
místo

Rozměry

Energie: 

elektro kW/V, 

pára kg/hod.
Ks

Cena/kus bez

DPH
Cena celkem bez

DPH

Boční ochranná lišta po obou stranách délky pásu (RB45010101 - není v 
ceně pásu).

Boční ochranná lišta po obou stranách tabletovacího pásu. Cena za 1 m.
Zásuvka Schuko k tabletovacímu pásu, 230 V
V ceně zásuvek je započtena kompletní elektroinstalace.
Rozvaděč 40 A k tabletovacímu pásu

V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž.
Přídavný spínač k tabletovacímu pásu
V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž.
Přídavný nouzový stop vypínač k tabletovacímu pásu
Rozměr (š-h-v): 8000 x 500 x 910 mm
Příkon: 0,240kW 3N AC 400V/50HZ

X1.i

Skládací deska k tabletovacímu (kompletačnímu) pasu
Celonerezové provedení z materiálu o síle 1,5 mm s matnou povrchovou 
úpravou.
Odkládací plocha je umístěna s horním okrajem kompletačního pasu.
Umístění proti směru pasu doleva nebo doprava nebo na obě strany.
Rozměr (š-h-v): 605 x 400 x 50 mm

ne 2
0 0

X1b

Otočný stůl pro dopravníkový pás
Otočný stůl pro dopravníkový pás je určen pro sestavování a přípravu 
karet na začátku pásu.
Konstrukce je tvořena pomocí L-profilů, kola jsou uchycena na tyčích 
(trubkách) o průměru 30 mm.
1 skladovací plocha umístěna 306 mm nad horní okraj pásu.

Vyroben z 1,5 mm silné nerezové oceli, matné provedení.
Radiusy v ohybech na 3 stranách 32 mm, na podélné straně 100 mm.

Otočný stůl vyjímatelný dle potřeby, přistavěn k pasu.
Šrouby s hvězdicovým kolečkem nakonci.

Pozice proti směru pásu vlevo nebo vpravo.
Rozměr (š-h-v): 500 x 283 mm

ne 2
0 0

x;

Tabletovací (kompletační) pás v délce 2,3 m
Celonerezové provedeni (nemagnetická nerezová ocel).
Plochý pás je včetně nožního ovládání.
Plynulá regulace rychlosti pásu v rozmezí 2,5 až 10,5 m/min.
Pás je z antistatického materiálu (Nylon-Band) o síle 1,2 mm a šířce
295 mm, barva bílá.

Ovládání pásu na konci zapnutí/vypnutí.
Proporcionální zobrazení rychlosti.
Koncový vypínač.
Stavitelná výška pásu díky rektifikačním šroubům ve stojinách pásu 
pro dokonalé vyrovnání do vodovážné polohy.

Nouzový vypínač.
Jeden elektromotor jako hnací jednotka s převodem v uzavřené skříni.
Rozvodná skříňka s hlavním vypínačem (RB45010116) je 
instalována do výšky 150 mm nad zemí, což odpovídá výšce gumovým 
nárazníkům transportních vozíků.
Kabel s adaptérem CEE 230 V/400 V (RB45010112).
Boční ochranná lišta po obou stranách délky pásu (RB45010101)

Boční ochranná lišta po obou stranách tabletovacího pásu. Cena za 1 m.
Rozvaděč 40 A k tabletovacímu pásu
V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž.
Přídavný spínač k tabletovacímu pásu
V ceně vypínače je započten elektrorozvod a montáž.
Přídavný nouzový stop vypínač k tabletovacímu pásu
Rozměr (š-h-v): 2300 x 500 x 910 mm
Příkon: 0,240kW 3N AC 40QV/50HZ

ne 2300x500x910 2
0 0
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ů & |v➍| *  Jív-
přesunu n instniace

na noví* určené
místo

Rozip clektro kW/V. 
p»ira kg/hod.

Ks
Cemi/kus bez 

DPH

Cena celkem bez 

DPH

t.isen Helen., popzdnj s polic, 3< GN t 1-200 h' . c-lonerezoiu provedeni 4x nero.-ov.,
.' ík<’U: k.1 .■ i nim  iMZi/on.i. kn.':d.i vana d isponuio samostalnyrn topným telesem, termostatem pro

|r:H7iii.ic:i'h'i>ioly .i.- do 90 "C .1 wpouslccírn ventilem spodní police, materiál nerez AIS11.4301
1160x705x900 230V/2,1kW 19 24 851 472 177

|:X4:

■Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, kapacita 15x GN 1/1 .vyrobeno z chromniklové
■oceli 18/10 (AISI 304) provedení dvoupláfové, izolované, lisované bočnice s roztečí vsunu 75 mm, 
i rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně 
i vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a 
snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání zvlhčování, dno 
vozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace 
otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná 
transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou

Doložit technický 

list zařízení
570x825x1465 2,3kW/230V 9 43 469 391 217

1 Y Mytí prozního nádobí

Mycí stůl s policí a 2x lisovanou dřezovou vanou 1060x600x450 mm, nerezové provedení, 

pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý 
, nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zvýšený zadní lem 150 mm, 2x lisovaná vana

1060x600x450 mm včetně prolisu a otvoru pro TS, částečná spodní perforovaná police, nohy jekl 

40x40x1,5 mm, zadní a levý přesah desky 50 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící 
šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

ne 2350x950x850 1 0 0

ía s baterii ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková
“ | sprcha s pákovým ovladačem ne 1 0 0

lOdpadkový koš SOI, celonerezové provedení, 4x kolečko ne 435x610 1 0 0
Vstupní mycí stůl k myčce černého nádobí s policí a 1x lisovanou dřezovou vanou

600x450x300 mm, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zvýšený 
zadní lem 150 mm, lisovaná vana 600x450x300 mm včetně vedení košů o rozměru 500*500 mm, 

otvor pro TS, shoz pro odpadky vlevo, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní přesah desky 50 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, 
materiál nerez 1.4301

ne 1600x950x850 1 0 0

Y5
Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková
sprcha s pákovým ovladačem

ne 150x200x1100 1 0 0
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- Rozměry 1447 x 936 x 1732
- Rozměr koše 1240x 700 Možnost vloženi 4 GN 1/1 dnem na horo

- 2x mycí čerpadlo min příkon 2.9 kW /ks
- Průtok čerpadel min. 2 x 1150 It/mín
- Objem nádrže 130 I
- Hlubokotažená mycí nádrž mycího tanku

- Automatický pístový zdvih poklopu (!!!)
- Poklop myčky uzavřen ze všech stran - významná úspora odpadního tepla

- Detekce špatně nasazených sít v mycí nádrží
- Automatický hygienický program - provádí čištění kompletního stroje
- Integrované dávkovače mycího a oplachového prostředku .

- Indikace nepřítomnosti mycího a oplachového detergentu přímo na ovládacím displeji 

myčky
- Ovládaní myčky jedním tlačítek s barevným indikátorem délky mycího cyklu. Možnost vidět 
zbývající čas mytí z větší dálky.
- Displej v českém jazyce

- Minimálně 6 mycích programu ,
- Spotřeba vody na jeden cyklus max. 7,5 It

-Zavážecí výška mezi košem a poklopem min. 620 mm
- Mycí a oplachová ramena se systémem CLIP, demontáž mycích ramen bez nástrojů -

Mycí ramen křížová - dvojnásobná mycí účinnost
- Třístupňový filtrační systém, který zabraňuje znečištění mycí lázně se speciálním programem 

odčerpávaní hrubých zbytku nečistot.
- Možnost napojení jak na teplou vodu, tak i na studenou
- USB port pro stahovaní HACCP data, aktualizace software

Parametry:

- Objem mycí nádrže min . 130 I
- Spotřeba vody na 1 mycí cyklus max . 7,5 I / cyklus

- Maximální celkový příkon 22 kW

- Kapacita 120 GN 1/1 /1 hod
- Minimální .rozměr mycího koše 1240 x 700 mm

ne 1447x936x1732 22 kW/400V 1 0 0

YSa Vložka pro 8 velkých plechů - 568*625 mm ne 1 0 0

Y6b Vložka na talíře, misky a plechy - 568*665 mm ne 1 0 0

Y6c Roller rack 1240*700 mm ne 1 0 0

Pracovní odkapávací stůl s policí, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm - pod 

odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky 35 mm s odvodem vody překrytá 

děrovaným plechem, nerezový plech tl. 1,5 mm, přední hrana stolu R 15, zadní a pravý lem, 

spodní police vyztužená výztuhami, nohy jekl 40x40x1,5 mm, zadní a pravý přesah desky 50 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x950x850 1 0 0

Skladový regál s ROŠTOVÝMI policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými

výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šroubv na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1500x600x1800 4 0 0

Y9

Skladový regál s ROŠTOVÝMI policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými

výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šroubv na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1250x600x1800 1 0 0

Y1Q

Skladový regál s ROŠTOVÝMI policemi, 4x police, pojízdný, nerez, police nerezový plech s

podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 4 nerezová kola pojezdová, z 
Itoho 2x brzděná, materiál nerez 1.4301

ne 1800x600x1800 1 0 0

: Z ' ' ■ I Úklidová komora

Z1 ■Keramická výlevka - dodávka stavby ne 1 0 0

I s
áSkladový regál s perforovanými policemi, 4x police, nerezové výztuhy, nosnost police 100 kg, 

ijnerezové provedeni, pod spodními policemi nerezová záchytná vana s vypouštěcím ventilem, 6x 
Énoha - jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách,

ne 1800x350x2000 1 0 0

■Mi r
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AA
---/------------------------- Vydej jídel

■Pojízdný zásobník táců a příboru, kapacita na příbory 4x GN 1/4, nerezová jeklová ohýbaná 
Wkonstrukce, police na tácy, 4xGN na uložení příboru, obvod kol - mat.nezanechávajicí stopy na 

Wnndlaze. 4 nerezová kola otočná, 2x brzděná

ne 750x600x1300 4 0 0

HH

■ Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčováním, kapacita 15x GN 1/1 .vyrobeno z chromniklové
§oceli 18/10 (AISI304) provedení dvoupláťové, izolované, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, 

■rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně 
■vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a 
■snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání zvlhčování, dno 
avozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace 
otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná 
transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou

ne 570x825x1465 2,3kW/230V 3 0 0

Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii. ne 400x400x230 1 0 0

M ě Ě mĚĚ

Pracovní stůl zahnutý s trnoží, konstrukce nerezové provedení, pracovní deska Technistone,

Crystal polar white, částečně v šířce 350 mm vloženy pojezdové profily s nerezovými drážkami, BEZ 
zadního lemu, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 
zadních nohách. Opláštění stolu materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran 
materiál HPL tl. 1 mm

ne
2200/2800x1050x9

00
1 0 0

AA5
Výdejní lázeň dělená pojízdná s policí, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AIS11.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 1 0 0

Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů

320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 
teploty 30°C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1,4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 1 0 0

HHH
Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 
Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 
pojezdovou dráhu

ne 2050x150x900 1 0 0

AA8
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s
bezpečnostním sklem

ne 2050x400x350 1 0 0

AAS

Chladicí vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8“C,

stěnu ze strany zákazníka tvoří výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + 
spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, výparník vč. ventilátorů umístěn na pravé straně z 
pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stole - viz. poz. AA10

ne 1200x700x700 0,7kW/230V 1 0 0

IIISIIIIIIIIIH

AA10

Pracovní stůl s trnoží, výřez v pracovní desce, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm,

nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední 
hrana stolu R 15, BEZ zadního lemu, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301. Výřez v PD pro zapuštěni agregátu 
chladící vitríny. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou 
stran materiál HPL tl. 1 mm. Sokl.

ne 1200x700x900 1 0 0

wSĚSĚBĚ
Výdejní lázeň dělená pojízdná s policí, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AIS11.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 2 0 0

AM2
Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů

320 mm, celonerezové provedeni, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 
teploty 30'C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 1 0 0

AAI3

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 
Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 
pojezdovou dráhu

ne 1300x150x900 1 0 0
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Pozice Předmět - název - popis
na nově urcene 

místo
Ho.

M13a

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 

Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 

pojezdovou dráhu

ne 500x300x900 1 0 0

AA13b

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 

Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 

pojezdovou dráhu

ne 1300x150x900 1 0 0

AA14
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s

bezpečnostním sklem
ne 1300x400x350 1 0 0

AA14a
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s

bezpečnostním sklem
ne 1300x400x351 1 0 0

AA15

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený lamínem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana 
stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedeni, uzamykatelné, provedení H2, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní a pravý 
sok!, materiál nerez 1.4301. Výřez v pracovní desce pro podavač košů se skleničkami. Opláštění 
výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 

mm.

ne 1850x700x900 1 0 0

AA15a
Podávači vestavná šachta na koše se skleničkami,(kapacita 6 košů), nerezové provedení, určena 

k zabudování do stolu na pozici AA15
ne 615x615x740 1 0 0

AA16 Nerezová uzavírací stěna s křídlovými kyvnými dvířky ne cca 1700x900 1 0 0

AA17
Výrobník chlazených nápojů, objem 2x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu, v 

každé nádobě lze samostaně ovládat lopatky víření,
ne 340x450x670 0,44kW/230V 2 0 0

AA18
Pojezdová dráha z desky Technistone, Crystal polar white, obsahující nerezové drážky pro 

pojezdy
ne cca 8200x350 1 0 0

A* i 9

Pracovní stůl s trnoží, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, BEZ 
zadního lemu, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 
zadních nohách, sokl. materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, 
nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm.

ne 350x800x900 1 0 0

AA20

Výdejní lázeň dělená pojízdná s polici, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AIS11.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 1 0 0

; ; ;H

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 
Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 
pojezdovou dráhu

ne 1400x150x900 1 0 0

AA22
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s 

bezpečnostním sklem
ne 1700x400x350 1 0 0

AA23

Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů
320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 

teploty 30°C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 1 0 0

AA24

Výdejní lázeň dělená pojízdná s policí, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 "C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AIS11.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 1 0 0

AA25
Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů
320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 
teploty 30°C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 1 0 0

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,

_ zemnici šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál
Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 

 Ipoiuzdovou dráhu

ne 1300x150x900 1 0 0
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RSII^P^ů "5

JVýdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm,
jzemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 
|Superfronť t(. 18 mm, nosný materiáf DTD, z obou stran materiál HPL íí. 1 mm a příprava pro 
(pojezdovou dráhu

ne 650x300x900 1 0 0

AA27
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s

bezpečnostním sklem
ne 1300x400x350 1 0 0

AA28

Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C,
stěnu ze strany zákazníka tvoří výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + 

spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, výparník vč. ventilátorů umístěn na pravé straně z 

pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stole - viz. poz. AA29

ne 800x700x700 0,7kW/230V 1 0 0

S” HH||

Pracovní stůl s trnoží, výřez v pracovní desce, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, 

nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední 
hrana stolu R 15, BEZ zadního lemu, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 
zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301. Výřez v PD pro zapuštění agregátu 
chladící vitríny. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou 
stran materiál HPL tl. 1 mm

ne 900x700x900 1 0 0

Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů
320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 

teploty 30°C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 1 0 0

AA31

Výdejní lázeň dělená pojízdná s policí, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AISI 1.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 1 0 0

HHH||
Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 
Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 

poiezdovou dráhu

ne 1300x150x900 1 0 0

AA32 i

Výdejní stěna, nerezové provedení, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 

zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál 

Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm a příprava pro 
poiezdovou dráhu

ne 600x300x900 1 0 0

AA33
Galerka s dechovou clonou, horní ohýbané sklo + rovné čelní sklo, nerezová konstrukce s 

bezpečnostním sklem
ne 1300x400x350 1 0 0

AA34

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 
mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana 
stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní a pravý 

sokl, materiál nerez 1.4301. Výřez v pracovní desce pro podavač košů se skleničkami. Výřez na 
hraně stolu kvůli stavebnímu sloupu. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný 

materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na pojezdovou dráhu.

ne 2100x700x850 1 0 0

AA34a
Podávači vestavná šachta na koše se skleničkami, (kapacita 6 košů), nerezové provedení, určena 

k zabudování do stolu na pozici AA34
ne 615x615x740 1 0 0

AA35 Nerezová uzavírací stěna s křídlovými kyvnými dvířky ne cca 2700x900 1 0 0

AA36
Výrobník chlazených nápojů, objem 2x 25 litrů, nerezové provedení s hranatou nádobou z plastu, v 
každé nádobě lze samostaně ovládat lopatky víření,

ne 340x450x670 0,44kW/230V 2 0 0

AA37
Pojezdová dráha z desky Technistone, Crystal polar white, obsahující nerezové drážky pro 

pojezdy
ne cca 9000x350 1 0 0

AA38

Banketový vyhřívaný vozík na GN se zvlhčovánim, kapacita 15x GN 1/1 .vyrobeno z chromniklové 
oceli 18/10 (AISI 304) provedení dvoupláťové, izolované, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, 
rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport na zadní stěně 
vozíku, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a 
snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku 30 až 90°C, tak ovládání zvlhčování, dno 
vozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace 
otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, 4 otočná 

transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou

ne 570x825x1465 2,3kW/230V 7 0 0

A/>. . íelonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0
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• Ks
CL

*v

AA40

Výdejní lázeň dělená pojízdná s policí, 3x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení,4x nerezová 

kolečka, z toho 2x brzděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro 
regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem, spodní police, materiál nerez AIS11.4301

ne 1160x705x900 230V/2,1kW 1 C

v\-

(£. \ \

AA41

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana 
stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní a pravý 
sokl, materiál nerez 1.4301. Výřez v pracovní desce pro podavač košů se skleničkami. Opláštění 
výdejní línky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm 
, příprava na poiezdovou dráhu.

ne 1450x700x900 1 0

^
 

I

AA42
Podávači vestavná šachta na koše se skleničkami, (kapacita 6 košů), nerezové provedení, určena 

k zabudování do stolu na pozici AA41
ne 615x615x740 1 0

AA43

Vysokopacitní automatický kávovar, 2x zásobník na nápojové ingredience - 1x káva + 1x 

instantní směsí, umožňuje přípravu 24 druhů nápojů - čerstvé kávy, espresa, cappuccina, latté 

macchiato, horké čokolády, čaje a dalších teplých nápojů, odnímatelná odkapová miska, 
integrovaný mlýnek na kávu, zámek panelu, kapacita 120 šálků kávy/120ml//1 hod., výška sklenic 
až 167mm, zásobník na odpad pevné připojení na vodu, bojler o objemu 1,1 It, příkon bojleru 1,8kW 
•Reverzní systém na přípravu espressa 

•Dvě výlevky pro skutečný zážitek z espressa 
•Dotyková obrazovka s posouváním 7“
•Inteligentní uživatelské rozhraní
•Keramický mechanismus mlýnku na kávu (Ditting®)

•Zásobník na čerstvá kávová zrna
•Dostupné se 2 nádobami na práškové přísady
•Možnost přípravy dvou šálků najednou (ve 2 varných cyklech)
-Samostatné kohoutky na kávu a horkou vodu 
-Nastavitelná teplota vody 
•Regulace síly (také pro mléko a cukr)
•Nastavitelné OptiLight LED osvětlení / Jasné LED osvětlení

lze nastavit dle vaší vlastní potřeby .
•Inteligentní režim pro úsporu energie 
•Čisticí program (na řídicím panelu)

•Počítadlo použití
•Izolovaný ohřívač vody z nerezové ocelí 
•Nastavitelný tác na šálky 
•Vhodný pro šálky a termosky 
•Energetická třída A+

ne 402x564x790 230V/2,575kW 1 0 0

AA44

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana 
stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní sokl, 
materiál nerez 1.4301. Výřez v pracovní desce pro zapuštění chl.agregátu. Opláštění výdejní linky, 
materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na 
pojezdovou dráhu.

ne 1250x700x900 1 0 0

AA45 S

Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvéšený agregát, teplota +4<IC až +8°C, 
stěnu ze strany zákazníka tvoří výkíápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + 
spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, výparník vč. ventilátorů umístěn na pravé straně z 
pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stole - viz. poz. AA44

ne 1200x700x700 0,7kW/230V 1 0 0

AA46Ufc.

(Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 
tjmm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana 

sstolu rádius R 15, dvouplášfové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, výškově 
(stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 
lna zadních nohách, zadní sokl, materiál nerez 1.4301. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront 

Itl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na pojezdovou dráhu.

ne 1600x700x900 1 0 0

s.imooo-.di(žné provedení, 3 police, stěnu ze strany zákazníka tvoří vyklápěcí 
■•'•hsluhv -

ne 1600x7^x700
Jx

1 0 0
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Cena demontáže, 
přesunu «i rnst.il.tce 

na nové určené 
místo

Roz* j*

r. ’ 1
Eneigie : ■

clektro kWN. j Ks
para kg/hod. |

CeníWkus bez | Cena cetVcm uct . 
DPH DPH j

■ii/. • r, -(„i .knnuvvl poíuvnýrnr dvnký. n.-r.v p'.im ni dcsk.i tl 50 mm ....... . o.v|mhlj
Hř n. . „(„«,.„,L I..m.M.-m 1 p..*rvty »<•'.?-• plei-hom. BEZ zadn.ho lomu. přední hrana
■ř-h!í,Vr!.:rius R íS. dmupl-iilow d»rio .■.■nvimio na vedeni, uz.imvkatelné, provedení H2 nohy jekl 

»40x40xf,5 mm, výuková síavitefnosř noh +30 mm, zemnici šrouby na zadních nohách, zadní sokl,
Uf Tiaferíáf nerez 7.4301. Výřez v pracovní desce pro zapuštění chl.agregátu. Opláštění výdejní linky,
7 nateriál Superfront tí. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na 

mooiezdovou dráhu.

ne 1600x700x900 1 0 0

Schladici vilrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C,
|slěnu ze strany zákazníka tvoří výklápéoí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + 

[spodní dno na uskladněni pokrmů, osvětlení, výparníkvč. ventilátorů umístěn na pravé straně z 
(pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stole - víz. poz, AA48

ne 1600x700x700 0,7kW/230V 1 0 0

AA50

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky (perforace) a vestavnou chladící vanou GN 4/1, 
nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý 
nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášfové dveře s perforací 
zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh 
+30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní sokl, materiál nerez 1.4301. Chladící vana 
vevařená v pracovní desce, rozsah teplot 2 až 10°C, vana je izolovaná, digitální termostat, 
chl.agregátu. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou 

stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na pojezdovou dráhu.

ne 1490x700x900 1 0 0

AA51

Pracovní stůl pokladní, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně 

podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ zadního lemu, přední hrana stolu rádius R 15, 
nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, 

zadní a levý sokl, materiál nerez 1.4301, průchodka pro kabel pokladny. Opláštění výdejní linky, 
materiál Superfront tl. 18 mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm , příprava na 
poiezdovou dráhu.

ne 1500x700x900 1 0 0

AA52 Pokladna - dodávka investor ne 1 0 0

AA53
Pojezdová dráha z desky Technistone, Crystal polar white, obsahující nerezové drážky pro 

poiezdv
ne cca 8850x350 1 0 0

AA54
Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 talířů max průměr talířů

320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 
teploty 30“C až 90°C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V 3 0 0

AB Bufet - sklad

AB'
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

3st police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

dních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1800x600x1800 2 0 0

; 9 :
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 
m.‘ nost police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

dních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1200x600x1800 1 0 0

; 9 :
Skladový regál s plnými policemi, 4x police, nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

jst police 100 kg, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby 

dních nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1300x600x1800 1 0 0

; | Bufet - Přípravna
AC1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii, ne 400x400x230 1 0 0

AC2

Mycí stůl s polici, lisovaným dřezem 500x500x250 mm a 1x zásuvkou pod PD, nerezové 

provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a 
překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní a pravý lem 50 mm, vpravo dřez 
500x500x250 mm včetně prolisu a otvoru pro SB, vlevo pod PD 1x zásuvka na nerezových 
pojezdech - rolničkové dotahy + zámek, spodní perforovaná police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 
výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, 
materiál nerez 1.4301

ne 2050x700x900 1 0 0

AC3 Stojánková vodovodní baterie ne 1 0 0
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AC4

AC5

ACS

AC7

AC

AC9

50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošné poaiepcny it............... ........ , ,
přední hrana stolu R 15, zadní lem 50 mm, vpravo dřez 400x400x250 mm včetně prolisu a otvoru 
pro SB, spodní perforovaná police, nohyjekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 
zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu ze tří stran, materiál nerez 1.4301

Stojánková vodovodní baterie
Pracovní stůl se dvěma policemi, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 

tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 
zadní a levý lem 50 mm, 2x spodní police s výztuhami, nohyjekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost 

noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál nerez 1.4301

Mycí stůl s částečnou policí a lisovaným dřezem 500x500x250 mm, nerezové provedení, 

pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý 
nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, zadní lem 50 mm, vpravo dřez 500x500x250 mm 
včetně prolisu a otvoru pro SB, částečná spodní perforovaná police - volný prostor určen pro 

podstolovou myčku černého nádobí, 6x nohyjekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, 
zemnící šrouby na zadních nohách, zákryt dřezu, materiál nerez 1.4301

Stojánková vodovodní baterie
Myčka na provozní nádobí, rozměr koše 650x508 mm, vstupní výška 410 mm, výkon 12/29/ 
38 košů / hod., spotřeba čerstvé vody/cyklus 4,4 It, objem mycí vany 25 It., mycí systém je tvořený 

reverzními mycími rameny umístěnými nahoře a dole, tímto dosahuje maximálního plošného pokrytí 
a největší dynamiky, 4násobný mycí systém MediamatCyklo, jednotlačítkové ovládání, automatický 

čistící program, dávkovači čerpadlo mycího prostředku, dávkovači čerpadlo oplachového 

prostředku.

AD Bufet - minutková kuchyně

AD1 Celonerezové nástěné umyvadlo s kolením ovládáním, sifonem a baterii,

Konvektomat elektrický. 6xGN 1/1, BOJLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY, systém

- varem pomocí systému varných procesů !!! - 7 provozních režimů - pečení malých 
a velkých kusů masa, drůbež, ryby, přílohy, vaječné pokrmy, pečivo, finishing ap. Rychlá volba 

pomocí dotykové obrazovky o velikosti 8,5" se srozumitelnými ikonami a popisy a potvrzovacím 

tlačítkem, komunikace v češtině vč. kuchařky a rozsáhlé nápovědy, systém řízení 

AQ2 víceúrovňového zakládání pro snadné zadání úprav potravin, které je možno vařit společně, 

plně automatické mytí podle stupně zmečištěni vč. odvápnění vodních cest - vše pomocí pevných 
tabletovaných prostředků (bezpečnost práce), sonda s 6-ti měřícími body, 3 vrstvě sklo, systém 

měření spotřeby energie, systém monitoringu a zaznamenávání dat HACCP, teplota horkého 

vzduchu 30 - 300”C, teplota páry 30 - 130'C, samonavíjecí sprcha, 5 rychlostí ventilátoru, 

autodiagnostickýsystém poruch, možnost ovládáni a monitoringu pomoci vzdáleného přístupu 

z PC, mobilu nebo tabletu, osvětlení varného prostoru a mnoho dalších užitečných funkcí

AD3 Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1
Varný blok určen k zabudování varných spotřebičů, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 

mm, nerezový plech 3 mm s výztuhami, přední hrana stolu rádius R 15, 4x otvor pro vložení varné 
technologie, v horní části pod plátem osazeny ovládací panely, vlevo dole 2x dvouplášfové dveře 

AD4 zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, vpravo chladící podestavba 2x2 zásuvky,

uzamykatelné, výškově stavitelná vnitřní police, nohyjekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh 
+30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní sokl, materiál nerez 1.4301. Zadní a boční 
opláštění varného bloku
Indukční wok se dvěma plotnami vedle sebe, průměrwoku 300 mm, o výkonu 2x5 kW, elektronické 

ttEEEE řízení pomocní samostatné senzorové klávesnice na varné desce, určen zabudování do stolu na 

pozici AD4. Standard BERNER nebo vyšší (!!!)
Elektrická fritéza dvouvanová k zabudování do pracovní desky, kapacita oleje 2x12 litrů, otočné 

JO I—I tělesa pro snadné čištění, kontainer na odtok oleje, hrubé sídko, elektronické řízení pomocní 

samostatné senzorové klávesnice na varné desce, určen zabudování do stolu na pozici AD4.
* z

III9 Udržovač hranolek, kapacita GN 1/1, vč. nerezového perforovaného plechu z nerezové oceli, 

[vvhrivané dno, přepínatelné horní vyhrívaci světlo. E2:V\ ~ \ • < =' 1

'WK'tW.'.t JWWJWB. - MOOI Kl IU.K'. V. (-.ft-., 1 Dr, Kliovo.'l

ne —■

ne 1 0 0

ne 1350x700x900 1 0 0

ne 2000x700x900 1 0 0

ne 1 0 0

ne 870x625x835 7,1kW/400V 1 0 0

ne 400x400x230 1 0 0

ne 847x776x782 11 kW/400V 1 0 0

ne dle konvektomatu 1 0 0

ne 3250x700x850 1 0 0

ne 800x400 10kW/400V 1 0 0

ne 600x600 24kW/400V 1 0 0

ne 400x600 1,0kW/230V 1 0 0
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na nově určené
místo

R°7‘ £ oicktro RVY'V. 
pard Rej/hod.

Ks
DPH DPH

||i„ (7-HI| -H➎.HH.i ilnrk.i rnzs.ih teploty 60-..50 C. pracovní plocha 320x520 nim, deska ze slitiny
■nerezové oceli a hliníku tl 14 mm, výtokový žlab 125x35mm svařovaná výšky 270 mm, otočná 
■špachltem, víko na výtokový žlab, díky indukčnímu ohřevu je extréme rychlá doba nahřátí, 

■elektronické řízení pomocní samostatné senzorové klávesnice na varné desce, určen zabudování 
Ido stolu na pozici AD4. Sfznasra SESAiSi nebo vyšší (!!!)

ne 400x600x120 5kW/400V i 0 0

/Nástěnná digestoř zkosená s jednou řadou tukových lamelových filtrů, celonerezové provedení,

tvyústěni odtokového žlábku s výpustným ventilem, nerezové provedeni, vč osvětlení, materiál nerez 

JAIS11.4301

ne 3150x1000 230V i 0 0

Ihlastěnná digestoř zkosená jednou řadou tukových filtrů, celonerezové provedení, včetně tukový

lamelových filtrů, vyústěni a odtokového žlábku s výpustným ventilem, nerezové provedení, materiál 

nerez AISI1.4301

ne 1050x1300 i 0 0

AE Bufet - vvdei

AE1

Chlazený stůl čtyřsekcový, 8x zásuvka, objem cca 615 litrů, celonerezové provedení, perforované 
koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, chladivo R-134a, bez CFC, chlazení s nucenou 
cirkulací, pracovní teplota -2 °C až +8 °C při okolní teplotě 38 °C, elektronicky řízená kontrola 

teploty a procesu odlévání s digitálním ukazatelem teploty výškově stavitelné nožičky, bez pracovní 
desky, provedení H2

ne 2242x700x850 0,41kW/230V i 0 0

AE2

Pracovní deska na chlazený stůl, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní lem 50 mm, přední hrana desky 

rádius R 15, zadní a levý lem 50 mm

ne 2500x700x40 i 0 0

AE3
Sklopná deska, 2x panty, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně 

podlepený laminem a překrytý nerez plechem, BEZ lemu
ne 1000x700x40 i 0 0

AE4

Pracovní stůl s trnoží, 2x výřez v pracovní desce, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 

mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, 
přední hrana stolu R 15, BEZ zadního lemu, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 

mm, zemnící šrouby na zadních nohách, zadní a levý sokl, materiál nerez 1.4301. Vpravo 1x výřez 
pro agregát vitríny, vlevo pro podavač misek. Opláštění výdejní linky, materiál Superfront tl. 18 

mm, nosný materiál DTD, z obou stran materiál HPL tl. 1 mm

ne 2600x700x850 i 0 0

AE5
Podávači šachta na misky, určená k zabudování do stolu na pozici AE4, kapacita 76 misek o pr

120 mm, nerezové provedení
ne 390x390x740 i 0 0

AE6
Vitrína neutrální, samoobslužné provedení, 3 police, stěnu ze strany zákazníka tvoří vyklápěcí 

dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy
ne 800x700x700 i 0 0

AE7

Chladící vitrína, třípatrová, samoobslužné provedení, podvěšený agregát, teplota +4°C až +8°C, 
stěnu ze strany zákazníka tvoří výklápěcí dvířka, posuvná dvířka ze strany obsluhy, 2x police + 

spodní dno na uskladnění pokrmů, osvětlení, výparník vč. ventilátorů umístěn na pravé straně z 
pohledu obsluhy, vitrína instalovaná na pracovním stole - viz. poz. AE4

ne 1000x700x700 0,7kW/230V i 0 0

AE8
Pojezdová dráha z desky Technistone, Crystal polar white, obsahující nerezové drážky pro 

poiezdv
ne 2600x350 i 0 0

AF Myti stolního nádobi

AF1

Pracovní stůl s trnoží, zadní lem, nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech
tl. 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, 

zadní lem 50 mm, 2x kruhový otvor pro shoz tříděného odpadu, přední stěna uzavřena křídlovými 

dvířky, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách, materiál nerez 1.4301

ne 1450x700x850 i 0 0

Nerezový pojízdný koš na odpad s víkem, objem 90 It ne pr. 530x680 4 0

AF2

Dopravník 13,1 m na podnosy s PLC řídící jednotkou provedení ADVANCED, 1x akcelerátor, 11,3 m 

přímý vodící pás na posnosy, 2x zatáčka 90° , 1x zatáčka 45° , 1x motorová jednotka, 1x přídavný 
motor pro pás nad 8 metru délky, 1x mechanický výškový detektor detekce nádobí na podnosech,1x 
detektor na zaplnění vozíku na podnosy, 1x adaptivní buffer (zajištění kontinuální provozu i v případe 
nepřítomnosti obsluhy), schopnost akumulace podnosů, 2x vozík se zásobníkem na podnosy

ne délka 13100 1 0 0
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na nove urcene |
pára kg/hod.

Pozice Předmět - název - popis

Cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nově určené
místo

Rozměry
Energie : 

elektro kW/V, 

pára kg/hod.
Ks

Cena/kus bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

AF3

Třídicí stanice pro 4 koše, celonerezový korpus AISI 304 - síla 1,25 mm, rám 40x40 mm 
celonerezovýAISI 304 - síla 1,5 mm, kapacita 4 koše 500x500 mm, police na prázdné koše nad 
stanicí po celé její délce, nástřikový systém udržující vanu pod pracovní plochu mokrou pro snadné 
čistění, odnímatelný díl na vhoz odpadu do koše, střední třídící police a mycí koše, odnímatelná 
police pro mycí koše na podnosy

ne 2300x1110x900 i 0 0

AF4
Dopravníkový pás na koše 500x500 mm, délka 6,1 m RENDISK Advanced, 1x řídící jednotka 

Advanced, 6,1 metru pás na koše, 1x zatáčka 90°, 1x oplach pásu pro průběžné čištění a současně 
napojení na čištění třídící stanice

ne délka 6100 i 0 0

AF5

Myčka nádobí předmycí tunelová, koš 500x500, předmývá špinavé nádobí silným proudem vody 

při teplotě kolem 40°C. Tato voda je přivedena z hlavní tunelové myčky a obsahuje malé množství 
chemického prostředku. Účinný oplachový systém odstraňuje zbytky jídla a má stejný účinek, jako 

namáčení - BEZ NUTNOSTI POUŽITÍ OPLACHOVÝCH SPRCH NEBO NAMÁČENÍ NÁDOBÍ (!!!) 

Toto řešení je velmi výhodné zejména při mytí nádobí se zaschlými zbytky jídel. Předmycí stroj 
udržuje vodu v HLAVNÍ myčce čistou i při velkém počtu mycích cyklů, což výrazně snižuje provozní 

náklady a produkuje vynikající výsledky mytí - A TO JE VELMI DŮLEŽITÉ PŘEDEVŠÍM PŘI MYTÍ 

SKLA. Předmyčka je určena pro instalaci v přímé linii před hlavním mycím strojem.

ne 685x658x1900 0,8 kW/400V i 0 0

AF6
Příslušenství - lišty vodící pro posuv košů středem předmyčky WD-PRM60 k myčkám WD-ICS, 
délka 900 mm včetně WD-PRM60

ne i 0 0

AF7
Příslušenství - Deaktivace předmyčky WD-PRM60 automatická pro mytí košů se svýšeným rámem
pro sklenice a příbory

ne i 0 0

AF8

Tunelová myčka nádobí, koš 500x500 mm, s technologii ICS+

- flexibilní myčka pro nemocnice a velké provozy
- maximální kapacita 260 Košů/hodinu

- kapacita pří dodržení DIN 10510:140 košů/hodinu, spotřeba vody 1,2 litru na mycí koš (s 
využitím předmyčky je spotřeba ještě o 0,1 litru nižší),
- ELIMINACE PRÁZDNÝCH MÍST - nemyjí se prázdná místa (!!!)

- optimalizovaná spotřeba oplachové vody - od 1,0 litru na koš
- optimální využití oplachové vody - Double transport Systém s unikátním dvojitým vkládáním
- maximální hygiena

- rekuperace tepla - s kondenzační jednotkou

- elektronický monitoring a diagnostika

- snadný servis - přístup z přední strany přístroje
- nízká hladina hluku

ne 2555x697x1675 40,1 KW/400V i 0 0

A^S Připojení na studenou vodu k myčce WD-ICS/E ne i 0 0
Break tank s opíachovým čerpadlem pro tunelové myčky WD ne i 0 0
Stykač pro motorový vstupní pás s tunelovým myčkám WD ne i 0 0
Sušící zóna pro tuleňovou myčku nádobí pro přímou instalaci, izolované provedení, ne 600x950x1445 i 0 0
Výstupní stůl válečkový, koš íe transportován po platových kolečkách, nerezové provedení ne délka 2100 mm i 0 0

AF1á Koncové tlačítko k výstupnímu stolu pro zastavení tunelové myčky ne i 0 0
fflĚĚĚSĚjí

Modul s vodícími lištami pro 3 koše 500x500 mm, příslušenství k výstupnímu válečkovému stolu ne 3 0 0

AF16
Vstupní stůl k myčce, vedení na koše, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm 

celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zvýšený zadní lem 150 mm, přední hrana 
stolu rádius R 15, 1x otvor pro sprchu, 1x vevařený lisovaný dřez 450x450x250 mm

ne 1550x750x850 1 0 0

AF17
Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková 

sprcha s pákovým ovladačem
ne 150x200x1100 0 0

Průchozí myčka Winterhalter - stávající zařízení ne 2 0 0
(Spojovací mezidílec mezi dvě mvčkv pro zvýšení výkonu myti - Twin set - stávající zařízení ne 1 0 0
(Výstupní stůl k myčce, vedení na koše, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm
Jceloplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zvýšený zadní lem 150 mm, přední hrana 

■stolu rádius R15,1x sada vsunu na koše do mvčkv
ne 2200x750x850 1 0 0

[Podavač košů s miskami nebo skleničkami, 4x kolečka o pr. 125 mm, 2x s brzdou, trubkové madlo ne 725x670x900 2 0 0
mám

n.rutjno % koterúm ovládáním, sifonem a baterii. ne 400x400x230 2 0 0

: Ccn»*

Picdmtt - název

i prostru .i inst HU| |  , „.i

Pozice



1

Pozice

Cena demontáže, 

přesunu u instalací* 

na nové určené

místo

Energie: 
clfMin kWIV. 
para kglhod.

Kn \ — ...

' AP23
Pojízdný talířový zásobník dvoutubusový s ohřevem, kapacita 2x60 telím max p<uini,r ta'.'.'U
320 mm, celonerezové provedení, zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci 
teploty 30°C až 90“C, madlo, 4x nerezová kolečka, z toho 2x s brzdou, materiál nerez 1.4301

ne 960x490x900 0,66kW/230V
6 1 0 1

AC Bar

AG1

Pracovní stul skříňový s posuvnými dvířky, nerez, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 

mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a pravý lem 50 mm, přední 
hrana stolu rádius R 15, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, uzamykatelné, provedení H2, 
výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící 
šroubv na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 2900x600x900 1 0 0

I AG l.i Stojánková baterie ne 1 0

; 9 :

Chlazený barový /nápojový) stůl čtyřsekcový, 8x zásuvka (4x 1/3, 4x 2/3), digitální termostat, 

rozsah teplot +2 až +10°C, teplota okolí do 32°C, agregát vpravo, nerezové provedení, pracovní 
deska tl. 50 mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, 
zadní lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, uzamykatelné zásuvky, provedení stolu H2, nohy 
iekl 40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, 

vysoké zatížení, materiál nerez 1.4301

ne 2250x600x900 2 0 0

AG3

Pracovní stůl skříňový s posuvnými dvířky a zásuvkovým blokem, nerez, pracovní deska tl. 50 

mm, nerezový plech 1,5 mm celoplošně podlepený laminem a překrytý nerez plechem, zadní a 
oravý lem 50 mm, přední hrana stolu rádius R 15, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, 
uzamykatelné, vlevo 3x zásuvka s nerezovými celovýsuvnýmí pojezdy - rolničkové s dotahy, 
uzamykatelné, provedení stolu H2, výškově stavitelná vnitřní police, nohy jekl 40x40x1,5 mm, 
výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, sokl, materiál nerez 1.4301

ne 2300x600x900 1 0 0

mĚSĚĚĚSĚ

3racovní stůl s trnoží, přední nohy zakráčené cca o 300 mm kvůli schodům, nad pracovní deskou

ze strany obsluhy bude barový pult cca 300 mm široký (není v ceně NR), viz přiložený výkres 

stolu. Nerezové provedení, pracovní deska tl. 50 mm, nerezový plech tl. 1,5 mm celoplošně 

Dodlepený laminem a překrytý nerezovým plechem, přední hrana stolu R 15, BEZ lemů, nohy jekl 
40x40x1,5 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních nohách, materiál 
nerez 1.4301

ne 2800x600x900 2 0 0

POZNÁMKA:

l  v  t zui 1 c t c ;: u \y. 13

t  j Ziu c -O➏➐| ➑  xiyEiaf. i! „bxJ w ijta; 6 ■rvsa.rm ~czcm} nVc * v ^ **j

i£3CUrUL;fxAř,C*i.íi -áMs í* " C b „C b 1CiC CvLtiks v  V ;

č 9 9 | U " &  okríwclu. [iřclic,*.c5 nc pDolftGbL ^Oč Í-8& -9 ů řs. ríc k~ ^aiitíu 1 y_iOdr'0

TArnsx.riu 0 u -iIc l : ,u.. onn.LrT . ..

Kontrolní mezisoučtv 1 011 597

Cenová rekapitulace

Kompletační činnost 50 580

Cena za technologii bez DPH po slevě celkem 1 011 597

Cena za dopravu, montáž, montážní materiál a zaškolení 63 731

Dodávka celkem bez DPH 1 125 308

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ POLOŽEK :
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Pozice
pieKtro _ ➒/v,

| urn

T

Pozice Předmět - název - popis

Cena demontáže, 
přesunu a instalace 

na nově určené
místo

Rozměry
Energie: 

elektro kW/V, 
pára kg/hod.

Ks
Cena/kus bez 

DPH
Cena celkem bez 

DPH

➓➔→➔➣|  Izařízení stávající -tzn. z původního provozu, nebo již dodané z předchozích etap. Bez demontáže, přesunu a instalace.

8H; ů&↔á Jzařízení stávající - tzn. z původního provozu, nebo již dodané v předchozích etapách. Demontované, přesunuté a instalované na nově určené místo. 

ů & ŮW;  zařízení nové

Řádně vyplněné zjišťovací protokoly a vyžádané technické listy jsou nedílnou součástí cenové nabídky. 
(Zjišťovací protokoly jsou vytvořeny v samostatném listu za etapou č.7)

Základní požadavky na obsah technického listu :

modelové označení zařízení
výrobce
popis zařízení
zobrazení zařízení (foto)
rozměry
kapacity
spotřeby
příkony

t

1

Zpracoval:

použité materiály ; Ing. Jaroslav LACINA

monitoring HACCP
ostatní dle zjišťovacího protokolu příslušného zařízení

lacinaffňteschoiebor cz

777 621 367
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Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu 

Objekt:
Vlil. - ETAPA 

Soupis:
SO-OB - Oprava gastro provozu - Vlil. etapa

Úroveň 3:
08_00 - Bourací práce

KSO: 8015223 CC-CZ:
Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACf 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACl v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 217 680,71

Ůw”  základní 

snížená

Základ daně
217 680,71

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
45 712,95 

0,00

Cena s DPH v CZK 263 393,66

k.

Projektant Zpracovatel^

Datum a podpis: ..... Razítko
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

” * map*
: ■ ..... _. Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Viti. - ETAPA

Soupis:
SO-08 - Oprava gastro provozu - Vlil. etapa

Úroveň 3:

08_00 - Bourací práce

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 2. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

217 680,71

217 195,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 801,86

997 - Přesun sutě 59 393,33

PSV - Práce a dodávky PSV 485,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 485,52



SOUPIS PRACÍ

St3Vba Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Vlil. - ETAPA

Soupis:
SO-08 - Oprava gastro provozu - vlil. etapa

Úroveň 3: „ ,
08 00 - Bourací prače

Místo:

Zadavatel:

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

Datum:

Projektant:

18. 2. 2019

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celíkem 217 680,71

u HSV Práce a dodávky HSV 217 195,19

D 9

1 i K '941111132

Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 801,86

i Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
i nodlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1,5 m v do 25 m

...í

m2 2 159,300 36,01 77 756,39 CS ÚRS 2018 02

PP

^ w 
***** w

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 

m, výšky pres 10 do 25 m 
(46+37,6+1,5*2)*2*11 

(3+5,55+1,5*2)*2*11

Součet

1 905,200 

254,100

2 159,300

2 : K 9411112321
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

loodlahami š 1,5 m v 25 m
m2 2 159,300 2,70 5 830,11

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k

3 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 159,300 8,58 18 526,79 CSÚRS 2018 02

Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie

4 K 9445112111 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 2 159,300 0,54 1 166,02

~........... ... Montáž ochranné sítě Příplatek za použití sítě k ceně -1111

5 K 962031133 i Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 84,000 97,05 8 152,20 CS ÚRS 2018 02

mí9SlS:'r^
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150

.

WttĚĚSKSiff7--' •

skladba 05 (měřeno CAD)

84

Součet

84,000

84,000

6 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 84,000 57,94 4 866,96 CSÚRS 2018 02

WmSĚĚĚ^iiMS^P''.

> w

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 
s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v 
rozsahu přes 80 do 100 % 
skladba 05

84

Součet

84,000

84,000

K 978036341 i Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
v rozsahu do 30 %

m2 1 449,000 22,29 32 298,21 CSÚRS 2018 02

- •- •

| _

''*^StĚĚ8ĚĚÉĚÍ$Ě§Íá:'r

8 K 978036391

Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spař 
zdivá, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 20 do 30 % 
skladba 01 (měřeno CAD)
963

skladba 02 (měřeno CAD)
442

skladba 06 (měřeno CAD)
26

skladba 07 (měřeno CAD)
18

Součet

963,000

442,000

26,000

18,000 

1 449,000

[Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 
. i v rozsahu do 100 % m2 118,000 78,01 9 205,18 CSÚRS 2018 02

váMWMBW^7'

Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar 
zdivá, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 % 
skladba 03 (měřeno CAD)
45

skladba 04 (měřeno CAD)
73

Součet

Přesun sutě

45,000

73,000

118,000

59 393,33
i vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

... [budovy v do 12 m s omezením mechanizace t 62,813 524,29 32 932,23 CSÚRS 2018 02

^ĚĚĚĚKff^

viutiostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 

m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 
... .12 m

i Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

. mezisk'adku do 1 km se složením t 62,813 129,38 8 126,75 CSÚRS 2018 02

yuz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
... ^'9?enim, na vzdálenost do 1 km

I Poplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
4K0 1 km přes 1 km t 565,317 5,63 3 182,73 CS ÚRS 2018 02

1
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Stavba: ^NENí SOUPlSfj

ru,,-,., Nerbocnice ,nhi=i.~
PRACÍ

i x
jPČ Typ Kód

PP

w
__ vv__________

| 12 I K~]997013801

i_ _ j_ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _
pp
w
w
w

__w___________

i 13 K 1997013814

|__ L___ !__________

PP

w
w

__ vy__________

i 14 {997013831

PP

w
w

Popis

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km 

62,813*9
_ Součet_________________________________________
{Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

{stavebního odpadu______________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

62,318
-0,378
-3,141
Součet________________________________________

{Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
_lsfayebníhoodpadujzolací_______________________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů 

od.711 
0,378
Součet_________________________________________

{Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
{stavebního odpadu směsného____________________

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

směsného stavebního a demoličního

62,813*0,05
Součet

MJ Množství J.cena [CZK]

565,317
__________565,317___________________

! t | 58,799] 237,60 j

J_ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L

62,318
-0,378
-3,141

___________ 58,799 _________________ ^
j t j 0,378j 432,001

0,378
^___________  0,378___________________

| t | 3,141 j 324,00]

3,141
3,141

d PSV Práce a dodávky PSV

__ D_ 711___________Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům______ __________
jj15 j K {711131821 {odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé _[ m2

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

W skladba 05
W 84
W Součet

84,000[

84,000
84,000

5,781

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 970,64{CS ÚRS 2018 02

163,30 CSÚRS 2018 02

1 017,68jCS URS 2018 02
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Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu 

Objekt:
Vlil. - ETAPA 

Soupis:
SO-08 - Oprava gastro provozu - Vlil. etapa 

Úroveň 3:
08 01 - Architektonicko-stavení řešení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: 8018523 CC-CZ:
Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IC: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 3 423 836,45

Ůw ”  základní
Základ daně

3 423 836,45

Sazba daně 
21,00%

Výše daně 
719 005,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Íf|ggíf#^Ífcí^;' '
Cena s DPH v CZK 4 142 842,10

Projektant
Zpracovatel

":1 ■ » botíPi-,
■ Razítko__________________ Datum a podpis:____________________________ Razítko

°Vanavatol _______________________________________________________________________

Uchazeč

|L
■
I

■■I Razítko Datum a podpis: Razítko



ACE ČLENĚNÍ S O U P is i I on

r

_ENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

jdernizace gastro provozu

j provozu - Vlil. etapa

óhitektonicko-stavení řešení

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

Kraj Vysočina

sic: Vyplň údaj

Datum: 18.2.2019

PROJEKT
Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Zpracovatel:

JSá dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 423 836,45

HSV - Práce a dodávky HSV 3 117 724,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 985 482,49

62 - Úprava povrchů vnějších 2 985 482,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 464,42

998 - Přesun hmot 34 777,83

PSV - Práce a dodávky PSV 306 111,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 284 082,45

764 - Konstrukce klempířské 1 676,43

767 - Konstrukce zámečnické 20 352,83



s o u p is  ➝➞| ➟í

Stavba;
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Vlil. - ETAPA

Soupis;
SO-08 - Oprava gastro provozu - Vlil. etapa

Úroveň 3:
08_01 - Architektonicko-stavení řešení

Jihlava, areál Nemocnice JihlavaMísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina 

Vyplň údaj

w
w
vv
vv

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 82 Úprava povrchů vnějších______________________

1 K 1622131121
i Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
i ručně

m2 1 766,000

■ - PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrvlát-silikonová nanášená ručně stěn

w skladba 01
w 963 963,000
w skladba 02
w 442 442,000
vv skladba 03
w 45 45,000
w skladba 04
vv 73 73,000
vv skladba 05
w 84 84,000
vv skladba 06

isistfisiltev 26 26,000
w skladba 07
w 18 18,000

skladba 10
115 115,000

W ě Í&S ÍĚ ě ř Součet 1 766,000

2 K '622143003 i Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 1 798,1201
I L . _

Datum:

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK]

18. 2. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 423 836,45 

3 117 724,74 

2 985 482,49 

2 985 482,49

31,77] 56 105,82 CS ÚRS 2018 02

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou 
526,7
369.71
901.71 
Součet

19,27ů 34 649,77 jCS URS 2018 02

526,700
369.710
901.710 

1 798,120
m SVQ51480 

pp '

vv

iprofil rohový A1 s tkaninou kontaktního zateplení ! m ( 553,035

profil rohový AI s tkaninou kontaktního zateplení 
tab.PSV - vnější výplně 
etapa 1.
(2,5+2.5)*1 5,000
(0,6+0,61*1 1,200
(0,6+0,6)*2 2,400
(0,6+0,6)*6 7,200
(2,1+2,1)*1 4,200

WUStt&šMi (2,1+2,1)*1 4,200
WĚSĚĚŠM&  H-j- (0,6+0,6)*1 1,200

(1,8+1,S)*1 3,600
l|®W8l|l§ltf?Sr (2,4+2,4)*2 9,600

(3,85+3,851*1 7,700
(3,55+3,55)*1 7,100

áíniĚilmlIém.- (3,85+3,851*1 7,700
(1,8+1,81*1 3,600
elapa II.
(2,4+2,41*1 4,800
(2,4+2,4)*1 4,800
(3,55+3,55)*1 7,100
elapa III.
(3,85+3,851*1 7,700
etapa IVa.
(3,85+3,85)*2 15,400
(3,85+3,85)*1 7,700
(2,4+2,4)*1
0,8+1,8)*3

4.800 
10,800
3,600
1.800 

10,800

0,8+1,8)*1
(0,9+0,9)*1
0,S+1,8j*3

w ě ě ě ě ě ě ě h ě ě ě ě ě iě m (0,9+0,9)*2
W é ě íě ÉIě Sě ĚĚKě ě ě (0,9+0,9)*1
ÉĚISÉttĚS&ĚĚĚMĚí (3.85+3,851*1
tiĚĚĚĚĚBBSBÉBĚá (2,75+2,751*1 7,700

WĚttÉĚĚĚŠĚĚĚĚĚ etapa iv.b

"BĚBĚKĚm (2.4+2,41*5
(2.4+2.4)*2 24,000

9,600

19,55_[ 10 811,83 |CS ÚRS 201802__



ek*pit ul a c ě
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Kód

/ 
s/
v
N

w
w
w
w
w
w
w

M 59051510

pp
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Popis

(2,75+2,75)*1 
(2,75+2,75}*1 
etapa VI.
(3+3)*1
(3,55+3,55)*1
(3,55+3,55)*1
(1,8+1,8}*1
(1,8+1,8)*1
(1,8+1,8}*1
(2,4+2,4)*4
(2,4+2,4)*2
(2,4+2,4)*1
(1,5+1,5)*1
(1,5+1,5)*1
(2,6+2,6)*1
(2,6+2,6)*1
etapa V.
(0,6+0,6}*2 
(0,6+0,6)*1 
(2,1+2,1)*1 
(2,1+2,1)*1 
(3,25+3,25)*1 
etapa Vil 
0
rohy budovy 
11*20
Mezisoučet
526,7*0,05
Součet_______________________________________

Tprofíí okenní s nepřiznanou podomíikovou okapnicí 

i PVC 2,0 m_____________
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m 
tab.PSV - vnější výpinš 
etapa i.
1,98*1
1,5*1
1,5*2
4,5*6
1,3*1
1,3*1
2,4*1
4,8*1
4,8*2
2,5*1
2,5*1
4*31
1,5*1
etapa li.
3,6*1 
2,4*1 
1,8*1 
etapa lil.
2,4*1
etapa ÍVa.
1,8*2
3,16*1
3,6*1
4,8*3
2,09*1
1,5*1
1,5*3
1,5*2
1,5*1
3,16*1
2,1*1
etapa IV.b
4,8*5
3,6*2
2,1*1
2,1*1
etapa VI.
2,25*1
2,1*1
5,15*1
4,8*1
4,8*1
4,8*1
4,8*4
3,6*2
4,8*1
3,95*1
1,3*11
4,8*1
2*1
etapa V.
4,5*2 
3,3*1 
1,17*1 
1,2*1 
3,3*1 
etapa Vil 
0
• *--s*/\iičet

MJ Množství

550Q
5.500

6,000
7,100
7,100
3,600
3,600
3.600 

19,200
9.600 
4,800 
3,000 
3,000 
5,200
5.200

2,400
1.200 
4,200 
4,200
6.500

0,000

220,000
526,700

26,335
553,035

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

388,196

1,980
1.500 
3,000

27,000
1,300
1.300 
2,400
4.800
9.600
2.500
2.500 

124,000
1.500

3.600 
2,400
1.800

2,400

3,600
3,160
3,600

14,400
2,090
1.500
4.500 
3,000
1.500 
3,160 
2,100

24,000
7,200
2,100
2,100

2,250
2,100
5,150
4,800
4,800
4,800

19,200
7.200 
4,800 
3,950

14,300
4,800
2,000

9,000
3.300 
1,170
1.200
3,300

0,000
369,710

18,486
388,196

796 |

32,18 i 12 492,15 \ CS ÚRS 2018 02
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i PČ Typ Kód

w w

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

K 1622143004

*

w  
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
.. 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
vv 
w 
vv 
w 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
w
VV

VV

w
Vv
vv
Vv

1,59
CS

ÚPS

jjljjp
É➠9 |
fÉSBKi

1111

Popis MJ Množství

profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí
369,71
KV20
250
KV25
98
KV26
49*2
KV27
43*2
Mezisoučet
901,71*0,05
Součet  

369.710 

250,000

98.000

98,000

86,000
901.710 

45,086
946,796

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
543,410

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvořen? dilatujícíbo spoje s okenním rámem

tab.PSV - vnější výplně 
etapa I.
(1,98+2,5*2)*1
(1,5+0,6*2)*1
(1,5+0,6*2)*2
(4,5+0,6*2)*6
(1,3+2,1*2)*1
(1,3+2,1*2)*1
(2,4+0,6*2)*1
(4,8+1,8*2)*1
(4,8+2,4*2)*2
(2,5+3,85*2)*1
(2,5+3,55*2)*1
(4+3,85*2)*1
(1,5+1,8*2)*1
etapa II.
(3,6+2,4*2)*1 
(2,4+2,4*2)*1 
(1,8+3,55*2)*1 
etapa lil.
(2,4+3,85*2)*1 
etapa IVa.
(1,8+3,85*2)*2
(3,16+3,85*2)*1
(3,6+2,4*2)*1
(4,8+1,8*2)*3
(2,09+1,8*2)*1
(1,5+0,9*2)*1
(1,5+1,8*2)*3
(1,5+0,9*2)*2
(1,5+0,9*2)*1
(3,16+3,85*2)*1
(2,1+2,75‘2)*1
etapa IV.b
(4,8+2,4*2)*5
(3,6+2,4*2)*2
(2,1+2,75*2)*1

(2,1+2,75*2)*1
etapa VI.
(2,25+3*2)*1
(2,1+3,55*2)*1
(5,15+3,55‘2)*1
(4,8+1,8*2)*1
(4,8+1,8*2)*1
(4,8+1,8*2)*1
(4,8+2,4*2)*4
(3,6+2,4*2)*2
(4,8+2,4*2)*1
(3,95+1,5*2)*1
(1,3+1,5*2)*1
(4,8+2,6*2)*1
(2+2,6*2)*1
etapa V.
(4,5+0,6*2)*2
(3,3+0,6*2)*1
(1,17+2,1*2)*1
(1,2+2,1*2)*1
(3,3+3,25*2)*!
etapa VIJ
0

6,980
2,700
5.400

34.200 
5,500
5.500
3.600
8.400

19.200
10.200
9.600 

11,700
5,100

8,400
7.200 
8,900

10,100

19,000
10,860
8,400

25,200
5,690
3,300

15,300
6.600
3.300 

10,860
7,600

48,000
16,800
7,600
7.600

8,250
9.200 

12,250
8,400
8,400
8.400

38.400 
16,800
9.600 
6,950
4.300 

10,000

7.200

11.400
4.500 
5,370
5.400 
9,800

0,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm
skladba 03 
45

skladba 04
73
skladba 05

45,000

73,000

16,82 9 140,16 CS ÚRS 2018 02

M 5905747g iprofil okennízačišťovací se sklovláknitou armovací

w & '■ - ■ ■ ■. :tkaninou 9 mm/2.4 m
m 570,581 34,24 19 536,69 CS ÚRS 2018 02

profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 
/'■• m
'/'/ 543,41*1,05 570,581

" ... Součet ‘ 570,581 _____—-----------
^ 622211031 |lv,ontá* kontaktního zateplení vnějších stěn z

* . . i Polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy,

‘ ■ .... iPerlinka s tmelem)
m2 202,000 460,85 93 091,70 CS ÚRS 2018 02

T m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

84 
Součet

84,000
202,000

M 28376020
deska fasádní polystyrénová soklová tl 160mm AD = 
0,035

m2 206,040 437,40 90121,90

w
w

202*1,02
Součet

206,040
206,040

W
w
w

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm 
skladba 06 
26
Součet

26,000
26,000

PP

W

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
A=0,036-0,037 il 100mm 
26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

w
w
w
w
w
w
w

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

skladba 01 
963
skladba 02 
442
skladba 10 
115

963,000 

442,000 

115,000

W
W

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
A=0,036-0,037 tl 160mm 
1520*1,02 
Součet

1 550,400 
1 550,400

W
W
W

Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 200 mm 
skladba 07 
18
Součet

18,000

M 63151545
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
kolmé vlákno 4=0,040-0,042 tl 300mm

m2 18,360

PP

w

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 
A=0,040-0,042 tl 3QQmm 
18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,360

16 I K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 202,000

w
w
w
w
w
w
w

Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

skladba 03 
45
skladba 04 
73
skladba 05 
84
Součet

45,000

73,000

84,000
202,000

17 K 1622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití
m2 1 564,000!

Montáž kontaktního zatepleni Příplatek k cenám za zápustnou montáž
PP kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální

vlny
w skladba 01
w 963 963,000
w skladba 02
w 442 442,000
w skladba 06
w 26 26,000
w skladba 07
w 18 18,000
w skladba 10
w 115 115,000
w Součet 1 564,000

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální
10 K 622221021 vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm (lepidlo, 

kotvy, perlinka s tmelem)
m2 26,000 440,00 11 440,00

PČ

21

CS ÚRS 2018 02

1
11 M 63151527

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád
podélné vlákno A=0,036-0,037 tl 100mm

m2 [ 26,520 216,00 5 728,32

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální I í
12 K 622221031 vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm (lepidlo, j m2 

kotvy, perlinka s tmelem) )
1 520,000 476,59 724 416,80

22

v
v
v
v
v
VI
v\

23 I

------ 1
13 M 63151538

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,036-0,037 tl 160mm

m2 1 550,400 437,40 678 144,96

14 K 622221151
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 

vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm (lepidlo, kotvy, m2 18,000 645,71
perlinka s tmelem)

11 622,78 CSURS 2018 02

710,64 I 13 047,35 ICS URS 2018 02

13,98 2 823,96 CS ÚRS 2018 02

26,94 42 134,16 CS ÚRS 2018 02

K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 
tmelu s uhlíkovým vláknem

m2 656,000 150,77 98 905,12

24 ,

25 K :

vv
vv
vv
vv
w
vv
w
w
vv
vv
vv
vv
w
vv
vv
vv
w
w
vv
vv
w
w
w
vv
vv
vv
Vv
vv
vv
VV

w skladba 02
w 442 442,000
w skladba 04
w 73 73,000 ....
w skladba 06
w 26 26,000
w skladba 10
w 115 115,000
w Součet 656,000 _.

19 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zatepleni m 193,100 60,57 11 696,07 CS ÚRS 2018 02

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

20 M 59051653
lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 16cm  
0,95/200cm

m 202,755 173,88 35 255,04 CS ÚRS 2018 02

PP

w
w

lišta soklová AI s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm 
půdorys 1NP 
(46+37,6)*2

ggjjj
jjjjj

Vv
VY

W
Vv
Vy

167,200



pČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
vv
w
w

21 I K

(3+5,55+2,2+2,2)*2 
Mezisoučet
193,1*0,05
Součet

25,900
193,100

9,655
202,755

622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších

stěn tl.15mm
m2 202,000 1 043,25 210 736,50 CS ÚRS 2018 02

vv
w
w
vv
vv
w
w

Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 

mm hladká stěn 

skladba 03 
45
skladba 04 
73
skladba 05 
84
Součet _____________________

45,000

73,000

84,000
202,000

22 K 1622321191
1 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 

[každých dalších 5 mm tloušťky m2

w
vv
w
w
w
w
w

23 i K J622325102

PP

vv
w
vv
w
vv
w
w
w
w

241 K 622511111

w
w
vv

25 ; K Í622531021

PP

VV

w
vv
vv
w
vv
w
vv
w
w
vv
vv
w
vv
vv
w
vv
w
w

vv
w
w

w
ijpjg

w
vv
vv
w
Vv

PPII!

jjjjjjjj
■jp^f
IJjJlllj

IBMili
aMfel
MÍSÍ
H9 W9 H

ilSlB

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 

15 mm stěn 

skladba 03 
45*5
skladba 04 
73*5
skladba 05
84*5
Součet

1 010,0001

225,000

365,000

420,000
1 010,000

43,86 44 298,60 CS URS 2018 02

Oprava vnější vápenocementové hladké omítky

složitostl 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 1 449,000 86,42 125 222,58 CS ÚRS 2018 02

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

skladba 01
963
skladba 02 
442
skladba 06 
26
skladba 07 
18
Součet_________________________________________
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn____________
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn 

skladba 04 
73
Součet

963,000

442,000

26,000

18,000 
1 449,000

m2 73,000) 549,18 40 090,14|CS URS 2018 02

73,000
73,000

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace a probarvení vnějších stěn

m2 1 671,682 268,68 449 147,52 CS ÚRS 2018 02

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn 

skladba 01 
963
skladba 02 
442
skladba 06 
26
skladba 07 
18
skladba 10
115
ostání
tab.PSV - vnější výplně 
etapa l.
(1,98+2,5*2)*0,2*1
(1,5+0,6*2)*0,2*1
(1,5+0,6*2)*0,2*2
(4,5+0,6‘2)*0,2*6
Í1,3+2,1*2)*0,2*1
(1,3+2,1*2)‘0,2*1
(2,4+0,6‘2)*0,2*1
(4,8+1,8*2)‘0,2*1
(4,8+2,4*2)*0,2*2
(2,5+3,85*2)*0,2*1
(2,5+3,55*2)*0,2*1
(4+3,85*2)*0,2*1
(1,5+1,8*2)*0,2*1
etapa (I.
(3,6+2,4*2)*0,2*1 
(2,4+2,4*2)*0,2*1 
(1,8+3,55*2)*0,2*1 
etapa III.
(2,4+3,85*2)*0,2*1 
etapa IVa.
(1,8+3,85*2)*0,2*2 
(3,16+3,85*2)*0,2*1 
(3,6+2,4*2)*0,2*1 
(4,8+1,8*2)*0,2*3 .
(2,09+1,8‘2)*0,2*1
(1,5+0,9*2)*0,2*1
(1,5+1,8*2)*0,2*3
(1,5+0,9*2)*0,2*2
(1,5+0,9*2)*0,2*1
(3,16+3,85*2)*0,2*1
(2,1+2,75*2)*0,2*1
etapa IV.b
(4,8+2,4*2)*0,2*5
(3,6+2,4*2)*0,2*2

963,000

442,000

26,000

18,000

115,000

1,396
0,540
1,080
6.840 
1,100 
1,100 
0,720 
1,680
3.840 
2,040 
1,920 
2,340 
1,020

1,680
1,440
1,780

2,020

3,800
2,172
1,680
5,040
1,138
0,660
3,060
1,320
0,660
2,172
1,520

9,600
3,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

w (2,1+2,75*2)*0,2*1 1,520

w (2,1+2,75*2)*0,2*1 1,520

w etapa VI.
w (2,25+3*2)*0,2*1 1,650

w (2,1+3,55*2)*0,2*1 1,840

w (5,15+3,55*2)*0,2*1 2,450

w (4,8+1,8*2)*0,2*1 1,680

w (4,8+1,8*2)*0,2*1 1,680

w (4,8+1,8*2)*0,2*1 1,680

w (4,8+2,4*2}*0,2*4 7,680

w (3,6+2,4*2)*0,2*2 3,360

w (4,8+2,4*2)*0,2*1 1,920

w (3,95+1,5*2)*0,2*1 1,390

w (1,3+1,5‘2)*0,2*1 0,860

w (4,8+2,6*2)*0,1*1 1,000

w (2+2,6*2)*0,2*1 1,440

w etapa V.
w (4,5+0,6*2)*0,2*2 2,280

w (3,3+0,6*2)*0,2*1 0,900

w (1,17+2,1*2)*0,2*1 1,074

w (1,2+2,1*2)*0,2*1 1,080

w (3,3+3,25*2)*0,2*1 1,960

w etapa Vil
w 0 0,000

w Součet 1 671,682

! 26 I K (622631001 [Spárování spárovací maltou vnějších pohledových j
m2

r~ i
1 607,000 63,23

L I j_ ! oloch stěn z cihel i
PP

Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z cihel, spárovací maltou 

stěn
w skladba 01
w 963 963,000

w skladba 02
w 442 442,000

w skladba 03
w 45 45,000

w skladba 04
w 73 73,000

w skladba 05
w 84 84,000

w Součet 1 607,000

! 27 | K 1629991011 IZakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou i
m2 493,204 24,96{[epici páskou _L j____:__l

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

w tab.PSV - vnější výplně
w etapa I.
w 1,98*2,5*1 4,950

w 1,5*0,6*1 0,900

w 1,5*0,6*2 1,800

w 4,5*0,6*6 16,200

w 1,3*2,1*1 2,730

w 1,3*2,1*1 2,730

w 2,4*0,6*1 1,440

w 4,8*1,8*1 8,640

w 4,8*2,4*2 23,040

w 2,5*3,85*1 9,625

w 2,5*3,55*1 8,875

w 4*3,85*1 15,400

w 1,5*1,8*1 2,700

w etapa II.

w 3,6*2,4*1 8,640

w 2,4*2,4*1 5,760

w 1,8*3,55*1 6,390

w etapa III.
w 2,4*3,85*1 9,240

w etapa IVa.
w 1,8*3,85*2 13,860

w 3,16*3,85*1 12,166

w 3,6*2,4*1 8,640

w 4,8*1,8*3 25,920

w 2,09*1,8*1 3,762

w 1,5*0,9*1 1,350

w 1,5*1,8*3 8,100

w 1,5*0,9*2 2,700

w 1,5*0,9*1 1,350

w 3,16*3,85*1 12,166

w 2,1*2,75*1 5,775

w etapa IV.b
w 4,8*2,4*5 57,600

w 3,6*2,4*2 17,280

w 2,1*2,75*1 5,775

w 2,1*2,75*1 5,775

w etapa VI.
w 2,25*3*1 6,750

w 2,1*3,55*1 7,455

w 5,15*3,55*1 18,283

w 4,8*1,8*1 8,640

w 4,8*1,8*1 8,640

w 4,8*1,8*1 8,640

w 4,8*2,4*4 46,080

w 3,6*2,4*2 17,280

w 4,8*2,4*1 11,520

w 3,95*1,5*1 5,925

w 1,3*1,5*1 1,950

w 4,8*2,6*1 12,480

w 2*2,6*1 5,200

w etapa V.

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28

101 610,61 ÍCS ÚRS 2018 02

12 310,37[CS URS 2018 02

30 ř

É) K 
PP 

1.- K

fjgjjliSjjj

33 K 

PP 

vv
gjlljjjp
..... vv

vv
WíňSifíiĚi,

a 9! 

34 K 9S

llillliilillll
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fBftgiBflHH
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>ů Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

mm
i w
: vv
: w
: w
KSIIĚ

: W

■ D 

28 K 
PP

' 29 K

i pp

: 30 K

|fÍJÍÍ^

. PP

3t K 
pp

; 32 K

; 33 K

; ww

| w 
’ vv 

.. vv 
w 
vv

D

j 34 K

3,3*0,6*1 
1,17*2,1 
1,2*2,1*1 
3,3*3,25 
etapa Vil 
0
Součet

9

90001

9411112321

941111832

9445112111 

i 944511811

952901131

Ostatni konstrukce a práce, bourání 
Tů +D vytvoření barevného loga "J" v.1,5m

998

998017002

■ vv 
w

37 K 711142559

mmĚsam:

WĚ8mÍt0IĚM£-

BiilBiliiiSfS.' 
9KíStĚ9iltMť/

i38 M 62852123

^ĚI^KÍíKISĚ'Vk':

mĚKmtĚĚĚlÉgĚšíMfa.,;;

539 K 711161212

Vv

Vv

vv

’ *' '"■1161334

J kus

M+D vytvoření barevného loga "J" v.1,5m__________________________ _______

[pfiplateklTTeseni řadovému trubkovému lehkému s 
l podlahami š 1,5 m v 25 m________________________
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za použití lešení k 

ceně -1132_____________________________________________________ _______

[Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s m2
[podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m [_____

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12

přes 1,2 do 1.5 m. výšky přes 10 do 25 m__________________________ [______

^Tpříplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití___ [ m2

1,980
2,457
2,520

10,725

0,000
493,204

1,000 !

_______ ________ 97 464,42
3 780,00^ 3 780,Oo]

m2 ( 2159,3Qoí
2,701

Montáž ochranné síté Příplatek za použiti sítě k ceně -1111

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken_______________________________________________________

Jčíltění budov omytí konstrukcí nebo prvků j m2

ČišíěnTbudov~pn provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí

nebo prvků omytím

výplně
493,204
ostatní 20%
493,204*0,20
Součet

Pfesun hmot 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do12m 

| 2 159,300|

f 2 159,300 r

2 159.300Í

f 591,845^

493,204

98,641
591,845

87,121

r
21,92

0,54[

5,78]

5 830,11 i

47 331,86 CS URS 2018 02

1 166,021

12 480,75jcS URS 2018 02

45,411 26 875,68|CSÚRS2018 02 ~]

34 777,83

399,19 34 777,83 CS ÚRS 2018 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

35 K

W

711113125
[Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studená těsnicí J
(hmotou asfaltovou stěrkou !

skladba 03

-------- [ p
m2 404,000^

W 45*2 90,000
W skladba 04
W 73*2 146,000
W skladba 05
w 84*2 168,000
w Součet 404,000

36 , K 711113127
I Izolace svislá za studená těsnící stěrkou |

íiednosložkovou !

m2 18,00o|

306 111,71

284 082,45

453,18 183 084,72 CS ÚRS 2018 02

135,15

Izolace natéradly a tmely za studená na ploše svislé S těsnicí stěrkou 

iednosložkovu 

skladba 07 
18
Součet _______
(Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
(svislé NAIP______________________________________ [_
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S 

skladba 03 
45
skladba 04 
73
skladba 05 
84
Součet

m2

18,000 
__ 18,000

202,0001 89,15

2 432,70[CS ÚRS 2018 02

18 008,30 [ CS ÚRS 2018 02

ipasy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno j 
minerální jemnozrnný posyp tl 4mm_________________ [
pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný 

posyp tl 4mm 

202*1,2 
Součet

m2

45,000

73,000

84,000
202,000

242,40oJ 203,04 | 49 216,90 CS ÚRS 2018 02

(Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 

v 8,0 mm, tl do 0.6 mm____________________________
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na 

plo,o svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 

8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm 

skladba 03 
45
skladba 05 
84
Součet

(Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

Pr°yětrávací lištou_______
. Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 

ukončeni izolace provětrávací lištou 

Skladba 03 
(45/0,75)*1,2 
skladba 05 
(84/3)*1,2

m2

242,400
242,400

129,0001 130,68 16 857,72 CS ÚRS 2018 02

45,000

84,000
129,000

105,600 118,80 12 545,28 CS ÚRS 2018 02

72,000

33,600
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w

I PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 | K } 998711102

__  D 764______
! 42[ K Í764216602

j^43 } K (998764102

Součet__________________________________________
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

(plynům v objektech výšky do 12 m__________________
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

KonstrukceJdernp|řské______________________
TOplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 

I Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm________________
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

- rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm__________________

jPřesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

(objektech v do 12 m

r
m j

J05.600
2,917|

7,000

663,981 936,83(CS ÚRS 2018 02

237,10!

1 676,43__________
1 659,70 jcS ÚRS 2018 02

___D 767______
! 44 [ K 76742122A

i 45 i K 998767102

0,013

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky pres 6 do 12 m

Konstrukce zámečnické____________________
M+D obkladu hliníkovými lamelami 100x30x3mm vč.
kotevních a montážních prvků____________________
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m_____________________________
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

1 286,66 16,73lCS URS 2018 02

m2 17,000

0,170

1 188,OoT
20 352,83 

20 196,00 í

922,50
r

156,83|CS URS 2018 02

C

Dl

c

Datu

Objat

Da turn]
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Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 75 498,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
Ůw ”  základní 75 498,13 21,00% 15 854,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 352,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Patům a ppdpjs;
Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SOL

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu Stavbí;

Obiekt:
Vlil. - ETAPA Obiekt:

Soupis:
SO-08 - Oprava gastro provozu - Vlil. etapa Soupis:

Úroveň 3:
84_D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky Úroveň

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

PROJEKT Misro:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA
s.r.o. Zadavate

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
PČ Typ

Náklady ze soupisu prací 75 498,13 Náklady

PSV - Práce a dodávky PSV 13 052,53

741 - Elektroinstalace - silnoproud 13 052,53 ::WÍĚaĚílKílBĚÉlŠĚ

M- Práce a dodávky M 62 445,60 1 K 741

11 M 345,

72 M 3457

wmmm

3 M 34571 

'• K

D M 

4 K 014 

10 K 0151

IlIllISlIBIlit

5 K 0155

6 K 018.1 

S M PH3.1

illijjjllíjjil

, 13 K 7413102VÍ 

K 7413102V; 

K VL79



SOUPIS PRACÍ

Stavba Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:

Soupis:

Vlil. - * " ; w ;

SO-08. oprava gastro provozu - Vlil. etapa

u:cvc'’ g4 p . Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18.2.2019

PROJEKT

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu čolkem 75 498,13

PSV Práce a dodávky PSV 13 052,53

Ů 741
1 K 741112061

Elektroinstalace - silnoproud 13 052,53

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 16,000 35,86 573,76 CS ÚRS 2018 02

11 M 34571525
krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, 

hloubka 200 mm
kus 14,000 394,50 5 523,00 CS ÚRS 2018 02

PP

12 M 34571526

krabice elektroinstalační do zateplení, 120x120 mm, hloubka 200 mm

krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení, 
' 100x230 mm, hloubka 250 mm

kus 2,000 398,26 796,52 CS ÚRS 2018 02

krabice elektroinstalační vícenásobná do zateplení, 100x230 mm, 

hloubka 250 mm

3 M 34571519
krabice univerzální odbočná zPHs víčkem, D 73,5 mm  

ur 43 mm
kus 5,000 7,13 3565 CS ÚRS 2018 02

15 K 741810001
i Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

100 000,- Kč
kus 1,000 6 123,60 6 123,60 CSÚRS 2018 02

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 

a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

o M Práce a dodávky M_______________________ _______ i______________ ____ 62 445,60
4 K 014 Mapování stávajících rozvodů hod 4,000 432,00 1 728,00

10 K 0151 i Pesunutí DA zásuvky Vodafone kpl 1,000 1 728,00 1 728,00

Demontáž stávající DA zásuvky Vodafone

zpětná montáž DA zásuvky Vodafone na zateplovací systém

5 _  0155 Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné

. . ! montáže
hod 8,000 432,00 3 456,00

6 K 018 1 i Drobný materiál kzapravení, začistění drážek, prostupů
. . apod.

kpl 1,000 2 484,00 2 484,00

« M PR3.1 iQstatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 345,60 345,60

wago svorky, vázací pásky, upevonovací materál, izolační pásky, atd.

13 K 7413102V6 i Demontáž a zpětná montáž spínačů, zásuvek,
g .. (osvětlení a ostatních prvků umístěných na fasádě atd.

kpl 1,000 6 048,00 6 048,00

K 7413102V7 (Odborná demontáž a zpětná montáž svodů
. i hromosvodu

kpl 1,000 43 200,00 43 200,00

K VLř .. (Práce ve stávajícím rozvaděči
hod 8,000 432,00 3 456,00
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^ =a > lihiava - modernizace gastro provozu 

-Ci',1 -ETA-A

■ -'I Mi,éné plochy

í/C 'iO -01 Vlil-Zpevněné plochy

KSO:
822 52 11
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2019

Míst o:

Zadavatel: IC: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 
ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 1 230 342,37

DPH základní
Základ daně

1 230 342,37
Sazba daně 

21,00%
Výše daně 

258 371,90
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 488 714,27

Projektant ....................... Zpracovatel

.Datum a podpis:
Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč

Oatutn a podpis-

Razítko Datum a podpis:Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Obiekt:
Vlil. - ETAPA

Soupis:
10-01 - Zpevněné plochy 

Úroveň 3:
I0-O1_yill - Zpevněné plochy

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18.2.2019

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

1 230 342,37

1 230 342,37 

246 384,31 

22 981,48 

439 331,94 

270 015,97 

153 527,18 

98 101,49

S'

Sic'

Ob:

Sou

ÚfO'

Míst

7arí& 

Ucha. 

PČ T)

Nákl;

D

0_

1 K

p p

W
W



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obiekt:

Soupis:

Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu 

Vlil. - ETAPA

10-01 - Zpevněné plochy

Úroveň 3:
IO-01_VIII - Zpevněné plochy

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2, 2019

PROJEKT

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 230 342,37

o HSV Práce a dodávky HSV 1 230 342,37

D 1 Zemní práce 246 384,31

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

(dlaždic komunikací pro pěší stroině pl do 50 m2
m2 25,200 21,60 544,32 CS ÚRS 2018 02

PP

* w

Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ii c>-in / k;n neniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek 
liniové odvodnění

w 42*0.6 25,200
Součet 25,200

2 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

(dlaždic komunikací pro pěší stroině pl přes 50 m2
m2 119,750 18,04 2 160,29 CS ÚRS 2018 02

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s

: .... ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivé přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek 
nebo tvarovek 
zámková dlažba
51 51,000

WŠmáSĚiŠkSED:' •
přídlažba
275*0,25 68,750

ť  i. Součet 119,750

3 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm 
stroině pl přes 50 do 200 m2

m2 51,000 40,07 2 043,57 CSURS 2018 02

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstw ořeš 200 do 300 mm

4 K 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
stroině pl přes 50 do 200 m2

m2 68,750 93,67 6 439,81 CS ÚRS 2018 02

• '\@ĚMKÉĚĚĚňÉmS^
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl.

. vrstw Přes 100 do 150 mm

^ K 113107222 [Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
stroině pl přes 200 m2

m2 820,000 28,16 23 091,20 CS ÚRS 2018 02

Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstw pres 100 do 200 mm

® K 113107243 I Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 820,000 48,82 40 032,40 CS ÚRS 2018 02

BiiĚmmĚÉKmĚlĚĚšĚkB

Udstranéni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 

.....150 mm
i Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

. stroině pl do 50 m2 m2 21,500 119,52 2 569,68 CS ÚRS 2018 02

uastraneni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.

. vrstw přes 200 do 300 mm
udstranéni podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl
100 mm stroině ol do 50 m2 m2 21,500 198,72 4 272,48 CS ÚRS 2018 02

;||£H H h h

Odati dněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl.

- vrstw do 100 mm

■ . ..yytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 245,000 60,51 14 824,95|CS ÚRS 2018 02
Vytihaní obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vz a.enost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

. .nebo obrubníků stoíatvch
- .Vytrhání obrub parkových

m 44,000 40,23 1 770,12 CS ÚRS 2018 02

:WĚĚtSĚĚĚĚim
vzdál0™ S vybourá™fr’ lože, s přemístěním hmot na skládku na
Hí 3 6.n nebo s naložením na dopravní prostředek
i nnn M íarn nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 

-J pop m3 m3 114,330 79,28 9 064,08 CS ÚRS 2018 02

:íBÍtĚlmSĚĚmKmlBSĚĚm

.BmĚKĚĚtĚĚĚĚĚKm

Pfedéps' nc4apazenýchiam a zářezů s urovnáním dna do
V03 Sanéll° Profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

k 289‘0/t7



jPC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava PČ

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
wr —r----------------

! 12 K 1131301102

13 j K ! 162701105

w
w
w

14 í K '171201211

w
_________

Ms j K ]l81411131

w
w
w

V05

63*0,35
V06
30*0,38
V07
20,5*0,38
V08
61*0,44
Mezisoučet
-228,66*0,50

_Součet______________________________________________

! Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do
i 1000 m3________________________________________
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř, 4 přes 100 do 1 000 m3____

^Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

JhominyJM_ažJ_________________________________

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

114,33
114,33
Součet______________________________________________

[Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

(kameniva na skládce______________________________
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

228,16*2,1
Součet______________________________________________

^Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

(m2 v rovině a ve svahu do 1:5______________________
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 

V08 
61
Součet

--------[—
m3 í

m3

16 I M \00572450

pp

w

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w ________

18 j K [190001
L

jos/vo směs travní golfové I

osivo směs travní golfová I

61*0,015 ’Přepočtené koeficientem množství_____________

| Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním 

V03 
289 
V04 
99 
V05 
63 
V06 
30 
V07 
20,5 
V08 
61
Součet____________________________________________

(Zkouška únosnosti podloží

m2

kg

m2

22,050

11,400

7,790

26,840
228,660

-114,330
JH330

114,3301

228,660'

114,330
114,330
228,660

479,136 j

479,136
479,136

61,000!

117,741
Zj:

13 461,21 (CSURS 2018 02

181,92 41 597,83|CS URS 2018 02

kus

61,000
61,000
0,915\

___ 0,915 __
562,50o]

289,000

99,000

63,000

30,000

20,500

61,000
562,500

3,000|

151,20|

10,07 J

104J6[

7,23Í

72 445,36|CS ÚRS 2018 02

614,27lCS URS 2018 02

95,86]ČSÚRS 2018 02 

4 066,88jCS ÚRS 2018 02

PP

__ D^4________
19~[ K 1451317777

pp

w
w
w
w
w
w
w

D 5

Zkouška únosností podloží

Vodorovné^konstrukce__________________________
[Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
{sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm___________
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídiažbu) v plose vodorovné nebo ve

sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

V05
63
V06
30
V07
20,5
Součet

Komunikace pozemní___________________________

I Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm

m2 | 1

-----------r

13,500!

2 430,00!

202,48!

7 290,00!

22 981,48

23

v

24 li

[jTr3jjj|
w

25 k

w
w

;%■ v
vv"
vv
w

má’ M

28: K

vv
vv
vv

29 m

mSWili

30 K

vv
vv

M 5
pp

VV

• ■'

63,000

30,000

20,500
113,500

m2^ 113,5001_______ 245,311

22

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štětku VŠ s rozprostřením, vlhčením 

a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

w V05
w 63 63,000
w V06
w 30 30,000
w V07
w 20,5 20,500
w Součet 113,500

K {564851111 [Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm j m2 J 449,000|

PP
Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

150 mm

w V03
w 289 289,000
w V04
w 99 99,000
w V08
w 61 61,000
w Součet 449,000

’ K 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm ) m2 j 350,000

22 981,48 CS ÚRS 2018 02 9

-------------------------- 32 K 9,

. VV :

33 M 53 
: ■ pp

................................................. ........... _ Vv
27 842,69{CS ÚRS 2018 02 t w

“ ' 34

439 331,94

K 911

j|j|(|jj|§

*s M

flMBSf

69;

189,661 85
157[34[CSÚRS 20'3- k ...J

59;

221,321 mC S Ú R :
9f9

Podklad ze štěrkodrtí SO s rozprostřením

200 mm

i zhutněním, po zhutnění JI.
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w

w

w

w

V03
289
V08
61
Součet

289,000

61,000
350,000

K 1593532112

Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem do tl 60 mm pl do 

100 m2 a s vyplněním vegetačních otvorů ornicí

m2 61,000 69,93 4 265,73 CS ÚRS 2018 02

PP

w

w

Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních

komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s 

vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro 

olochv přes 50 do 100 m2

V08
61
Součet

61,000
61,000

M 56245141
dlažba zatravňovací recyklovaný PE, tl.5 cm nosnost 

350 Vm2
m2 62,220 424,44 26 408,66 CS ÚRS 2018 02

w 61*1,02
Součet

62,220
62,220

K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm 

skupinv A pl do 300 m2
m2 99,000 158,58 15 699,42 CS ÚRS 2018 02

............................ ..........

PP

w

w

w

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy

Dřeš 100 do 300 m2

V04
99
Součet

99,000
99,000

M 59245015 dlažba zámková tl.6cm přírodní m2 98,880 237,60 23 493,89 CS ÚRS 2018 02

W

vv
w

105
-6*1,02
Součet

105,000
-6,120
98,880

M 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé tl. 6 

cm barevná
m2 9,000 570,24 5 132,16 CS ÚRS 2018 02

■ K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupinv A pl přes 300 m2

m2 289,000 167,93 48 531,77 CS ÚRS 2018 02

PP

VV

w

vv

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 

komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 

s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

V03
289
Součet

289,000
289,000

M 59245013 dlažba zámková ti8 cm přírodní m2 294,780 311,04 91 688,37 CS ÚRS 2018 02

vv
vv

289*1,02
Součet

294,780
294,780

K 596841222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

cement maltv vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2
m2 63,000 213,56 13 454,28 CS ÚRS 2018 02

PP

VV

vv
vv

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spára se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

V05
63
Součet

63,000
63,000

M ,59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 64,260 314,28 20 195,63 CS ÚRS 2018 02

w

vv

dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní

63*1,02
Součet

64,260
64,260

p 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 015,97

K 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 82,000 101,67 8 336,94 CS ÚRS 2018 02

PP

vv

vv

w

W 592)800/ 
w w  .

Osazeni vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 

až 100 mm šířka proužku 250 mm

V07
82
Součet

82,000
82,000

krajník silniční betonový 50x25x8cm m 167,280 138,24 23 124,79 CS ÚRS 2018 02

* K 916131213

krajník silniční betonový 50x25x8cm

82*2*1,02
Součet

167,280
167,280

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 184,000 250,83 46 152,72 CS ÚRS 2018 02

i 592770J7 '

Osazeni silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

.operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

obrubník betonový 100x10x25 cm
m 187,680 140,40 26 350,27 CS ÚRS 2018 02

■■■Kr

-v. _

Obrubník betonový 100x10x25 cm

184*1,02
Součet

187,680
187,680

Osazeni chodníkového obrubníku betonového 
.^tojatého s boční operou do lože z betonu prostého m 184,000 171,95 31 638,80 CS ÚRS 2018 02

Podnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyp<něnim a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

. ......... y.?.b.etonu prostého, do lože z betonu prostého

MĚĚĚĚĚlmm obrubník betonový šedý 100 x5x 20 cm
m 187,680 63,72 11 958,97 CS ÚRS 2018 02

°brubnik betonový šedý 100 x 5 x 20 cm

*84*1,02
Součet

187,680
187,680

knof Pulí obrubniky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
,ek z betonu prostého m3 35,880 2 732,04 98 025,60 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého tř. C 16/20

w 184*0,4*0,3 22,080
w 184*0,3*0,25 13,800
w Součet 35,880

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 1919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 61,000

w
w
w

40 ! K
! __j___

W

w
w

935112211

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 2Q0 do 300 g/m2 

V08 
61

Součet___________________________________________
TOsazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
[betonových tvárnic š 800 mm

61,000

61,000

43,000

40,51

237,64

2 471,11 CS ÚRS 2018 02

10 218,52|CS ÚRS 2018 02

[ i----- [-------------
\ 41 i M \59227723

w
w

D 997_____
r42 I K7997221551

I 43 | K |997221559

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z 

betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm 

V06 

43

Součet_________________________________________
jž/aĎ betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
{odvodnění8x33x 59/66,9 kus

43,000 

___ 43^)00
131,58o\

89,21 \ 11 738,25 \CS ÚRS 2018 02

r~

w
w

44 i K 1997221815

W

w
w
w
w
w

| 45 i K [997221825
I___ I___ [_________

r—1 1
46 | K j997221845

47 I K [997221855

w
w
w
w

D 998

j 48 j K j998229111 

PP

žlab betonový dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění 8 x
33 x 59/66,9
43*3*1,02 131,580

Součet 131,580

Přesun sutě 153 527,18 ‘
m

(Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 645,336 25,37 16 372,17jcs ÚRS 2018 02
MmĚĚlÉÉĚĚ

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

[Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
[sypkých materiálů t 5 808,024 5,63

I
32 699,18 CS ÚRS 2018 02

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

645,336*9 5 808,024
Součet 5 808,024

] Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
[stavebního odpadu betonového t 111,291 135,00

i

' ' T ....
15 024,29 |CS ÚRS 2018 02

l
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu
6,426 6,426 'W ĚĚIIKě ě ě ĚíSL
30,536 30,536 ji
22,344 22,344 fjglit
50,225 50,225
1,76 1,760
Součet 111,291

Cenaj Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) j
[stavebního odpadu železobetonového í

5,225
i

1 009,80 5 276,21 jcS ÚRS 2018 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
armovaného betonu DPH Zá.I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
[asfaltového bez dehtu ‘ 259,120 167,40 43 376,69 CS ÚRS 2018 02

I
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

Cenaasfaltového bez obsahu dehtu
[Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
I kameniva 269,700 151,20 40 778,64 CS ÚRS 2018 02

I
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva
22,44 22,440

237,8 237,800
9,46

Součet
9,460

269,700
-9

Přesun hmot 98 101,49
Projoktai

l kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m__
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením 

na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 

nebo živičným

624,532) 157,081 98 101,49 CS ÚRS 2018 02

' a L'

'JÍJlcdnava(

lil
irr>a Podf

■

PP

PP

PP
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Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu 

Objekt:
Vlil. - ETAPA 

Soupis:
10-02 - Sadové úpravy

Úroveň 3: „
IO-02_.VIII - Sadové úpravy

823 29 19
Jihlava, areál Nemocnice Jihlava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 18.2.2019

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ 

ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických 
vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, 
rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a 
technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení 
SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v 
převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek 
uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis 
prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
Stavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena boz DPH 857 740,45

DPH základní 

snížená

Základ daně 
857 740,45 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
180 125,49 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 037 865,94

Projektant Zpracovatel

a podpis.
Razítko Datum a podpis: Razítko

0tic<Jnavat0|

Uchazeč

--: -..

Razítko Datum a podpis: Razítko



.KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice Jihlava - modernizace gastro provozu

Objekt:
Vlil. - ETAPA

Soupis:
10-02 - Sadové úpravy

Úroveň 3:

10-02_VIN - Sadové úpravy

Místo: Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 857 740,45

HSV - Práce a dodávky HSV 857 740,45

1 - Zemní práce 809 433,02

998 - Přesun hmot 48 307,43

NáKla

o

lllllll

liji
jlffjjl

*3 K t

4 K 1.

5 K 1'

pp

ISjStiSPSUfl
lllilll

6 K 16

r _  te;

i 8 K 181

masmm

9 K 181c.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba1 NemocnjCe Jihlava - modernizace gastro provozu

0bÍ®KÍ: Vlil. - ETAPA

0-02 - Sadové úpravy

“ °’C' 'iO-02_Vlil - Sadové úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu

u HSV

D 1

1 K 111101102A

2 K 111201101 

PP

38

4

5

K 121101201A 

K 162602112A 

K 167101102

PP

W
vv
vv

6 K 162301101

PP

7 K 162301501

8 K 181151311

I1II1III8ÍÍ&'"

9 K 181301112

Ijlljiljllllfi.

M <03211000

t K 183211321

r.

Jihlava, areál Nemocnice Jihlava Datum: 18. 2. 2019

Kraj Vysočina

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROJEKT 

CENTRUM NOVA

s.r.o.

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

celkem 857 740,45

Práce a dodávky HSV 857 740,45

Zemni práce 809 433,02
Odstranění půdokryvnýcb rostlin z celkové plochy do 1 

ha
ha 0,019 540 000,00 10 260,00

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořenv z celkové plochy do 1000 m2

m2 10,000 43,02 430,20 CS ÚRS 2018 02

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do

100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 ....... ...

Odstranění mulčovací kůry, uložení na mezideponii m2 190,000 37,80 7 182,00

■Vodorovné přemístění půdokryvných rostlin bez 
naložení se složením do 5000 m

m2 190,000 56,16 10 670,40

i Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 600,000 46,03 27 618,00 CS ÚRS 2018 02

N;iki,idání, skládání a překládání neuíehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 

nakládání ornice na meziskládce

600
Součet

600,000
600,000

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

i horniny tř. 1 až 4
m3 600,000 66,40 39 840,00 CS ÚRS 2018 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

iVodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 

imm
m2 10,000 40,23 402,30 CS ÚRS 2018 02

v.. přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm

na vzdálenost do 5 000 m .. ... .. ........................... ...

i Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
i nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 5 460,000 9,34 50 996,40 CS ÚRS 2018 02

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 pří nerovnostech terénu

pres 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 . . . . . .... . . .

i Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 
iv rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 4 000,000 8,63 34 520,00 CS ÚRS 2018 02

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5

pn souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy Přes 100 do 150 mm .. . .. ...

(Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 
i m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 5 270,000 7,38 38 892,60 CSÚRS 2018 02

/ no/ení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 . . .

os/Vo směs travní parková kg 79,050 113,40 8 964,27\CSÚRS 2018 02

směs travní parková

5270*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 79,050

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5

m2 5 460,000 13,35 72 891,00 CSÚRS 2018 02

Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 

. mm v rovině nebo na svahu do 1:5

{Zahradní substrát pro výsadbu VL m3 286,650 1 061,64 304 319,11 CS ÚRS 2018 02

Rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL

5460*0,05
273*0,05
Součet

273,000
13,650

286,650
(Výsadba květin hrnkovaných D květináče do 80 mm se 

.... .zalitím
kus 760,000 7,42 5 639,20 CSÚRS 2018 02

* j"" dba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se 

zalitím květin hrnkovaných o průměru květináče do 80 mm

4kusy/1m2
190*4
Součet

760,000
760,000

i půdokryvné rostliny kus ■ 782,800 27,00 21 135,60 CS ÚRS 2018 02

760*1,03 ~
..... Součet

782,800
782,800

.... [Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 460,000 1,41 1 698,60 |CS ÚRS 2018 02
- . bdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

. ,°bdělán[ půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5 460,000 3,35 18 291,00 CS ÚRS 2018 02

- .... yoaeiání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

■ -..(Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 5 460,000 0,41 2 238,60 CS ÚRS 2018 02
Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová.

CSÚRS 2018J, '! isr] K j184802611
[Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na
I široko v rovině a svahu do 1:5 ťvč.herbicidu)

m2 10 920,000
...................... ......

43 898,40

PP

w
w

Chemické odplevelení po založeni kultury v rovině nebo na svahu do

1:5 postřikem na široko

5460*2

Součet

10 920,000 

10 920,000

20 K 184813211
[Ochranné oplocení stromu v rovině nebo na svahu do 

11:5, výšky do 1500 mm
m 252,000

i
157,35 39 652,20 CS ÚRS 2018 02

PP

w
w

Ochranné oplocení stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do

1500 mm 
(2+2)*2*1,5*21

Součet

252,000

252,000

1

i 21 ! K 1184813251
L_l_±...................

[Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu 
[v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm m

|

252,000 24,03 6 055,56|CS ÚRS 2018 02

pp Odstraněni ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo 

na svahu do 1:5, výškv do 1500 mm

22 K 184851191
[Hnojení roztokem hnojivá v rovině a svahu do 1:2 
ivč.hnoiiva m2 i 5 460,000

í
5,94 32 432,40 CS ÚRS 2018 02

PP Hnojení roztokem hnojivá v rovině nebo na svahu do 1:5

23 K 184911421
[Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 
i 1:5 (kůra použita stávající) m2 190,000 19,65 3 733,50 CS ÚRS 2018 02

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl, do 100 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

24 K 185804111 [ Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 \ m2 380,000 33,70 12 806,00 CS ÚRS 2018 02
PP

w
w

Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

190*2

Součet

380,000

380,000
Í25ÍK 185804312 [zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 81,900 108,25 8 865,68[CS ÚRS 2018 02

PP

w
w
w

Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

5L/1m2

5460*0,005*3

Součet

81,900

81,900

D 998 Přesun hmot 48 307,43

26 K 998231311
j Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
! vodorovně do 5000 m t 73,026 661,51 48 307,43 CS ÚRS 2018 02

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost 

do 200 m

Zp

PM

,1

■
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DtKAPITOLA«STAVBY

1tí 009
■ Nemocnice Jihlava ■
sfjvba:

rekonstrukce energocentra

Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice

802

HwBiť '
soč"*

BMBMjjljžSife*: ■
. ;■ - Lida,

Pm‘e klant.
'.'-■EKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2019

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: Vyplň údai
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

:, .-nrr.ka

■ i vc'kér,,ch dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní 
sťaveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 

Jnvch výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů,

■ -uváděni baravného a materiálového vzorkování apod.
' J. h’, ”ep 0 veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a
■ -rvešr kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a kryci listy.

Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
ťin sestaveni SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb, byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. 

v pf.paoé nejasnosti u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
■ Vlas'ni položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 

is-t a odpovídají siluac na trhu.
Mavba doloží množství odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky

Cena bez DPH 24 228 894,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 24 228 894,28 5 088 067,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 29 316 962,081

‘‘rojoktant
Zpracovatel

,|»tum a podpis-

hic-dna*

Razítko

avatet

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko

Razítko Datum a podpis: Razítko
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Nemocnice Jihlava - rekonstrukce energocentra

Místo: Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice Datum: 5'\

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PR,
NO\

Uchazeč: Zpracovatel:

J Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VRN
VRN

SO-01
01-00

01-01

01-14_D

01-14_D_

01-14_E

10-01 

IO-01a 

10-01 b

10-01 c

10-02

10-3

10-03
10-03

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 

Energocentrum a jeho přístavba 
Architektonicko-stavební řešení - Bourání 

Architektonicko-stavební řešení - Návrh 

Zařízení silnoproudé elektrotecniky 

Bleskosvod

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - automatický 
požární systém

Zpevněné a nezpevněné plochy 
Zpevněné plochy 

Sadové úpravy
Ochrana stávajícího zemního kabelového vedení NN 
a SLP

Dešťová kanalizace 

Drenáže, kanalizace 
Úprava trasy VN 

Úprava trasy VN

24 228 894,28

1 172 500,00

1 172 500,00 

4 369 369,39

545 109,81

2 918 046,12 

197 008,96

64 813,50

644 391,00

500 981,18 

342 577,72 

136 370,78

22 032,68

428 075,13 

428 075,13 

1 765 247,20 

1 765 247,20

51Í

Sil

21351

2-ÉS:

10-04 Přeložka optického kabelu - První telefonní s.r.o. 41 268,99

10-04 Přeložka SLP - První telefonní 41 268,99
■.s M m SIě ĚÉĚm ÍĚ í

PS-01 Technologie TRF a záložního zdroje 15 951 452,39 mmk

PS-01.1 Technologie rozvodny - VN, NN, uzemnění 9 554 818,39

PS-01.2 Automatika DA 913 372,00 '■''0ĚSĚm

PS-01.3 Strojní část - DAG, výfuk 4 106 016,00 4 9682ÍÍ

PS-01.4 Vzduchotechnika DAG 1 137 183,00 1 3758-ť

PS-01.5 Naftové hospodářství 240 063,00

Cer

■ ■' i
■111

■BI
Cena

1=10,01*!

WĚĚBm
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[CZK,
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3,00

3,00

38
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.12

96

50

*:■
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KRyC, l is t  s o u p is u  ➳➵| c í

...... ;e.n:3V3-rekonstrukce energocentra

- _-;s ,fáiĚ;J( a ostam. rozpočtové náklady

' vM.vrii.i«>«“"l,“|,oí,'>vénáWi'd>'

Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice

* Kraj Vysočina 

Vyplň údaj

s-r'0'

wfĚmtĚmĚmĚĚmĚBÍĚĚĚĚiÉšsí-:

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2019

IC: 70890749
DIČ: CZ70890749

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC: 28094026
DIČ: CZ28094026

IC:
DIČ:

10

3

?

I

lil

lil

■■

■B

Ijjjjl

2'3:i
2«S

■H

#<
Í930ís|

115S1SÉ 

1105^ 

*áš 

1 37S»j

2=.'i\

: > v..«řiych dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
..‘ „,...',cn0 Kotveni doplňkového materiálu, staveništnf a mimo staveništní dopravy 

l i-r.padé ře tyto črnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 

- ui-isu piaci U vytíraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
'í-ó-watoiske případné výiolini dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 

i .iMvneho a matena'oveho vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
n'-vinci! píi oceňovaní soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 

v M-.iiiisech a prove-sl kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových
■ z !iji -isu ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není

lovně uvedeno bude piacovnl postup a technologie provádění stanovena 
oprávněnou osobou zhoiovilnlo - V případě nejasností u některé z položek 
'.vaděných v supisu práci kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky,
■ '■ : « ■. r. zyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě
zfu'.c-i.nsti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis
p'-i -i je nedílnou součásti komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - 
íi-.tn sojpis prací řeší veolejši a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v
...... ’’■ rdmem sp<vef.nfein soupisu pro všechny uváděné stavební, inženýrské a

[.■■..■užni objekty v zakazce - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné 
" ‘-H>ro tento objekt zakazka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 812 2414, 823 

• '14 6225964 827 2914 828 7219 828 8919

Cena bez DPH
1 172 500,00

^II➸HHBě

Curia s DPH

Základ daně
1 172 500,00 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 

246 225,00 
0,00

v CZK 1 418 725,00

'V'SHant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko
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Datum
--Podpis:

Kazilo

Da tum a
Podpis:

Razítk0

64

r £KAPÍ

OtJje*11'

Soupis:

Ner

VRt

VRI

f.ífsfo: 

/adavatel: 

Uchazeč:

Kód dílu-Popil

Náklady ze

OST - O

002-V
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' . -nice Jihlava - rekonstrukce energocentra 

i;RN vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

vRN - Vedíejší a ostatní rozpočtové náklady

Jihlava, ul. Rantířovska, areál Nemocnice
r/isio-'

zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: vVP,ň údai

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5, 6. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

Kód dílu-Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 172 500,00

OST - Ostatní 1 172 500,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady 1 172 500,00
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Nemocnice Jihlava - rekonstrukce energocentra

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice Datum: 5.6.2019

PROJEKT
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: CENTRUM NOVA

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soust;

Náklady soupisu celkem 1 172 500,00

d OST Ostatní 1 172 500,00

___ u 002__________Vedlejší a ostatní náklady_________________________ ^_______________________________ 1 172 500,00 ____
[jJ k I o IO O  [Zařízeni staveniště J[ kpl [ 1,000^ 650 000,Oo[ 650 OQo[oo[

i y-esKere naKjaQy a c(nn6stí’souvisejici s vyouaovani m, "provozem'a""

likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díia. 

Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní 

činnost stavby (stavební buňky die potřeby stavby).

Zajištěni připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a 

odvodnění staveniště.

Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné 

PP likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.

Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací. 

Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště.

Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizaci 

záměru.

[_2j__K [0101

3 K 0103

4 | K 0104

PP

5 K 0105

jde
'"‘‘Na

j Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí (BOZP) [

Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - 

dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž.

(trvafé oplocení, mobilní oplocení, výstražně značeni, přechody 

výkopů, atd.)

Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů. 

Opatření k zajištění bezpečného provozu.

Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek [ 
dotačního titulu i

lakíády riá zhoTdvéhi a osazeni iriřbřmáčriiho'panéiu~s uaaji..................

1) Logo Kraje Vysočina

2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“

3) Název akce

4) investor: „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava"

5) Generální dodavatel

6) Projektant

7) Stavbyvedoucí

8) Technický dozor

10) Koordinátor BOZP

11) Termín realizace stavby

o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu 

trvání stavby.

informační pane! (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na

Hr>Aacr»r>n nr-alA'imi VH Irnluonnii rín 7omó eWmtri/_____________
Tposkytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění[ 

[činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

kpl 1,000 20 000,00 20 000,001

kpl

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním 

stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (napr. stavební 

buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, —)__________________________

Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců [ 
inženýrských sítí.[

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plněni požadavků DOSS a 

správců inženýrských síti (objednání vytýčení inženýrských sítí, 

komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí 

- víz. dokladová část,......) vč. přisfušných administratovních úkonů.

kpl

1 ,oooj

1,000|

45 000,001

20 000,00

45 000,00

20 000,00

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 

inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TD!, TDS a investor.

j 6 fK 10301 [Vytýčení stávajících inženýrských sítí j kpl [ 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Vytýčení stávajících inženýrských sít? i jejich správci. Bude provedeno 

vč, stabilizace bodů pro potřeby stavby po ceiou dobu výstavby.

7 í K 0302 [ Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby [ kpl j 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, 

kontrolní měřeni během výstavby.

'■ ! K
0303

Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení 
jednotlivých etap.

kpl I
1,000

r~ ~

30 000,00 30 000,00

pp
Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 

1x elektronicky CD) v každé etane výstavby.

K 0305 Geometrický plán I kpl i 1,000 25 000,00 25 000,001

PP

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí 

(budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti 

tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedeni í kpl j 1,000 27 500,00 27 500,00

O Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x 

elektronicky na CD

; 0505
Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí, 
kolaudaci díla a předčasnému užívání díla

j kpl
1,000 15 000,00 15 000,00
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Kód

•..pij^iHyóvjastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření,

o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, 

revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, 

doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 

nitěně a 1x na CD nosiči

Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem 

smlouvy. .
kpl 1,000 5 000,00

I ~ ---------- 1
5 000,00

^ 'klady na vyhotovení a předložení finančního a časového 
harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné 
aicfnařízace hatmonooramu během výstavby.

j K 0602

i Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti
ktávaiících objektů, technologie a zeleně kpl

] '

1,000 40 000,00 40 000,00
........Náklady spojené s prováděním stavby v blízkostí stávajících objektů

(provozů), technologií, zeleně, provozu areálu nemocnice. Omezení 

vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí 

konstrukcí a technologii (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních 

objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana 

stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních 

pnehmň c nrnvozem areálu nemocnice.

K 0603
i Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 

lobiektu za provozu
kpl 1,000 80 000,00 80 000,00L_ J

PP

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za

stávajícícho provozu objektu vč. technologií.

Omezeni vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, 

vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na 

pravidelný úkíid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, 

další související omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s 

nepřetržitým provozem objektu.

(Ponechávanou provozovanou část TS, nutno prachotěsné oddělit od

7ařÍ7ení stavbvi

K 0608
Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na 

i stavbě - výluhem soubor 1,000 50 000,00 50 000,00)

PP
Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle

přílohy č.10vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulkv 10.1. a 1Q.2..

K 0609 ! Dílenská dokumentace kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 1

PP

Zpracování dílenské dokumentace:

- zámečnické prvky

- .*'8 rampa

K -0611 i Úplný katalogový soupis provedených protipožárních 
[konstrukcí, zařízení, ucpávek, atd. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00



[RYCÍ L|ST
SOUPISU PRACÍ

- rekonstrukce energocentra

t,lL,rgocentrum a jeho přístavba

wBím

(11-00 -
,. Architektonicko-stavební řešení - Bourání

f(S0:

gadavate|:
; Kraj Vysočina

: Uchazeč:
' vyplň údaj

, Frojektani:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. 

Zpracovatel:

8122414
Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2019

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy 
v případě že tyto čiností nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je 
povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené 
v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových 
SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není 
výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena 
oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech 
vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava 
ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, 
kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s 
vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z 
období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí 
komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Stavba doloží množství 
odpadu uloženého na skládce platným vážnými lístky - Tato část soupisu prací 
vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí 
projektové dokumentace:D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2, 
D.1.4) Příloha č.1 - Skladby konstrukcí Příloha č.2 - Řízení rizika Příloha č.3 - 
Protokol vnějších vlivů Příloha č.4 - Výpočet osvětlení D.1.1 Architektonicko- 
stavební řešení 1.1.1 Půdorys 1.NP - stávající stav + bourací práce 1.1.2 Řez A-A\ 
B-B\ C-C - stávající stav + bourací práce 1.1.3 Pohledy - stávající stav + bourací 
práce 1.1,4 Základy ^ návrh 1.1.5 Půdorys 1.NP - návrh 1.1,6 Půdorys střechy - 
návrh 1.1.7 Řezy A-A', B-B',C-C‘ - návrh 1.1.8 Řezy D-D’, E-E’ - návrh 1.1.9 Pohledy
- návrh 1.1.10 Pohledy - architektonický návrh 1.1.11 Tabulky PSV

Cena bez DPH 545109,81

°w ”  základní 

snižená

Cena s DPH

Základ daně 
545 109,81 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

v CZK

Výše daně 
114 473,06 

0,00

659 582,87

Projektant
Zpracovatel

Datum a Podpis: Razítko Datum ajDodpis; Razítko



Object'navateT

Uchazeč'

Datum a podpis:

Razítko
Da,um a podpis.
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TULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

W£K*"
. ...e,„*í--r.Wn®K“'!ne,a“era,a

í,- ..... ..

■ .„.,irko-stavebiií řešení - Bourání
•: C1.<w-4rchitekt ., —__________

■BMWBBi

■BBM9

Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice

Kraj Vysočina 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 6. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

bkiatiy /o soupisu prací

, É: , ■ Práce a dodávky HSV

545 109,81

478 097,94

13 855,67

•. ...ue a kompletní konstrukce 67 234,63

i •■:< Jdiirvne kunslnikce
257,06

, i oovrchu podlahy a osazování výplní 720,30

i HHHHHHBÉÉlÉiv'' 21 060,00

i i Matru nonshukoe a práce, bourání 219 615,32

■■•i/ P i< -s ; j í> sulá 151 643,66

■ !■■ l-rt-Miu hmot 3 711,30

(’■ j'V ■ F-’ráce a dodávky PSV 67 011,87

■ 11 i/.-Aicu pmíi vodě vlhkosti a plynům 82,65

V IW3>nvekiytiny 2 154,21

'' Izoldcc tnpeinú 73,84

1 ii;kl!oins'alaco silnoproud 2 436,59

K.-.nsíu.kce klempířské 14 589,86

1 k onsliukce truhlářské 211,23

■■ • k (.'istrukce zainef.ncke 29 193,85

"č ' l 'ďiniiijvaci piaco - nátěry 7 104,83

1 ‘ : - malby a tapety 11 164,81
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Objekt:

Nemocnice Jihlava - rekonstrukce energocentra 

SO-01 - Energocentrum a jeho přístavba
Soupis:

01-00 - Architektonicko-stavební řešení - Bourání

Místo: Jihlava, ul. Rantířovská, areál Nemocnice

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

5. 6. 2019

PROJEKT 
CENTRUM NOVA 
s.r.o.

3 K 131203101

W

W

w

132201201

w
w
w
w
w
w
w
w

5 K 175101201

D

6 i K >317944321

W

W

w

7 K 317944323

W

w
w

8 K 331231115

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

Í7T7 r ----- -

113106121
i Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných j

i dlaždic komunikaci pro pěší ručně I

ww

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skiádku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

w okapový chodník
w 23

w Součet
l 21k

113106292
! Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité i m2
I cementovou maltou stroině pl přes 50 do 200m2 I

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová sil

545 109,81 

478 097 94

__ 13 855,67

905,51 ICS ÚRS 20ft]23,000

23,000

23,000

126,000

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

LL

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
i soudržných horninách tř. 3
Hloubeni zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

horninách tř. 3 soudržných 

prostupy základem do č.102 

1,5*1,5*1
Součet_____________________________________________

| Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

í m3
l

2,250!

m3

2,250

2,250

38,6101

Hloubení zapažených í nezapažených rýh Šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profiíu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

6.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
pozn.10

(1+8,5+1)*1,3*1,1 
pozn.11 

15*1,3*1,1 
pozn.14 
1,5*1,3*1,1
Součet______________________________________ _____  __
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez I 
prohození sítem, uloženou do 3 m__________________ [
Obsypání objektů původním terénem sypaninou z vhodných hornin í 

až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího 

kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny 

sítem

15,015

21,450

2,145
38,610

m3 2,250!

Svislé a kompletní konstrukce
Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do i 
připravených otvorů______________________________ [
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění híav do č, 12 

viz výpis 
0,0068*1,05
Součet____________________________________________

"[Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované ďof 
I připravených otvorů______________________________ [
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav č. 14 až 22 

viz výpis 
1,23174*1,05
Součet______________________________________________

^Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 [ 

MPa

0,007!

0,007
0,007_

1,293

m3

1,293 
1,293 _

0,827]

PP

Pilíře volně stojící z cihei pálených Čtyřhranné až osmihranné (průřezu 
čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez 
spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu ze 
suché směsi 5 MPa

w č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
w 6102+103- pozn.13
w 0,3*0,38*1,05*1 0,120
w 0,3*0,38*1,55*4 0,707
w Součet 0,827

39,37

39,88 5 024,88 CS URS n

PP prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně piochy jednotlivě přes 50 
m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z

W

kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou 
č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav

w pozn.9
w 126 126,000
w Součet 126,000

460,76 1 036,71 CSI

144,96 5 596,91 CSURSA-:-:-

574,07! 1 291,66 CS

wtíĚĚm

■BBMt

30 240,00

67 234,63
21T68ÍCS ÚRS Alši.' |

30 240,00

4 618,05

39 100,32 CS ÚRS 2019 01

CS ÚRS ■ ■3 819,13
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|« <J 13010218

Dobctonnvárli prefabrikovaných konstrukci vč.bednění | m3

n^-tenováni prefabnko^ných konstaikci 

V, Půdorys 1.NP-Stávající stav

? 5*(0,28*0,16+0,38*0,1)*1 
2 9*(0,28*0,16+0,38*0,1)*1 
5*(0.28*0,16+0,38*0,1)*1 

6103
7 4*(0,28*0,16+0,38*0,1) 2 

překlad 0105 

0,75*0,15*0,15*2

MonSž Kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro

montáž prefabrikovanýchdíteů------------------------------------
Montiž Kovových doplňkových konstnjkcí pro montéz prefabnkovanych 

ď,lcú hmotnosti iednoho kusu do 1 kg 

tyč L 50x50x5 dl.1,55m 
1,55*3,8*4*4 
1,05*3,8*4*1 
tyč 50x5mm 

(0,3+0.38)*2*2*5*(4+1)

Součet ----------------------------------------------------------------------------------------

!yi ocelová plochá  jatosř 11 375 50x5mm____________

■,*».■-- ■ ivá ptochá jakost 11 375 50x5mm 

1 55*3 3'4*4*0,001 
1,05*3,8*4*1*0,001 
Mezisoučet 

0,110*0,10

2,1201

0,207
0,240
0,414

1,225

0,034
2,120

4 650,781 9 859,65|CS URS 2019 01

kg 178,200 52,53 9 360,85 CS URS 2019 01

94,240
15,960

68,000
178,200

0,121 i 24 624,00 i 2 979,50\CS URS 2019 01

0,094
0,016
0,110
0,011

__________________ ______________
ocelový rovnostranný jakost 11 375

0,075 25 380,00 1 903,50 CS ÚRS 2019 01

■ *■’ ’ 1 Vi, 50,5mm ____________ . . . .
uhelntk ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm 

Součet

0,075
0,075

Vodorovné Konstrukce 257,06

1901
■B

ISlliillll Montáž prefabrikovaných ŽB desek dl do 900 mm kus 1,000 125,30 125,30 CS ÚRS 2019 01 j

/.ik fy*., vy vítaných otvorů v základu do č.102

aĚKĚĚSMĚš''.'
1,000

1,000

59341210 - ' mí přná PZD 890x290x65mm kus 1,000 131,76 131,76
CS ÚRS 2019 01 |

■ plná PZD 890x290x65mm

W ě ě b ě ĚÉ
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 720,30

632450124 ... . ientový potěr tl do 50 mm ze suchých

■ edenv v pásu
m2 1,500 480,20 720,30 CS ÚRS 2019 01

P .*

f‘ *.... . .••ito.y vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné
H➶ů :H.H« : 40 do 50 mm
M ! 1 K _ É irys 1.NP - stávající stav - podbetonování zhlaví I-
nosičú
Č101

K M11U131 i

c;?vii1+1)
Č103
0,25*0,38*2*(1 + 1)
0.3*0,3*4
Součet

0,760

0,380
0,360
1,500

1 rubni vedeni 21 060,00

Utrpppt-iž šachet z betonových dílců kus 3,000 7 020,00 21 060,00 ]

Ostatní konstrukce a práce, bourání 219 615,32
",J i j ž  ler-vm r? dnvého trubkového lehkého s 

paa-shar-., a-et-že;*., do 200 kqím2 šdo 1,5 m v do 10 m m2 312,912 34,64 10 839,27 CS ÚRS 2019 01

■ubkového lehkého pracovního s podlahami 
_ 3 do 200 kg/m2 šířky tf. W12 přes 1,2 do 1,5

WĚKĚKBmĚĚ&fottn

Součet ' 312,912
312,912

* '■ ,an hadovému trubkovému lehkému s 
:* " ' * První a ZKD den použití m2 9 387,600 1,30 12 203,88 CS ÚRS 2019 01

ubkového lehkého pracovního s podlahami

Vž *^ > ”7" PřiPWek2a P™' “ k3Ždý

9 387,600 
9 387,600

wa ra,;loveho trubkového lehkého s
--*=' ' » ^/m2 š-d015 m v do 10 m m2 108,486 21,01 2 279,29 CS ÚRS 2019 01

hubkového lehkého pracovního s

■' ; '0kgím2 šířky ťr.Wl2

f,‘:-'‘-až a;--i„„. _ . ——_____

39,606
68,880

108,486
■=: 2 umělých vláken m2 312,912 8,58 2 684,78 CS ÚRS 2019 01

vta»**n ~ ,"Jll!»i'u*ci lešení z textilie
WĚĚĚĚsKĚĚĚĚSĚĚ^-------~---------------

r:;.V-■■■- - ? prvni 31KD den použiti m2 9 387,600 0,38 3 567,29jcSÚRS 2019 01

"" —>« Hivin a Každý další den použltísítě-------------“ ~ .............................................

-~=Ž Ser-,,, _ .. ■ ----------  --------- .

- ■ ■ V' ‘*jmrtWchvtófcen m2 108,486 5,78 627,05 CS ÚRS 2019 01
„ •« . ^'kUttbiiuKci lešení z textilie

-POC 3-„ , zemních staveb s
' 3’5 m  MMženLdo 150 ka/m? m2 134,870 45,09 6 081,29 CS ÚRS 2019 01
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24 | K 1961055111
p p

w
w
w
w

25 I K i 962031133

w
w
w
w
w
w
w
w

j 7~
! 26 i K ! 962032230

w
w
w

_ w_ _______
27] K 1962032231

w
w
w
w
w
w
w
w

28 ! K 1962052211

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w

| 29 j K : 964073221

w
w
w
w
w
w

w
w
w
w

965049111

Popis

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce iešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m 

č.1.1.1 -Půdorys 1.NP-stávající stav 
Č101-106
55,89+25,81*2+9,12*3
Součet_______________________________ _____ ________

i Bourání základů ze ŽB

Bourání základů z betonu železového

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č107 - pozn.12
1,5*0,5*1,2*5
Součet

I Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm ] m2

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo pnckovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 

mm

č.1.1.1 -Půdorys 1.NP-stávající stav 
pozn.10 

8,5*1,1 
pozn.11 

0,5*1,1*7 
pozn.14 
1*1,1 
Součet

| Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
| na MV nebo MVC do 1 m3 m3

9,350

3,850

1,100
14,300

0,4751 649,977
308,74jCS ÚRS 2019 01

Bourání zdivá nadzékiadového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101 - pozn.1

0,25*0,38*2,5*2
Součet

0,475
0,475

j Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
lna MV nebo MVC přes 1 m3

m3 13,076 552,56 7 225,27 CS ÚRS 2019 01

Bourání zdivá nadzékiadového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
Č101-102
(2+0,4+2)*0,38*1,05 
Č103
(2,1+0,3+2,1+0,3+2,1)*0,38*1.55*2
Č101 - pozn.2

2,4*0,38*3,5
Součet

1,756

3,192
13,076

J Bourání zdivá nadzékiadového ze ZB přes 1 m3 m3

Bourání zdivá železobetonového nadzáktadového, objemu přes 1 m3 

č.1.1.1 -Půdorys 1.NP-stávající stav 
Č107 - pozn.12 
stěny
1,2*0,3*1 *4 
schodiště 
2*1,2*0,25 
deska
12,5*1,2*0,25
Součet

5,790!

1,440

0,600

3,750
5,790

2 981,39! 17 262,25jCS URS 2019 01

iVybourání válcovaných nosníků ze zdivá cihelného dl 
Ido 4 m hmotnosti 20 kg/m 0,176 6 406,60 1 127.56ICS ÚRS 2019 01

Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zďtvu cihelném délky do 

4 m, hmotností do 20 kq/m 

č.1.1.1 -Půdorys 1.NP-stávající stav 
pozn.1 

1,9*0,018*3 
pozn.2 

1,35*0,018*3 
Součet

0,073

[Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin [ s
30 K 965042141 [betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 [ m3 5,589 1 920,63 10 734,40

Ím2 I !

Bourání mazanirs betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 

plochy přes 4 m2

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
Č101 - B1 
55,89*0,1 
Součet

5,589
5,589

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin [ [ “1 i
2 740,7s|cS ÚRS 2019 01965042241 betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře | m3 [

4 m2 li
1,750 1 566,13 [

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti, přes 100 mm, 

plochy ořeš 4 m2

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č102-B2
3,5*2*0,25
Součet___________________________________________

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

- - r

m3

1,750
1,750

5,589 i 1 076,01

f------ ---------------

6 013,82|CS URS 2019 01

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin betonových

>5049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bouráni 
mazanin se svařovanou sítí ti přes 100 mm

m3 1,750 J 897,93 1 571,38 CS ÚRS 2019 01

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových 

se svařovanou sítí. ti. přes 100 mm

082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 49,962 195,02 9 743,59 CS ÚRS 2019 01

Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

či01 - B1
55.89*0,8 44,712

Č102-B2
3.5*2*0,75
Součet

5,250
49,962

Přisekání rovných ostání v cihelném zdivu na MV nebo 

MVC
m2 31,165 94,72 2 951,95 CS ÚRS 2019 01

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdivá z cihel 

pálených rovných osténí, bez odstupu, po hrubém vybouráni otvorů, 

na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101 - pozn.1
0,38*3*2 2,280

Č102+103
(1,5+2.5*2)*0,38*2 4,940

Č101-102
0,38*1,05*2 0,798

Č103
0,38*1.55*(2+2) 2,356

Č101 - pozn.2
0,38*3,4*2 2,584

žaluzie
(1,2+0,42*2)*0,38*3 2,326

(2.45+0,42*2)*0,38*3 3,751

Č104-106
(2,45+2,45*2)*0,38*3 8,379

dveře pod rampou 
(2,45+0,42*2)*0,38*3 3,751

31,165

Vybouráni kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křidel nl do 1 m2
m2 1,512 310,54 469,54 CS ÚRS 2019 01

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

osténí nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do

*
č.1.1.1 - Půdorys 1.NP- stávající stav
žaluzie
1,2*0.42*3 1,512

1,512

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně m2 6,174 165,79 1 023,59 CS ÚRS 2019 01

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

osténí nebo obkladů okenních rámů s křidly jednoduchých, plochy do

2 m2

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
žaluzie
2,45*0.42*3*2 6,174

6,174

i Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,900 264,17 501,92 CS ÚRS 2019 01

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn. 

osténí nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101 - pozn.2
0,95*2
Součet

1,900
1,900

iVybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 32,345 204,99 6 630,40 CS ÚRS 2019 01

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101 - pozn.1 
: !.v«; 3,750

Č102+103
1.5*2,5*2 7,500

Č104-106
2,45*2,45*3 18,008

dveře pod rampou
2,45*0,42*3 3,087
Součet 32,345

iVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
iMVC nebo MV tl do 450 mm

kus 36,000 217,92 7 845,12 CS ÚRS 2019 01

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,

u. nriu,., příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo

v. ir.x. iiocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
pozn.18
A 4,000
č.1.1.5- Půdorys 1.NP- návrh 
pozn.4
32 32,000
Součet 36,000

iVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
■MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 3,000 383,29 1 149,87 CS ÚRS 2019 01

vyDouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm 

c.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101 - pozn.17
1

Č102-103-pozn.20
1,000

1

Č101 - pozn.22
1,000

1

Součet
1,000
3,000

Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl do 600 mm m3 0,103 1 477,61 152,19 CS ÚRS 2019 01

-.-.Muivuiu ve zaivu základovém nebo nadzakladovem 2 
vamic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

ÁiftS^Cementovou plochV do 1 m2, tl. do 600 mm

<-102-103 60x45cm 
0.6*0,45*0,38 0,103



Popis MJ Množství

1
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenov

Součet

43j K 1971042361
(Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech p! do 

i 0,09 m2 tl do 600 mm
kus

0,103

1,0001 919,07 919.07ÍCSŮRS

w
w
w
w

Vybouráni otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových plochy do 0,09 m2, ti. do 600 mm 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
Č101 - pozn.14 
1
Součet

20l§

| 44 K i 971042461
Vybourání otvorů v betonových příčkách < 
0,25 m2 tí do 600 mm

zdech pf do
kus

1,000
1,000

1,000 1 436,35 1 436,35 CS ÚRS

pp

w
w
w

_ w__________
j 45~j K j971042551

w w

w
w
w

__w_____________
[ 46~F K i 973031325

Vybourání otvoru v betonových příčkách a zdech základových nebo 

nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm 

č.1.1.1 -Půdorys 1.NP - stávající stav 
Č1G1 - pozn.15 
1
Součet_________________________________________

[Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pí do 
[i m2__________________________________________

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo

nadzákladových plochy do 1 m2, ti, jakékoliv

půdorys základů PR4+PR5
0,6*0,45*0,80
0,6*0,3*0,80
Součet

2019 01.

1,000
1,000

m3 0,3601 6 065,96 2 183,75 CS ÚRS 2019 01

i Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl j 
jdo 0,10 m2 hl do 300 mm kus

w
w
w
w

47 I K Í974031264

w
w
w

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou kapes, píochv do 0,10 m2, ht. do 300 mm 

č.1.1.5 - Půdorys 1.NP - návrh 
pozn.4 
10
Součet__________________________________________

[Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm
|š do 150 mm____________________________________
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo

vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl,

150 mm a šířky d<? 150 mm

překlad 0105
0,75*2
Součet

0,216
0,144
0,360

io,oool 188,96! 1 889,60 CS ÚRS 2019 01

48 974031287
^Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm 

lš do 300 mm

10,000
10,000

1,500 i

1,500
1,500

25,200

205,52 308,28|CS URS 2019 01

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo

354,86i 8 942,47 CS ÚRS 2019 01

PP vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl.
300 mm a šířky do 300 mm

w č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
w 2,5 2,500
w 2,9 2,900
w 5 5,000
w 7,4*2 14,800
w Součet 25,200

49 K 974031289
.... I

Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl 
do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy

m 25,200 68,20 í
I

1 718,64 CS ÚRS 2019 01

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hi, do

300 mm

_

50 j K 1974042567
I i

Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 150 mm š do 300 mm

m 3,900 342,33 1 335,09 CS ÚRS 2019 01

PP

W
w
w
w

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým 

podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
pozn.6
1,3*3

Součet
3,900

3,900

51 K 975053141
I

Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3,5 m pro zatížení do 1500 ko/m2

m 79,080 406,09 32 113,60 CS ÚRS 2019 01

pp

w
w
w
w
w
w ______

i K {976071111

pp

w
w
A/

V

Víceřadové podchycení stropů pro osazeni nosníků dřevěnou výztuhou 

v. podchycení do 3,5 m a pří zatížení hmotností přes 800 do 1500 

kq/m2

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
Č101

(3,8+4,4+4,6*2)*2
Č102+103
7,38*(2+2+2)
Součet__________________________________________

(Vybourání kovových madel a zábradlí !

Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez 

madel a zábradlí

č.1.1.1 - Půdorys t.NP - stávající stav
Č107 - pozn.12
1,2+14
Součet

K [976084111

34,800

44,280
79,080

15.200Í

15,200
15,200

135,311 2 056,71 [CS URS 2019 01

977151124

(Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev | m |

Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných

úhelníků ze zdivá s vysekáním kotev

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č1Q7 - pozn.12
1,2+14
Součet_________________________________________
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm doT~ ~[ 
stavebních materiálů I i

15,200 (

15,200
15,200

31,98 486,10 CS URS 2019 01

1,140 4 240,56 4 834,24 CS URS 2019 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
pozn.16
0,38*3 1,140
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"7013151

^013 ,
509

Součet 1,140

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů

1,400 5 282,87 7 396,02 CS ÚRS 2019 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

200 do 225 mm

prostupy základem do č.102 
0,7*2 1,400

1,400

t '-tlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30

%

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP- stávající stav 
Č101
(12,15+4,6)*2*4,1 
-(2+0,4+2)*1,05 
-2*2,5 
-2*3,5 
Č102+103 
(7,38+3,5)*2*4,1*2 
-(2+0,4+2)*1,05 
-(2+0,3+2+0,3+2)*1,05*3 

1,5*2,5*2 
Č104
(3,9+2,4)*2*3
2,45*2,45

Č105
(3,9+2,4)*2*3
2,45*2,45

Č106
(3,9+2,4)*2*3 
-2,45*2,45 
Součet

137,350
-4,620
-5,000
-7,000

178,432
-4,620

-20,790
-7,500

37,800
-6,003

37,800
-6,003

37,800
-6,003

361,643

v 'tlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch 

s vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v 

rozsahu přes 10 do 30 % 

č.1.1.3 - pohledy - stávající stav 

(20,65+8,15)*2*4,62 
1,5*2,5*3 

-1,2*0,42*3

-(2+0,3+2+0,3+2)*1,05 

2,45*2,45*3 

-2,45*0,42*(3+3)

2*3
Součet

266,112
-11,250

-1,512
-6,930

-18,008
-6,174
-6,000

216,238

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

č.1.1.3 - pohledy - stávající stav 
/

20,65*0,3 
l, 5*0,3*3 

v

20,65*0,5
s
8,15*0,4

i

8,15*0,4

*0,95*0,4

Součet

FJřesun sutě

6,195
-1,350

10,325

3,260

3,260
-0,380
21,310

iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
.ibudovy v do 6 m s omezením mechanizace ____

• nítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 
rn svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

..ííPgzjskládku do 1 km se složením______ _ ________
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

..pjogenim, na vzdálenost do 1 km ___________________________

j Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

1 km ores 1 km

236,456

977312113
[Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 

Ido 150 mm
m 7,800 188,02 1 466,56 CS ÚRS 2019 01

Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes

100 do 150 mm

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Ů& ➹➘H.6

(1,3+1,3)*3
Součet

7,800
7,800

978011141
otlučení (osekánQ vnitřní vápenné nebo 
váDenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %

m2 134,870 22,29 3 006,25 CS ÚRS 2019 01

< >tlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
Č101-106
55,89+25,81*2+9,12*3
Součet

134,870
134,870

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

váDenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 361,643 17,83 6 448,09 CS ÚRS 2019 01

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
CS ÚRS 2019 0159 K 978015341 ivápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%

m2 216,238 17,83 3 855,52

60 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších
obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní 
omítkv až na zdivo

m2 21,310 60,96 1 299,06 CS ÚRS 2019 01

151 643,66

t 236,456 263,83 62 384,19 CS ÚRS 2019 01

129,38 30 592,68 CS URS 2019 01

t 2 128,104 5,63 11 981,23
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w
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| 64 | K j997013801

PP

w
w
w
w(--- ------------

! 65 I K 1997013814

w
w
w
w

___vy____________
j 66 K |997013831

L__ i____!__________

w
w
w

Popis

Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km ořeš 1 km 

236,456*9
Součet______________________________________________

[Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
[stavebního odpadu___________________________ .
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

236,456
-1,074
-11,823
Součet______________________________________________

TPoptatek za uložení na skládce (skládkovné) !
[stavebního odpadu izolací______________________ j
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů 

od.7tt 
0,064 
od,712 
1,010
Součet_____________________________________________

jPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) 1
'stavebního odpadu směsného___________________ i
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 170 904

5% z celku
236,456*0,05
Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 128,104 
2 128,104

223,559
T_

i,559j 135,001 30 180,47[CS ÚRS 2019 01

236,456
-1,074

-11,823
223,559

r-
1,074]

0,064

1,010
1,074

1 873,80! 2 012,46|CS URS 2019 01

T"
j 11,823 j

11,823
11,823

1 225,80 14 492,63|CS URS 2019 01

___ D_ 998_____
i 67 J K J998017001

PP

D PSV

___ D__ 711______
: 68J K Jmi 31821

PP "*

w
w
w
w
w
w
w
w

Přesun hmot
I Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
Ido 6 m____________________________________
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budow s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Práce a dodávky PSV

j 10,684 347,37

3 711,30

3 711,30 CS ÚRS 2019 01

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům__________
{Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti svislé ~|" 14,300^

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S 

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav 
pozn. 10
8,5*1,1 9,350
pozn. 11
0,5*1,1*7 3,850
pozn. 14
1*1,1 1,100

Součet 14,300

5,78}

67 011,87

82,65 __
82,65 |CS ÚRS 2019 01

1

VI

A/
y

<

___ D 712____
69 [ K]712300831

pp

___ D 713______

70 I K 713140861

Povlakové krytiny___________________________ _
^Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé {

Odstranění ze střech plochých do 10” krytiny povlakové jednovrstvé

m2 168,298r

Izolace tepelné____________________________ _____
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 7 m2 
polystyrenu tl do 100 mm______________________ [____
Odstraněni tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží,

6,300r

12,80 j

11,72

2 154,21
2 154,21 ICS URS 2019 01

73,84

73,84 CS ÚRS 2019 01

71

pp pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací 

připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace do 100 mm

w č. 1.1.7 - rez BB pozn.9
w (20,65-8105)*0,5 6,300
w Součet 6,300

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

K
|741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 {

mm kolmý svod I
m i 15,000

PP
Demontáž hromosvodného vedeni bez zachování funkčnosti 

svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm

w č. 1.1.3 - pohledy - stávající stav
w pozn.11
w 5*3 15,000
w Součet 15,000

F 741421821
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 {

mm rovná střecha I
m

i

57,600

PP
Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti 

svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm

w c. 1.1.3 - pohledy - stávající stav
w pozn.11
w (20,65+8,15)*2 57,600
w Součet 57,600

| K 741421871 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku [ 

délkv do 1,4 m I
kuš j 3,0001

 L

PP
Demontáž hromosvodného vedeni doplňků ochranných úhelníků, délky 

do 1,4 m

w č. 1.1.3 - pohledy - stávající stav
w pozn.11
w 3 3,000
w Součet 3,000

D 764 Konstrukce klempířské

1 K |764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti { m2 j 168,298

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti

w č.1.1.2 - Řezy - stávající stav

2 436,59

46,73| 700,95 CS ÚRS 2019 01
_____1__

28,13 [
i

38,45!

1 620,29 CS ÚRS 2019 01

115,35 CS ÚRS 2019 01

54,55!

14 589,86_____
9 180661CS ÚRS 2019 0'
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

pozn 7

20,65*8,15

Součet

168,298

168,298

--------------
75 K 1764002841

PP

vv
w
w
vv

76: K 764002851 

pp

W
w
w
vv
vv

77 K 764002871

PP
w
vv
w
vv

78 : K 764004801

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 45,100 65,16 2 938,72 CS ÚRS 2019 01

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a
nadezdívek do suti
č. 1.1.2 - Řezy - stávající stav

pozn.10

20,65+8,15*3

Součet

45,100

45,100

Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 10,950 29,55 323,57|CS ÚRS 2019 01

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

č.1.1.2 - Řezy - stávající stav

pozn.4+5

1,2*3

2,45*3

3,600

7,350

10,950

i Demontáž lemování zdí do suti ( m 53,250 27,12 1 444,14 CS ÚRS 2019 01 |

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti 

č.1.1.2 - Řezy - stávající stav 

pozn. 10

20,65+8,15*4 53,250

53,250

Demontáž podokapního žlabu do suti m 20,650 28,64 591,42 CS ÚRS 2019 01 I
i

pp
W
w
vv
vv

79 K 764004861

Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

č.1.1.2 - Řezy - stávající stav

pozn.1

20,65 20,650

20,650

i Demontáž svodu do suti m 5,000 22,27 111,35 CS ÚRS 2019 01 I
J

€ pp 
- vv

w
vv
w

Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti 

č.1.1.3 - pohledy - stávající stav 

pozn .4

5

Součet

5,000

5,000

D 766 Konstrukce truhlářské 211,23

80 K 766211811 i Demontáž závory m 7,950 26,57 211,23 CS ÚRS 2019 01 I

VV
w
vv
vv

č.1.1.1- Půdorys 1 .NP - stávající stav 

pozn.5

2,65*3

Součet

7,950

7,950

D 767 Konstrukce zámečnické 29 193,85

81 : K 767132811 i Demontáž polic šroubovaných m2 4,680 248,66 1 163,73 CS ÚRS 2019 01 !

VV
w
w
w

č.1.1.2 - Řezy - stávající stav 

pozn.14

1,2*3,9

Součet

4,680

4,680

82 ; K J67590831A i Demontáž podlah rýhovaného plechu vč.nosné 

konstrukce

H
m2 55,890 469,80 26 257,12

VV
vv
vv
vv

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav

Č101 - B1

55,89

Součet

55,890

55,890

83 K 767833802 i Demontáž kovových žebříků přímých délky do 5 m 
l kotvených do zdivá

kus 1,000 1 771,20 1 771,20 CS ÚRS 2019 01
i

lh pp
W vv

.......
VV
w

Demontáž kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m

č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav

pozn.4
1

Součet

1,000

1,000

84 . K 767996701 i Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kq

kg 0,180 9,98 1,80 CS ÚRS 2019 01
. . .

'''

" emonláž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti
jednotlivých dílů řezáním do 50 kq 
č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav

Č105 - pozn.8

2.5*0,012*2*3

Součet
0,180

0,180

 .

D 783 Dokončovací oráče - nátěry 7 104,83
85 K 783306805

^ ~

I'

" K 7333ů ?01

Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
... opálením s obroušením

m2 19,365 64,01 1 239,55 CS ÚRS 2019 01

Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

č,1.1.3 - pohledy - stávající stav

pozn.3

(1+3,5}*0,6
zábradlí

(1,3+11,65+2,2)*1,1 

. . Součet

2,700

16,665

19,365
Nákladní antikorozní jednonásobný syntetický 

..... istendardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 100,830 58,17 5 865,28 CS ÚRS 2019 01

dMadnt am,Korozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný

mtetický standardní
č,1.1.1 - Půdorys 1 .NP - stávající slav 
ocelové nosníky
6101

2,5*0,574*3*2*1,05

2,9*0,574*3*1*1,05
5*0,574*3*1,05

6103

7,4*0,574*(3+3)*1,05

9,041

5,243

9,041

26,76026,760
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Typ Kód Popis
_

překlad 0105

w 0,75*0,220*2
w Mezisoučet
w 50,415

w Součet

D 784____________ Dokončovací práce - malby a tapety_________
J K~]784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

w č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
w Č104
w 9,12

w (3,9+2,4)*2*3

w -2,45*2,45+(2,45+2,45*2)*0,38
w Č105

w 9,12

w (3,9+2,4)*2‘3

w '2,45*2,45+(2,45+2,45*2)*0,38
w Č106

w 9,12
vv (3,9+2,4)*2*3
vv -2,45*2,45+(2,45+2,45*2)‘0,38
w Součet

j K (784121003 {oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m

PP Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

w č.1.1.1 - Půdorys 1.NP - stávající stav
w Č101
w 55,89
w (12,15+4,6)*2*4,1
w -2*2,5+{2+2,5*2)*0,38
w -2*3,5
w Č102+103
w 25,81*2
w (7,38+3,5)‘2*4,1*2
w -(2+0,4+2)*1,05
w Součet

I K |7R4191011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v
místnostech vvškv do 3,80 m

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80

MJ Množství

0,330

50,415

50,415

100,830

m2 T 131,13of

9,120

37,800

-3,210

9,120

37,800

-3,210

9,120

37,800

-3,210

_____  131,130
m2 r 409,332!

55,890

137,350

-2,340

-7,000

51,620

178,432

-4,620

409,332

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav.

13,00

164,81____
1 704,69]CSÚRS 2019 01

13,88 5 681,53|CS ÚRS 2019 01

90 l K 1784121013
l___ J____________

TRozmývání podkladu po oškrabání malby v 
i místnostech výšky do 5,00 m

m2

m2

131,130

409,3321

6,59

7,12

864,15 CS ÚRS 201901

2 914,44 CS ÚRS 2019 01

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky pres 

3,80 do 5,00 m


