

**SMLOUVA O DÍLO č. Z 400,401,535,662,663,664/19**  
uzavřená mezi:

zhotovitelem:

**Sodoma Perfecta s. r. o.**  
**K Vystrkovu 2186/1c**  
**143 00 Praha 4 - Modřany**  
**zastoupená: ing.Jiřím Sodomou**  
**telefon: 602 346 172**  
**IČ: 24204242, DIČ: CZ 24204242**  
**bankovní spojení: ČSOB**  
**č.ú. : 249243825/0300**

Firma zapsána v obch.rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188382.  
Den zápisu 16. ledna 2012.

**a**

objednatel:

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s.**  
**nemocnice Středočeského kraje**  
**Máchova 400 Benešov 256 01**

**IČ: 27253236 ; DIČ: CZ 27253236**

Místo plnění : Máchova 400, Benešov

Objednatel prohlašuje, že je **plátcem DPH** a předmět plnění **souvisí** s jeho ekonomickou činností.  
**Služby a zboží jsou dodávány ve zvláštním režimu podle §92a-§92e zákona o dani z přidané hodnoty.**  
**Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

**Oddíl 1 : Předmět smlouvy:** Závazek zhotovitele provést pro objednatele **DODÁVKU vč. MONTÁŽE pasivního chlazení budov** dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele Z 400,401,535,662,663,664/19 ze dne 12.6.a 6.11.2019 které jsou nedílnou přílohou této smlouvy a závazek objednatele hotové dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, uvedenou v odd.3.

**Oddíl 2 : Termín plnění:** Montáž bude provedena do konce roku 2019 po uzavření smlouvy o dílo a zaplacení zálohy 300.000,-Kč bez DPH převodem.

**Oddíl 3 : Cena díla:** Byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 597.384,- Kč bez DPH dle platných předpisů a dle výš nabídek zhotovitele Z 400,401535,662,663,664/19 ze dne 12.6 a 6.11.2019 (DPH bude účtováno podle zákona o DPH v platném znění.)

**Oddíl 4 : Platební podmínky:**

Po podpisu SOD vystaví zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 300.000,-Kč bez DPH.Objednatel tuto fakturu zaplatí převodem.

K datu předání hotového díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu ve výši 297.384,-Kč bez DPH, kterou objednatel uhradí převodem ve lhůtě do 4 týdnů.

**Oddíl 5 : Smluvní pokuty:**

V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve lhůtě splatnosti, zhotovitel bude účtovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a odběratel se zavazuje tuto částku uhradit.

Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu dodávky a ukončení montážních prací uhradit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla.

**Oddíl 6 : Ostatní ujednání:**

6.1. **Součinnost objednatele:** Objednatel zajistí zhotoviteli nerušený přístup k místu montáže v době od 7 do 17 hod., pokud nebude sjednáno jinak. Objednatel je dále povinen zajistit zhotoviteli možnost připojení potřebných médií (el. energie, voda aj.)

6.2. **Specifikace materiálu:** Dle cenové nabídky  
Z 400,401,535,662,663,664/19 ze dne 12.6 a 6.11.2019

6.3. **Rozměrová specifikace:** Dle cenové nabídky  
Z 400,401,535,662,663,664/19 ze dne 12.6.a 6.11.2019

**Předání a převzetí díla:** Po dokončení montáže bude provedena funkční zkouška za účasti objednatele, který k ní bude zhotovitelem přizván. V návaznosti na to bude sepsán protokol o předání díla objednateli. Před dokončením díla bude objednatel vyrozuměn o termínu předání. Předání proběhne na místě montáže. Objednatel převezme dokončené dílo i v případě drobných vad a nedodělků, které nebrání jeho užívání. Den předání hotového díla bez vad a drobných nedodělků musí souhlasit se dnem dokončení montáže a tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4. **Zastupování:**

6.4.1. zastupování zhotovitele ve věcech smluvních i technických:  
Pavel Zelingr

6.4.2. zastupování objednatele ve věcech smluvních i technických:

6.1. **Osobní údaje:** Poskytnutá data slouží výhradně k dohodnutému účelu obchodního vztahu. Data nebudou poskytnuta třetím stranám a nebudou použita k reklamním účelům.

**Oddíl 7 : Záruka:** Na materiál 48 měsíců, na montáž 24 měsíců, od předání a převzetí díla. Prodloužená záruka se vztahuje pouze na materiál.

**Oddíl 8 : Vlastnictví díla:** Hotové dílo zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení ceny díla, uvedené v odd. 3.

V Benešově dne 15.11.2019

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel