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Obchodní název Morys s. r.o.

Ulice a č.p. Korejská 894/9

Misto Ostrava - Přívoz

PSC 702 00

ICO 42864771

DIČ CZ42864771

Kontaktní osoba Ing. Pavel Franek, Ph.D., obchodní ředitel

telefon, fax 00420 608 711 110

e-mail pavel.franek@morys.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmé

- jednotkové ceny položek



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Stavba: PM-19-050

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Zadavatel : Statutární město Ostrava IČO : 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ : C200845451

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Projektant : ATELIER 38 s.r.o. ICO : 25858343

Porážková 1424/20 DIC : CZ25858343

70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

 

 
Číslo a název objektu I provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04 9,00 33 723 128,74
 

 Celkem za stavbu   33 723 128,74
 

 

 
Rekapitulace DPH Cena

Základ pro DPH 15 % 25 272 531,27

DPH 15 % 3 790 879,69

Základ pro DPH 21 % 8 450 597,47

DPH 21 % 1 774 625,47
 

Celkem za stavbu s DPH  39 288 633,90
 

Rekapitulace dílů

 

 

  

Číslo Název Celkem

1 Zemní práce 228 771,46

18 Povrchové úpravy terénu 693 149,71

2 Základy a zvláštní zakládání 351 514,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 898 975,77

4 Vodorovné konstrukce 741 394,79

5 Komunikace 3 738 725,38

61 Úpravy povrchů vnitřní 960 087,74

62 Úpravy povrchů vnější 1 491 117,94

63 Podlahy a podlahové konstrukce 485 261,50

64 Výplně otvorů 2 390 558,22

8 Trubní vedení 967 042,72
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94 Lešení a stavební výtáhy 258 964,50

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 94 494,78

96 Bourání konstrukcí 657 937,94

99 Staveništní přesun hmot 169 084,37

711 Izolace proti vodé 245 172,26

712 Povlákově krytiny 3 043 551,54

713 Izolace tepelně 1 006 293,28

721 Vnitřní kanalizace 539 133,54

722 Vnitřní vodovod 1 010 426,32

725 Zařizovací předměty 520 253,80

728 Vzduchotechnika 1 079 004,84

730 Ústřední vytápění 1 082 138,54

762 Konstrukce tesařské 126 465,84

763 Dřevostavby 19 855,99

764 Konstrukce klempířské 202 488,67

766 Konstrukce truhlářské 1 217 569,58

767 Konstrukce zámečnické 510 853,72

771 Podlahy z dlaždic a obklady 656 340,60

776 Podlahy povlakové 22 690,59

781 Obklady keramické 326 902,84

783 Nátěry 168 959,36

784 Malby 77 922,34

M21 Elektromontáže 3 283 938,55

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 734 861,27

M99 Ostatní práce "M" 1 072 563,92

D96 Přesuny suti a vybouráných hmot 975 482,40

VN Vedlejší náklady 542 187,04

ON Ostatní náklady 130 990,59

Cena celkem 33 723 128,74

 

V Ostravě dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě plné moci
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Stavba :

Objekt : 01  

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01

PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04 JKSO :

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

° k   
Ostatni a i

Ostatni a i

Služebna MPO, kavárna,

- ,sadové '

terénu, zeleň

' rozvod

kanalizace a OLK

ná část venkovního osvětlení -

osvětlení

Celkem objekt 01

- sazba DPH 15%

- sazba 21 %

kabelu VO

800.122

471 224,32

201 953,31

23 884 539,94

4 178 949,22

2 951 269,67

50 275,71

916 767,01

715 249,67

352 899,89

33 723 128,74

 

Rekapitulace DPH
 

 

 

Základ pro DPH 15 % 25 272 531,27

DPH 15 % 3 790 879,69

Základ pro DPH 21 % 8 450 597,47

DPH 21 % 1 774 625,47

|Ce|kem za obiekt s DPH 39 288 633,90  
 

lace sou OVN - 15

dil

Ostatni

Celkem soupis

lace sou OVN - 21

díl

Ostatní

Celkem soupis

Ostatní a vedlejší náklady - sazba DPH 15%

Ostatní a vedlejší náklady - sazba 21%

  

379 530,92

91 693,40

471 224,32

162 656,12

39 297,19

201 953,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rekapitu|ace soupisu SO_02 Služebna MPO, kavárna, garáže

Stavební díl Cena (Kč)

Zemní práce 102 541,65

2 Základy a zvláštní zakládání 254 443,21

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 898 975,77

4 Vodorovné konstrukce 741 394,79

5 Komunikace 69 650,94

61 Úpravy povrchů vnitřní 960 087,74

62 Úpravy povrchů vnější 1 491 117,94

63 Podlahy a podlahové konstrukce 485 261,50

64 Výplně otvorů 2 390 558,22

|94 Lešení a stavební výtahy 258 964,50   
 

 



lac

ídíl

      

 

lac

ídíl

  

Dokončovací konstrukce na

Bourání konstrukcí

Staveništní

Izolace

Povlakové

Izolace

nitřní kanalizace

nitřní vodovod

Zařizovací

hmot

vodě

Ústřední í

Konstrukce tesařské

Konstrukce

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Pod z dlaždic a

Pod

keramické

Elektromontáže

Montáž sdělovací a

suti a

Celkem

e SOU

Zemní

Povrchové ' terénu

a zvláštní zakládání

Komunikace

Staveništní hmot

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Ostatní "M"

suti a

Celkem

e SOU

a zvláštní zakládání

Komunikace

Konstrukce tesařské

Celkem soupis

ních stavbách

SO 03

hmot

SO 03

SO 04

Atrium - I
  

terén

sadové ú

zeleň

94 494,78

657 937,94

82 523,81

245 172,26

3 043 551,54

1 006 293,28

539 133,54

1 010 426,32

520 253,80

1 079 004,84

1 082 138,54

103 122,56

19 855,99

202 488,67

485 334,43

360 302,45

656 340,60

22 690,59

326 902,84

155 840,59

77 922,34

2 215 788,99

734 861,27

509 161,71

23 884 539,94 
126 229,81

693 149,71

92 893,27

758 444,84

86 560,56

732 235,15

150 551,27

1 072 563,92

466 320,69

4 178 949,22

4 178,02

2 910 629,60

23 343,28

13 118,77

2 951 269,67

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

Rekapitulace soupisu x IO 01 Areálový měřený rozvod vody

Stavební díl Cena (Kč)

8 Trubní vedení 50 275,71

Celkem soupis x |O=01 50 275,71

Rekapitulace soupisu x l0 04 Areálová kanalizace a OLK

Stavební díl Cena (Kč)

8 Trubní vedení 916 767,01

Celkem soupis x |O_04 916 767,01

Rekapitulace soupisu x IO 05 Veřejná část venkovního osvětlení - přeložka kabelu V0

|Stavební díl Cena (Kč)

|M21 Elektromontáže 715 249,67  
 

 

 



 

 

 

 

 

| |Ce|kem soupis x |o_o5 715 249,67 |

Rekapitulace soupisu x l0 05.1 Areálové osvětlení

|Stavební díl Cena (Kč)

|M21 Elektromontáže 352 899,89

| Celkem soupis 352 899,89 x |o_05.1    



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

     

 

 

    

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: OVN - 15 Ostatní a vedlejší náklady - sazba DPH 15%

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: VN Vedlejší náklady | | | 379 530,92

00511 Geodetické práce

1 005111020R Vytyčení stavby |Soubor| 1,00000| 6 378,67] 6 378,67 800-0 RTS

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich

polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (pr) hodnotami.

00511 Geodetické práce

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí |Soubor| 1,00000| 11 960,o1| 11 960,01 800-0 RTS

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při

provádění stavby.

005121 Zařízení staveniště

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště |Soubor| 1,00000' 63 786,71I 63 786,71 800-0 RTS

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení

staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště

4 005121020R Provoz zařízení staveniště |Soub0r| 1,00000 233 618,82 233 618,82 800-0 RTS

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení

staveniště a na přípojkách energií.

005121 Zařízení staveniště

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště |Soub0r| 1,00000 55 813,37 55 813,37 800-0 RTS

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo

zařízení staveniště provozováno.

005124 Inženýrská činnost

6 005124010R Koordinační činnost |Soub0r| 1,00000I 7 973,34I 7 973,34 800-0 RTS

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady | | | 91 693,40

7 005241x12 Fotodokumentace Isouborl 1,00000| 4 784,00' 4 784,00 Vlastni   



 

10

11

12

13  

fotodokumentace stávajícího stavu a celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v

průběhu výstavby odkryty nebo zakryty

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

005211020R Ochrana stavaj. inženýrských sítí na staveništi |Soubor|

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících

staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečne'

trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

005211030R Dočasná dopravní opatření |Soubor|

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými

orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a

přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení

stavebních prací.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství |Soubor|

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními

pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, ato včetně užívání ploch v souvislosti s uložením

stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |Soubor|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,

náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebne' dokumentace pro provoz

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniště (provozně dopravní řád).

00523 Zkoušky a revize

 

1,00000 4 784,00

1,00000 6 378,67

1,00000 11 960,01

1,00000 27 906,69

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

005231010R Revize | Souborl

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí

stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

005241010R Dokumentace skutečného provedení |Soubor|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečněho provedení stavby a její předání objednateli v

požadované formě a požadovaném počtu.

1,00000 11 960,01

1,00000 15 946,68

4 784,00

6 378,67

11 960,01

27 906,69

11 960,01

15 946,68  

800-0

800-0

800-0

800-0

800-0

800-0  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

14 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |Soub0r| 1,00000 7 973,34 7 973,34 800-0 RTS

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do

katastru nemovitostí.

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

     

 

 

  

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: OVN - 21 Ostatní a vedlejší náklady - sazba 21 %

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: VN Vedlejší náklady | | | 162 656,12

00511 Geodetické práce

1 005111020R Vytyčení stavby |Soubor| 1,00000] 2 733,72] 2 733,72 800-0 RTS

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich

polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (pr) hodnotami.

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí |Soubor| 1,00000] 5 125,72] 5 125,72 800-0 RTS

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při

provádění stavby.

005121 Zařízení staveniště

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště |Soubor| 1,00000] 27 337,16| 27 337,16 800-0 RTS

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení

staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

4 005121020R Provoz zařízení staveniště |Soubor| 1,00000] 100122,35| 10012235 800-0 RTS

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení

staveniště a na přípojkách energií.

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště |Soubor| 1,00000 23 920,02 23 920,02 800-0 RTS

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i

náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo

zařízení staveniště provozováno.

005124 Inženýrská činnost

6 005124010R Koordinační činnost |Soubor| 1,00000' 3 417,15| 3 417,15 800-0 RTS

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady | | | 39 297,19

7 005241x12 Fotodokumentace |soubor| 1,00000] 2 050,29] 2 050,29 Vlastní 00521 Staveniště  fotodokumentace stávajícího stavu a celkového průběhu stavby, vč. konstrukcí, které budou v

průběhu výstavby odkryty nebo zakryty

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací.    
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Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi |Soubor| 1,00000 2 050,29 2 050,29 800-0 RTS

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících

staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečně

trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

005211030R Dočasná dopravní opatření |Soubor| 1,00000 2 733,72 2 733,72 800-0 RTS

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými

orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelně signalizace, jejich rozmístění a

přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení

stavebních prací.

005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství |Soubor| 1,ooooo| 5 125,72| 5 125,72 800-0 RTS

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními

pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením

stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |Soub0r| 1,00000I 11 960,01I 11 960,01 800-0 RTS

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,

náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebně dokumentace pro provoz

staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu

staveniště (provozně dopravní řád).

00523 Zkoušky a revize

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytně.

 
005231010R Revize |Soub0r| 1,00000 5 125,72 5 125,72 800-0 RTS

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí

stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

005241010R Dokumentace skutečného provedení |Soub0r| 1,00000I 6 834,29| 6 834,29 800-0 RTS

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečněho provedení stavby a její předání objednateli v

požadované formě a požadovaném počtu.

005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení |Soubor| 1,ooooo| 3 417,15| 3 417,15 800-0 RTS

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do

katastru nemovitostí.    
 

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: so_02 Služebna MPO, kavérna, garáže

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 1 Zemní práce | | | 102 541,65

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

1 122201101R00 ...do 100 m3 m3 148,31920 273,37 40 546,02 800-1 RTS

odkopání objektu pro montáž TI 3 nopové fólie : 148,31920

0,8*1,0*(31,29+58,43+46,39+5,765)+0,8*O,6*(25,5+38,85+8,19)

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3 |

122 10-31 příplatek k cenám

2 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 74,15960 17,09 1 267,39 800-1 RTS

148,3192*O,5 74,15960

 

 

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku

   

132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,59100 273,37

zaklady — nový vstup z atria : O,6*0,8*(2,27+3,495) 2,76720

zaklady - nové zdi tl. 375 a 250 mm : 0,5*O,8*(2,705+6,17+4,01+7,59+8,67)*1,1 12,82380

132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 7,79550 17,09

15,591*O,5 779550

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti,

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,67600 273,37

základy pro nové ŽB sloupy : 21 ,61200

6,06*1,5*0,8+(1,5*1,5+1,0*5,865+1,0*1,155*2+1,56*1,0+1,8*1,8+1,5*1,8)*0,8

— vykopané základy : —0,6*O,8*8,2 393600

132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 8,83800 17,09

17,676*O,5 8,83800

162 10 Vodorovne' přemístění výkopku

 

4262,11

133,23

4 832,09

151,04

 
800-1

800-1 
800-1

800-1 

  
na dopravni pr

RTS

RTS 
RTS

RTS  



po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 

 

 
 

    

    

  

7 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 85,09945 205,03 17 447,94 800-1 RTS

pásy : 17,676+15,591 33,26700

odkopádky : 148,3192 148,31920

— zásypy : —96,48675 —96,48675

171 20 Uložení sypaniny

8 171201201R00 |...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 85,09945| 17,09] 1 454,35 800-1 RTS

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jake'koliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 96,48675I 159,47| 15 386,74 800-1 RTS

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

odsyp objektu po montáži TI a nopové fólie : 96,48675

0,5*0,9*(31,29+58,43+46,39+5,765)+0,5*O,9*(25,5+38,85+8,19)

199 Poplatky za skládku

10 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 136,15912 125,30 17 060,74 800-1 RTS

85,09945*1,6 136,15912

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 254 443,21

271 5 Polštáře zhutněne pod základy

11 271531113R00 ...kamenivo hrubě, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 1,87004 683,43 1 278,04 800-2 RTS

základy — nový vstup z atria : O,25*(1,67*2,895) 1,20866

nove základy pod sloupy — doplněni desky po výřezech : O,25*(19,7— 0,66137

(1,5*1,5+1,0*(5,685+1,155+1,155+1,56)+1,5*1,5+1,8*1,8))*1,1

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

12 273321411R00 ...třídy C 25/30 m3 1,19005 3 130,67 3 725,65 801-1 RTS

základy — nový vstup z atria : O,15*(2,27*3,495) 1,19005

273 35 Bednění stěn základových desek

svislě nebo šikmé (odkloněne') , půdorysně přímě nebo zalomene', stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

13 273351215R00 ...zřízení m2 0,34050 512,57 174,53 801-1 RTS

015227 034050

14 273351216R00 ...odstranění m2 0,34050 227,81 77,57 801-1 RTS

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

včetně distančních prvků

273 36-2 ze svařovaných sítí

15 273361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,05141 32 462,88 1 668,92 801-1 RTS

základy — nový vstup z atria : (5,4/1000)*(2,27*3,495)*1,2 | 005141     



274 32 Beton základových pasů železový

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

 

 

16 274321411R00 ...třídy C 25/30 m3 51 ,58153 3 261,67 168 241,93 801-1 RTS

nové základy pod sloupy : 31 ,92585

1,1*(6,06*1,5+1,5*1,5+1,0*(5,685+1,155+1,155+1,56)+1,5*1,5+1,8*1,8)*1,1

nové základy pod sloupy — doplnění desky po výřezech : O,22*(19,7— 0,58201

(1,5*1,5+1,0*(5,685+1,155+1,155+1,56)+1,5*1,5+1,8*1,8))*1,1

základy — nový vstup z atria : O,6*0,8*(2,27+3,495)*1,1 3,04392

základy - nové zdi tl. 375 a 250 mm : 0,5*1,0*(2,705+6,17+4,01+7,59+8,67)*1,1 16,02975

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zaloméné, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhach, šachtach, včetně případných vzpěr,

17 274351215R00 ...zřízení m2 4,98740 455,62 2 272,36 801-1 RTS

0,22*(6,06*2+1,5*2+6,45+1,1) 498740

18 274351216R00 ...odstranění m2 4,98740 205,03 1 022,57 801-1 RTS

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

19 274361821R00 ...10 505 (R) t 2,34057 32 462,88 75 981,64 801-1 RTS

výměra dle PD = 60 kg/m3 : (60/1000)*(31,92585+O,58201)*1,2 2,34057

Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 1 898 975.77

310 27-1 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic

ve zdivu nadzákladověm, včetně pomocného pracovního lešení

20 310271620R00 ...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm m3 1,09500 6 834,29 7 483,55 801-4 RTS

0,2*(1,2*2,5+O,67*2,5+0,32*2,5) 109500

21 310271625R00 ...plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm m3 19,53417 5 695,24 111 251,79 801-4 RTS

0,5*2,09*1,45+O,5*2,1*1,45+0,5*0,305*1,97+0,5*0,095*1,97+0,5*O,12*1,45+0,5*1,02*1,45+O,5*1, 7,10098

3*1,45+O,5*0,551*1,45+0,5*2,07*1,45

0,5*2,07*0,3*4+O,5*2,1*1,45+O,25*2,36*2,5+O,5*0,22*1,47+0,5*1,8*2,0+0,5*2,1*1,47+0,5*1,8*2,0 9,54470

O,5*0,9*2,02+0,25*0,9*2,02+0,25*2,44*2,5 288850

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-117 hladkých

22 311271175RT5 ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla m2 97,53250 1 044,51 101 873,67 801-1 RTS

U=O,654 W/m2.K

nadezdívka atik : 97,53250  0,5*(25,7+39,25+8,55+17,5+4,5+24,015)+O,25*(5,645+46,15+58,19+11,605+9,3+9,24+10,97)
311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

311 27-117 hladkých |

       



 

23

24

25

26

27

28

29

30

_
\

3  

311271176RT6

311 27-11 Zdivo nosn

311 27-118 pero-drážka

311271186RT1

311 27-11 Zdivo nosn

311 27-118 pero-drážka

311271188RT4

...tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=6,5 N/mm2, součinitel prostupu

tepla U=O,637 W/m2.K

nova’ obvodová stěna tl. 500 mm : 4,41*2*(1,0+5,46)+3,73*2*(1,52+O,9+O,995)+2*(2,27*4,5—

2,05*2,53)

é z tvárnic porobetonových

...tloušťky 250 mm, normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku fb=3,5 N/mm2, součinitel prostupu

tepla U=0,429 W/m2.K

4,57*6,17-O,9*2,02*2+4,57*4,01-O,9*2,02+4,57*7,59-0,9*2,02*2+4,57*8,67

é z tvárnic porobetonových

...tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,80 MPa, součinitel prostupu tepla

U=O,257 W/m2.K

1A.35 : 4,57*2,705

vstup do pobočky MP : 4,57*(1,27+O,35)

317 14-1 Překlady pórobetonove'

317 14-11 nenosné

317121047RT3 ...délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm

P.12 : 8

317 14-1 Překlady pórobetonove'

317 14-11 nenosné

317121047RT4 ...délky1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm

P.11 : 19

317 14-1 Překlady pórobetonove'

317 14-12 nosné

317121043RT1 ...délky 1290 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm

P.10 : 5 
317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo |_

317941121RT3

317941123RT2

...profil |, výšky 120 mm

P.1 : (11,1/1000)*(4*2,45)

...profil |, výšky 140 mm

P.13 : (14,3/1000)*(1*2,57)

P.14 : (14,3/1000)*(1*3,115)

317 94 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

317944311RT3 ...profil | 120

P.1 : (11,1/1000)*(4*2,45)

P.7 : (11,1/1000)*(4*2,84) 

 

 

m2

m2

m2

kus

kus

kus  

 

92,51010

92,51010

111,74080

111,74080

19,76525

12,36185

7,40340

8,00000

8,00000

19,00000

19,00000

5,00000

5,00000

0,10878

0,10878

0,08130

0,03675

0,04454

0,41914

0,10878

0,12610

 

 

1 375,97

1 112,85

1 401,03

719,88

830,37

1 583,28

45 561,94

45 561,94

45 561,94

 

 

127 291,12

124 350,75

27 691,71

5 759,04

15 777,03

7 916,40

4 956,23

3 704,19

19 096,83  

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-4  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  

   

P.8 : (11,1/1000)*(4*1,65) 0,07326

P.9 : (11,1/1000)*(4*2,5) 0,11100

317944313RT2 ...profiI I 140 t 0,48620

P.2 : (14,3/1000)*(4*2,4) 0,13728

P.5 : (14,3/1000)*(3*4*1,4) 0,24024

P.6 : (14,3/1000)*(4*1,9) 0,10868

317944313RT3 ...profi| I 160 t 0,28998

P.4 : (17,9/1000)*(4*4,05) 0,28998

317944313RT6 ...profiI I 220 t 2,31384

P.3 : (31,1/1000)*(6*4*3,1) 231384

330 32 Beton sloupů a pilířů železový

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

330321411R00 ...třídy C 30/37 m3 1,67850

5*(0,3*O,3*3,73) 1,67850 
331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (cdkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331351 101 R00 ...zřízení m2 15,66600

3,73*((O,3*2)*3+(0,3*4)*2) | 15,66600

331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (cdkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331351102R00 |...odstranění | m2 | 15,66600I

331 36 Výztuž hránátých sloupů

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.

331 36-1 z betonářské oceli

331361821R00 ...10 505(R) | t

  

0,40284

výměra dle PD = 200 kg/m3 : (200/1000)*1,6785*1,2 0,40284

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75

  

342012221RT2 ...tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární m2 14,98600

odolnost EI 60

šatny a sociálky MP : 3,25*(1,65*4)-2,02*(0,8*4) 14,98600

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

342 01-33 dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100

342013321RT1 ...tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární | m2 | 120,99775I

odolnost EI 60

45 561,94

45 561,94

45 561,94

3 589,14  
683,43

 

341,71]

32 462,88

 

756,33

987,55I

22 152,22

13 212,05

105 423,04

6 024,37

10 706,61

5 353,23

13 077,35

11 334,36

119 491,33  

801-4

801-4

801-4

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

41

42

43

44

45

46 

Šatný a sociálky MP : 3,25*(1,965+8,8*2+3,9+3,6+1,95+1,65+1,8+4,185*2)—2,02*(O,9*2+0,8*5)

342 09 Úpravy, doplňkově práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky

342 09-8 příplatek za desku

342263990RV1 ...tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky

1A.21 : 2*(3,25*(3,6*2+1,9*2)-0,8*2,02*2)

1A.27 : 2*(3,25*4,185-0,9*2,02)+2,0*3,25

1A.28 : 2*(3,25*4,185-0,9*2,02)+2,0*3,25

342 26-45 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů

342264515RS1 |...rozměr 500x500 mm, požární odolnost EW 30

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek porobetonových

342255024RT1 ...tloušťky 100 mm

1A.07 : 4,57*2,25-2,05*2,5

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek porobetonových

342255026RT1 ...tloušťky 125 mm

příčky kavárna : 4,57*(4,995*2+3,35*2+1,9)-2,02*(0,9*2+O,8*3)+4,57*(6,295+1,58)-

2,02*(1,0+O,8*2)

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek porobetonových

342255028RT1 ...tloušťky 150 mm

1A.35 : 4,57*2,08

1A.34 : 4,57*6,42

1A.31 :4,57*6,42

zázemí MP :

4,57*(31,9+1,5+1,95*2+3,09+1,95*2+2,13*2+6,99*3+3,845+2,095+6,99+5,185+2,815)-

2,02*(1,0+O,9*11+O,8*2)-2,08*1,8

4,57*(1,8*4+10,285)-2,02*(1,0+O,9+O,8*2)

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranně

jakýmikoliv cihlami,

346244381R00 ...výšky do 200 mm

P.1 : 2*(0,12*2*2,45+0,5*2,05)

P.2 : O,14*2*2,4+0,5*2,0

P.4 : O,16*2*4,05+O,5*3,55

P.5 : 3*(0,14*2*1,4+0,5*1,0) 

m2

lkusl

m2

  

m2

m2

m2

  

120,99775l

125,16900

6503600

3006650

3006650

5,ooooo|

5,15750

5,15750
 

10720905

10720905

525,38335

950560

2933940

29313940

38436250

72813645

18,59990

322600

1 ,67200

307100

2,67600  

34,17

1 731,35|

528,52

 

576,36

738,10

1 065,01

 

4 277,02

8 656,75

2 725,84

61 791,01

387 785,45

19 809,08  

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



47

48

49

50

51

52

Díl:

346244382R00

P.6 : O,14*2*1,9+0,5*1,5

P.7 : 0,12*2*2,84+0,5*2,44

P.8 : 0,12*2*1,65+0,5*1,25

P.9 : O,12*2*2,5+0,5*2,1

P.13 : O,14*2*2,57+0,1*2,27

P.14 : O,14*2*3,115+O,1*2,815

...výšky od 200 mm do 300 mm

P.3 : O,22*2*3,1+0,5*2,6

347 01 Předstěny opláštěně sádrokartonovými deskami

347 01-5 předsazené

347015111R00

stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm

...1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace

40 mm,

1A.05 : (1,2+O,15)*1,8

1A.17 + 1A.18 : (1,2+0,15)*(0,9+0,9)

1A.35 + 1A. 36 : (1,2+0,15)*(2,31+2,76+O,95) 
347 01 Předstěny opláštěně sádrokartonovými deskami

347 01-5 předsazené

347015121 R00

stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm

...1x ocelová konstrukce CW 75, tloušťka stěny 95 mm, tloušťka desky 12,5, standard, tl. izolace

40 mm,

šatny a sociálky MP : 3,25*(11,745*2+0,6*2)

416 02 Podhledy na kovově konstrukci opláštěně deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konst

342264051 RT1

rukce z profllů CD s přímým uchycením

...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace

1A.O1 až 1A.20 + 1A.22 až 1A.26 + 1A.29 až 1A.41 :

89+3,29+3,29+63,28+4,64+2,15+8,25+10,64+42,28+41,92

31 ,9+24,01+24,0+25,87+19,08+19,08+4,79+7,97+2,64+4,19+4,86+3,06+79,3 
416 02 Podhledy na kovově konstrukci opláštěně deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konst

342264051 RT3

416 02 Podhledy na k

416 02-1 nosná konst

342264071 R00

4

rukce z profllů CD s přímým uchycením

...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

1A.21 + 1A.27 + 1A.28 : 6,84+8,36+8,37

ovově konstrukci opláštěně deskami sádrokartonovými

rukce z profllů CD s přímým uchycením

...1x deska, tloušťky 12,5 mm, voděodolná, bez izolace

1A.42 + 1A.43 : 86,19+37,22

průjezd : 3,85*4,66

Vodorovné konstrukce

 
 

 

5,63+7,81+33,41+4,75+4,06+3,59+49,76+14,29+5,03+16,42+29,29+5,73+8,61+10,52+15,79+39,  
 
 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

 

 
 
 

1,28200

1,90160

1 ,02100

1,65000

0,94660

1,15370

2,66400

2,66400

12,98700

2,43000

2,43000

8,12700

80,24250

80,24250

685,07000

434,32000

250,75000

23,57000

 

 
 23,57000

141,35100

123,41000

17,94100 

1 252,95

674, 32

674,32

558,13

615,09

615,09

741 394,79

 

 
 
 

3 337,86

8 757,39

54109,12

382 358,12

14 497,67

86 943,59

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

   411 32 Beton stropů železový

411 32-1 stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)    



 

53

54

55

56

57

58

59

60  

411321515R00 ...třídy C 30/37

0,2*137,1

dobetonávka stropu — výměra dle PD : 0,7

411 35-1 Bednění stropů

s pomocným lešeníml

411 35-16 deskových včetně podpěrné konstrukce

411 35-1659 výšky do 5,9 m

411351213R00 ...přes 5 do 10 kPa, - zřízení

95,6+18,4

411 35-1 Bednění stropů

s pomocným lešeníml

411 35-16 deskových včetně podpěrné konstrukce

411 35-1659 výšky do 5,9 m

411351214R00 |...přes 5 do 10 kPa, - odstranění

411 35-1 Bednění stropů

s pomocným lešeníml

411 35-18 bednění svislých ploch

411351801R00 ...zřízení

24,015+6,415+0,8+1,85*8+1,67+4,95

doplnění stropu : 2,42

411 35-1 Bednění stropů

s pomocným lešeníml

411 35-18 bednění svislých ploch

411351802R00 |...odstranění

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným

411354256R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm

doplění stropu : 2,42*4,175

411 35-429 příplatky

411354271R00 ...příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů

doplnění stropu : O,15*4,175

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, tramových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých

střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

411 36-11 z betonářské oceli

411361821R00 ...10 505(R)

výměra dle PD = 140 kg/m3 : (140/1000)*27,42*1,2

dobetonávka stropu — výměra dle PD : 0,05*1,2

m3

|m2

 

Iml

m2

  

m2

  

28,12000

27,42000

0,70000

114,00000

114,00000
 

114,00000

55,07000

52,65000

2,42000

55,07ooo|

10,10350

10,10350
 

0,62625

0,62625
 

4,66656

4,60656

006000

3 458,15

820,11

307,54

455,62

273,37|

717,60

284, 76

32 462,88

 

 

 

97 243,18

93 492,54

35 059,56

25 090,99

15 054,49

7 250,27

178,33

151 489,98  

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72  

413 32-1 Beton nosníků železový

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

413321515R00 ...třídy 0 30/37

0,88*0,4*(24,015+6,415)+O,88*O,3*(4,95+0,8+1,85*8+1,67)

413 35-1 Bednění nosníků

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnněho nebo proměnného průřezu nebo tvaru

zalomeněho nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

413351107R00

413351108R00

...zřízení

(0,88+O,4+O,88)*(24,015+6,415)+(0,88+O,3+0,88)*(4,95+0,8+1,85*8+1,67)

—0,4*(O,45+1,0+1,0+O,5+O,3+O,8+O,835+3,71+1,52+0,9+0,995)—0,3*(O,5*0,45)

...odstránění

413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dná bednění, na plochu půdorysu

413351213R00

413351214R00

...přes 5 do 10 kPa, - zřízení

0,4*(24,015+6,415)+0,3*(4,95+O,8+1,85*8+1,67)

—0,4*(O,45+1,0+1,0+0,5+O,3+O,8+O,835+3,71+1,52+0,9+0,995)—0,3*(O,5*0,45)

...přes 5 do 10 kPa, odstranění 
413 36 Výztuž nosníků

stěnových, volných trámů, rámů, průvláků, nosníků jeřábových dráh, rámových příčlí, patrových i mezipátrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných,

vyztužujících stropní a podobně střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

413 36-1 z betonářské oceli

41 3361 821 R00 ...10 505(R)

výměra dle PD = 140 kg/m3 : (140/1000)*16,57744*1,2

413 94 Osazeni ocelových válcovaných nosníků ve stropech

l,lE,U,UEneboL

413941123RT3

413941123RT6

...profil |, 160 mm

doplnění stropu : (17,9/1000)*(2*4,175)

...profil |, 220 mm

nosníky vynašející VZTjednotku : (31,1/1000)*(9,67*3)

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417321315R00 ...třídy C 20/25

doplnění stropu — roznášecí podbetonávka : O,1*O,38*0,7*2+0,1*0,5*O,4+O,1*0,5*0,7

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů á věnců včetně vzpěr

417351115R00

417351116R00

...zřízení

doplnění stropu — roznášecí podbetonávka :

0,1*(O,38+O,7*2+0,38*2+0,7*2+O,5+O,4*2+O,5*2+0,7*2)

...odstránění 
713 13 Montáž tepelné izolace stěn

713131130R00 |...vložením do nosně rámové konstrukce

m3

  

m2

m2

m2

m2  

| t

 

m3

m2

  m2

|m2|

16,57744

16,57744

106,63050

1 1 1 „50200

-4,8715O

106,63050

13,96650

18,83800

-4,8715O

13,96650

2,78501

2,78501

0,14946

0,14947

0,90221

0,90221

0,10820

0,10820

0,76400

0,76400

0,76400

32 ,86440

 

 

 

 

3 589,14

683,43

227,81

512,57

284, 76

32 462,88

45 561,94

45 561,94

3 458,15

455,62

227,81

178,83

 

 

 

 

59 498,75

72 874,48

24 291,49

7 158,81

3 977,10

90 409,45

6 809,69

41 106,44

374,17

348,09

174,05

5 877,14  

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

lemujících nebo

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

800-713  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



(0,88+0,2)*(24,015+6,415) 32,86440

 

     
 

 

73 28375764.AR deska izolační EPS 70; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039 m3 3,45076 1 053,62 3 635,79 SPCM RTS

W/mK; obj. hmotnost 17,50 kg/m3

0,1*(O,88+O,2)*(24,015+6,415)*1,05 3,45076

Dil: 5 Komunikace 69 650,94

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

74 113107530R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm m2 76,20200 182,25 13 887,81 822-1 RTS

zaklady pro nové zdi : 6,06*1,5+4,0*2,27 18,17000

odkopání objektu pro montáž TI á nopové fólie : O,8*(25,5+38,85+8,19) 5803200

75 113108310R00 ...živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 76,20200 136,69 10 416,05 822-1 RTS

základy pro nové zdi : 6,06*1,5+4,0*2,27 18,17000

odkopání objektu pro montáž TI á nopové fólie : O,8*(25,5+38,85+8,19) 5803200

564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněněho kameniva (MZK)

s rozprostřením a zhutněním

76 564962111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 69,45600 273,37 18 987,19 822-1 RTS

okapový chodník : (O,5*(47,15+8,0+38,61+22,0))*1,2 6945600

639 57-12 Kačírek pro okapový chodník

77 639571210R00 ...tl. 100 mm m2 57,88000 273,37 15 822,66 801-1 RTS

okapový chodník : 0,5*(47,15+8,0+38,61+22,0) 57,88000

639 57-13 Textilie proti prorůstání

78 639571311R00 ...45 g/m2 m2 57,88000 22,78 1 318,51 801-1 RTS

okapový chodník : 0,5*(47,15+8,0+38,61+22,0) 57,88000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

79 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 89,93000 102,51 9 218,72 822-1 RTS

základy pro nové zdi : 6,06*2+1,5*2+2,27 17,39000

odkopání objektu pro montáž TI á nopové fólie : 25,5+38,85+8,19 72,54000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 960 087,74

319 20 Vyrovnání nerovného povrchu

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekaní vadných cihel, bez pomocněho lešení,

319 20-1 jakoukoliv maltou

80 319201311R00 ...do 30 mm m2 400,08370 296,15 118 484,79 801-4 RTS

ostění — vnější otvory : 266,02000

3,565*2*6+2,85*2*2+2,965*2*6+1,0*2*4+2,85*2+1,93*2*10+2,85*2+2,53*2*13+1,5*2*4+2,53*2*8

ostění - vnitřní otvory : 2,63*2+4,32*2*2+2,02*2*2+2,85*2+2,5*2+1,55*2 44,42000

zazdívky : 32,38970 2,09*1,45+2,1*1,45+0,305*1,45+O,12*1,45+0,87*1,45+1,05*1,45+O,551*1,45+2,07*1,0+2,1*1,45+

2,36*2,5+0,22*1,5+1,8*2,0+2,1+1,47+1,8*2,0    



 

81

82

 

602 01 Omítka stěn z

po jednotlivých vrstvách

602011147RT3

602021234RT5

 

0,9*2,02*2+O,9*2,01*2

ostatnl’ : 50

hotových směsí

...stěrka, sádrová, , tloušťka vrstvy 4 mm,

zateplení vnitřních stěn garáže : 3,5*(6,42+8,67)

...základní, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm,

1A.01 : 3,5*(1,8*2+3,21*2)-0,9*2,02

1A.02 : 3,5*(2,815+2,995*2)-2,59*2,85-O,9*2,02

1A.O3 : 3,5*(2,815+3,335*2+7,93*2+2,05)—2,07*1,93*2-1,25*1,55—2,44*2,5-2,05*2,5-0,8*2,02*2-

1,0*2,02+O,45*(2,07+1,93*2)*2+O,5*(1,25+1,55*2+2,44+2,5*2)

1A.O4 : 3,5*(1,8*2+2,64*2)-0,8*2,02

1A.05 : 3,5*(1,8*2+2,25*2)-1,0*2,02

1A.06 : 3,5*(1,8*2+2,0*2)-O,8*2,02

1A.O7 : 3,5*(2,49*2+31,67*2)-2,53*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18)-2,05*2,5—

2,02*(O,9*8+1,0)+0,42*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18+2,53*2*13)

1A.O8 : 3,5*(5,035*2+2,655*2)-2,44*2,5-O,9*2,02*2

1A.09 : 3,5*(1,805*2+5,15*2-2,345)—2,07*1,93*2-1,25*1,55—0,9*2,02+0,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.10 : 3,5*(5,185*2+2,345)—0,9*2,02

1A.11 : 3,5*(6,99*2+4,195*2)—1,47*1,93—O,9*2,02*2+0,42*(1,47*1,93*2)

1A.12 : 3,5*(2,74*2+2,095*2)—0,9*2,02

1A.13 : 3,5*(4,1*2+2,095*2)—1,47*1,93—o,9*2,02*2+0,42*(1,47+1,93*2)

1A.14 : 3,5*(2,74*2+3,845*2)—0,9*2,02

1A.15 : 3,5*(4,1*2+3,845*2)—2,07*1,93—0,9*2,02*2+O,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.16 : 3,5*(6,99*2+6,259*2)—2,07*1,93—0,9*2,02*3+0,42*(2,07+1,93*2)

1A.17 : 3,5*(1,8*2+1,83*2)—0,8*2,02

1A.18 : 3,5*(1,8*2+1,83*2)—0,8*2,02

1A.19 : 3,5*(6,99*2+9,605*2)—2,07*1,93*2—0,9*2,02*2—O,8*2,02*2+0,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.20 : 3,5*(1,5*2+2,85*2)—1,0*2,85—1,0*2,02+0,9*2,02+0,42*(1,0+2,85*2)

1A.25 : 3,5*(14,01+4,235)—2,07*1,o*4—o,9*2,02+o,42*(2,07+1,o*2)*4

1A.26 : 3,5*(14,01+4,285)—2,1*1,5*4—O,9*2,02+O,42*(2,1+1,5*2)*4

1A.27 : 3,5*(2,15+4,185)

1A.28 : 3,5*(2,15+4,185)

1A.29 : 3,7*(3,68*2+8,67)—2,6*2,965

1A.30 : 3,7*(3,72*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.31 : 3,7*(3,72*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.32 : 3,7*(4,01*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.33 : 3,7*(2,955*2+6,45*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+O,2*(0,9+2,02*2)  

m2

m2

 

7,25400

50,00000

52,81500

52,81500

1 912,04616

3325200

21,61800

80,70980

29,46400

2633000

2498400

216,46810

44,09400

33,71300

42,68450

74,20506

32,02700

39,13050

44,27700

52,96510

85,78450

23,79400

23,79400

106,28800

3021200

60,59710

58,18250

22,17250

22,17250

51 ,60200

6649700

6649700

6864300

61 ,05800  

296,15

387,28

 

15 641,16

740 497,24

 

801-1

801-1

 

RTS

RTS

 



 

83

84

85

 

1A.34 : 3,7*(2,945*2+6,45*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2) 60,98400

1A.35 : 3,5*(2,08*2+2,31*2)—1,0*2,02 28,71000

1A.36 : 3,5*(2,08*2+2,76*2)—0,8*2,02*2+3,5*(2,08*2+O,95*2)—0,8*2,02 50,24200

1A.37 : 3,5*(2,2*2+1,2*2)—0,8*2,02*2 20,56800

1A.38 : 3,5*(1,125*2+1,9*2)—0,8*2,02*2+3,5*(0,95*2+1,9*2)—O,8*2,02 36,27700

1A.39 : 3,5*(2,545*2+1,9*2)—0,9*2,02 29,29700

1A.4O : 3,5*(2,545*2+1,2*2)—0,9*2,02*2—0,8*2,02 20,96300

1A.41 : 4,2*(11,35+6,495+3,35+6,67+O,3*4*2)—1,0*2,85*2—O,8*2,02—1,0*2,02— 121 ,78900

0,8*2,02+O,42*(1,0+2,85*2)*2

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšíh

610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 213,63800 22,78

6,495*3,4+7,995*3,4+0,9*2,02*5+2,15*1,5*4+1,18*2,53+1,5*2,53+2,1*2,53+1,1*2,53+O,57*2,53*6 105,53750

+1,1*2,53*2+2,05*2,53

2,59*2,85+2,07*1,93*4+1,47*1,93*2+2,07*1,93*4+1,0*2,85+2,07*1,0*4+2,6*2,965*6+1,0*2,85*2 108,10050

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

612 47-319 příplatek

612473186R00 ...za zabudované rohovníky m 338,94000 22,78

ostění — vnější otvory : 127,73000

3,4+(O,9+2,01*2)*5+(2,1+1,5*2)*4+1,18+2,53*2+1,5+2,53*2+2,1+2,53*2+1,1+2,53*2+(0,57+2,53*

2)*6+(1,1+2,53*2)*2+2,05+2,53*2

 
2,59+2,85*2+(2,07+1,93*2)*4+(1,47+1,93*2)*2+(2,07+1,93*2)*4+1,0+2,85*2+(2,07+1,0*2)*4+(1,0 153,95000

+2,85*2)*2+(2,6+2,965*2)*6

ostění — vnitřní otvory : 1,25+1,55*2+2,44+2,5*2+2,385+2,5+2,385+2,5 21 ,56000

vnitřní rohy : 3,5*9+4,2 3570000

620 99-10 Připojovací í lišty

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

620991001R00 ...začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm m 278,46500 34,17

APU — vnější otvory: 152,11500

6,495*2+3,4+7,995+3,4+(0,9+2,01*2)*5+(2,1+1,5*2)*4+1,18+2,53*2+1,5+2,53*2+2,1+2,53*2+1,1+

2,53*2+(0,57+2,53*2)*6+(1,1+2,53*2)*2+2,05+2,53*2

2,59+2,85*2+(2,07+1,93*2)*4+(1,47+1,93*2)*2+(2,07+1,93*2)*4+1,0+2,85*2+(2,07+1,0*2)*4+(1,0 102,77000

+2,85*2)*2

APU — vnitřní otvory : 2*(1,25+1,55*2+2,44+2,5*2) 2358000

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek

tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

o odkrytí,

4 866,67 801 -1

7 721,05 801-1

9 515,15 801-1

  

RTS

RTS

RTS

, natažení stěrky, vtlačení výztužné  



 

 
     

86 622319333RV1 , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 67,90500 891,76 60 554,96 801-1 RTS

tkaninou,

zateplení vnitřních stěn garáže : 4,5*(6,42+8,67) 6790500

622 34 Profily dilatační

87 622311111R00 ...průběžné E m 22,40000 125,30 2 806,72 801-1 RTS

4,2*2+3,5*4 22,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 491 117.94

602 01 Omítka stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

88 602015183RT6 ...Stěrka na stěnách weberpas silikat, zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 1 348,08551 261,98 353 171,44 801-1 RTS

pohled severní : 5,3*46,39-2,85*(2,07*4+1,47*2+2,07*4)+O,12*(8*(2,07+2,85*2)+2*(1,47+2,85*2)) 199,47200

pohled jižní : 5,3*31,29-3,565*(0,565+O,5+0,4+0,6+0,855+8,5)- 15447240

1 ,0*2,85+O,12*(1,0+2,85*2)+0,62*(8,5+3,565+0,855+3,565*2+0,6+3,565*2+0,4+3,565*2+O,5+3,5

65*2+O,565+3,565*2)

pohled východní : 5,3*58,43-1,0*2,85-6*(2,6*2,965)-4*(2,07*2,85)- 271 ,19620

1,0*2,85+O,12*(2*(1,0+2,85*2)+4*(2,07+2,85*2))+0,62*(6*(2,6+2,965*2))

pohled západní : 5,3*5,765-3,55*2,85+0,935*2,85 23,10175

nádvoří : 5,3*25,5- 115,44910

2,53*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+1,5+1,18)+O,12*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,1+1,5+1,18+2,53*2*13)

5,3*38,85-4*(2,1*2,53)- 190,82945

2,53*(2,07*2+1,0+O,79+1,0+1,56+2,375)+O,62*2,53+0,12*(4*(2,1+2,53*2))+0,62*(2*(2,07+2,53*2)

+1,0+2,53*2+0,79+2,53*2+1,0+2,53*2+1,5+2,53*2+2,375+2,53*2)

5,3*(8,19+O,5)+1,47*17,342-2,53*(1,5*2+1,015)+0,62*(1,015+2,53*2+2*(1,5+2,53*2)) 73,29269

1A.42 - stěny + podhled : 3,565*(O,835+0,8+0,3+0,5+1,0+O,5+4,96+0,5+8,19+O,62+O,5)- 142,71538

2,53*(1,015+1,5*2)+86,19

1A.43 - stěny + podhled : 3,665*(18,64*2+2,0)-2,53*(2,07*2+1,0+0,79+1,0+1,5+2,375)- 144,75455

0,9*2,02*5+37,22

1,47*(3,85*2)+3,85*5,58 3280200

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

89 602015191R00 |...Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky | m2 | 1 348,08551 17,09 23 038,78 801-1 RTS

620 40-11 Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek

90 620401161R00 ...Natěr hydrofobizační 1x m2 61,91190 96,82 5 994,31 801-1 RTS

O,3*(5,58+0,5+O,62+O,966+0,62*2+O,9+O,62*2+2,31+0,62*3+O,855+O,62*2+0,32+0,62*2+O,91+0, 12,97230

62*2+O,67+0,62*2+2,02+0,62*2+0,94+0,62*2+10,72+0,12*2+0,75+0,12*2+0,89+0,12*2+O,75+O,1

2*2+0,8)

0,3*(0,2+0,12*2+1,45+0,12*2+2,82+0,12*2+O,83+0,12*2+O,24+O,12*1+0,36+0,12*2+0,36+0,12*2 5,28300

+0,7+0,12*2+0,36+O,12*2+0,36+O,12*2+0,24+O,12*2+2,0+O,12*2+1,81+O,12+3)

O,3*(1,445+0,935+0,74+4,33+O,12*2+2,1+O,12*2+3,67+O,12*2+O,31+O,12*2+0,48+0,12*2+3,37+0 9,79500 ,12*2+1,91+O,12*2+2,81+0,12*2+3,56+0,12*2+2,68+0,12*2+1,67+O,12*2)    



 

9 _
\

92

93

94

95

96

98  

0,3*(8,005+0,12*2+1,67+0,12*2+0,77+O,12*2+0,77+0,12*2+O,99+0,12*2+5,15+0,62*2+1,3+0,62*

2+1,3+O,62*2+1,5+O,62*2+1,55+O,62*2+O,5+O,62*2+3,191+0,12*2+5,855)

0,3*(7,99+O,12*2+6,595+0,62*2+0,835+0,62*2+0,8+0,62*2+O,3+O,62*2+0,5+0,62*2+1,0+0,62*2+

1,0)

0,3*(4,96+O,5+1,0+O,5+0,3+0,8+0,835+0,966+0,9+2,31+0,62+O,62+0,855+0,35+0,91+O,67+2,01+

o,94+5,125+2,o+2,7+o,1*2+o,45+o,1*2+6,o+o,1*2+2,5+o,1*2+o,47+o,1*2+4,45)

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

12,42930

8,01000

13,42230

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

620991 121 R00 ...Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

621 48-12 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou

621481211RT8

622 31 -1 Zateplení su

...s dodávkou výztužné sítě a stěrkověho tmelu

1A.42 : 86,19+0,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+0,855+8,5+1,5*2+1,015)

1A.43 : 37,22+O,62*(2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2)

3,85*5,58

terenu

|m2|

m2

213,63800

161 ,16180

95,75970

43,91910

21,48300

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

62231951 1 R00

622319513R00

...extrudovaným polysterenem, tloušťky 80 mm

0,5*(2,07*4+2,07*4+1 ,47*2+2,07*4+1 ,36+2, 1 *4)

...extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm

0,5*(1,0+1,0+0,5+O,3+0,8+0,835+O,62+15,55+58,43+46,39+O,74+0,935+1,445+25,5+38,85+2,31 +0,9+0,966—2,07*4—2,07*4—1,47*2—2,07*4—2,1*4—2,07*2—1,0—O,79—1,0—1,5—2,375)
622 31-2 Zateplení soklu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle

popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

622319520RV1

622319523RV1

...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

0,3*(2,07*4+2,07*4+1 ,47*2+2,07*4+1 ,36+2, 1 *4)

...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou

0,3*(1,0+1,0+0,5+0,3+0,8+0,835+O,62+15,55+58,43+46,39+O,74+0,935+1,445+25,5+38,85+2,31

+0,9+0,966—2,07*4—2,07*4—1,47*2—2,07*4—2,1*4—2,07*2—1,0—0,79—1,0—1,5—2,375)

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné

tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

622318736RV1

622319330RV1

...dřevostaveb, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s

výztužnou tkaninou,

prosklená stěna kavárny : O,68*(6,645+8,145)

, šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou

tkaninou,

m2

m2

  

m2

m2

m2

m2

18,77000

18,77000

75,04300

75,04300

11,26200

11,26200

45,02580

45,02580

10,05720

10,05720

7,39500

 

28,48 6 084,41

182,25 29 371,74

498,90 9 364,35

617,36 46 328,55

 

821,25 9 248,92

998,95 44 978,52

1 258,65 12 658,49

711,91 5 264,57  

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

     

prosklená stěna kavárny : O,5*(6,645+8,145) 7,39500

99 622319333RV1 , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 809,85700 807,59 654 032,41 801-1 RTS

tkaninou,

pohled severní : 5,0*46,39-2,65*(2,07*4+1,47*2+2,07*4) 180,27500

pohled jižní : 5,0*31,29-3,365*(0,565+O,5+0,4+0,6+0,855+8,5)-1,0*2,65 115,37170

pohled východní : 5,0*58,43-1,0*2,65-6*(2,6*2,765)-4*(2,07*2,65)-1,0*2,65 221 ,77400

pohled západní : 5,0*5,765-3,55*2,85+O,935*2,85 21,37225

nádvoří : 5,0*25,5-2,33*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+1,5+1,18) 100,82150

5,0*38,85-4*(2,1*2,33)-2,33*(2,07*2+1,0+O,79+1,0+1,56+2,375) 149,36255

5,0*(2,31+0,9+0,966) 20,88000

622 31-5 Zateplení ostění   
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro

zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

100 622319353RV1 , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou m2 59,70600 621,92 37 132,36 801-1 RTS

tkaninou

0,12*(1,0+2,85*2+1,0+2,85*2)+0,62*(6*(2,6+2,965*2))+0,12*(4*(2,07+2,85*2)+1,0+2,85*2+4*(2,07 49,08120

+2,85*2)+2*(1,47+2,85*2)+4*(2,07+2,85*2)+2,05+2,53+2*(1,1+2,53*2))

0,12*(6*(0,57+2,53*2)+1,1+2,53*2+2,1+2,53*2+1,5+2,53*2+1,18+2,53*2+4*(2,1+2,53*2)) 1062480

622 34 Profily dilatační

101 622319111R00 ...průběžné E m 27,97000 125,30 3 504,64 801-1 RTS

5,3*(3+2)+1,47 2797000

102 622319113R00 ...rohovéV m 12,07000 130,99 1 581,05 801-1 RTS

5,3*2+1,47 12,07000

622 40-1 Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů

622 40-12 za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pasů oken neohraničených

omítkou alespoň ze tří stran

622 40-121 za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky

   

103 622401937R00 ...Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek m 2 621,54800 34,17 89 578,30 801-1 RTS

8*(5,58+O,5+O,62+0,966+0,62*2+O,9+O,62*2+2,31+0,62*3+O,855+O,62*2+0,32+O,62*2+O,91+0,62 345,92800

*2+0,67+0,62*2+2,02+O,62*2+0,94+O,62*2+10,72+0,12*2+0,75+O,12*2+0,89+0,12*2+O,75+0,12*

2+0,8)

8*(0,2+0,12*2+1,45+O,12*2+2,82+O,12*2+0,83+0,12*2+O,24+0,12*1+0,36+0,12*2+0,36+O,12*2+O 140,88000

,7+0,12*2+0,36+O,12*2+0,36+0,12*2+O,24+0,12*2+2,0+O,12*2+1,81+0,12+3)

8*(1,445+0,935+0,74+4,33+0,12*2+2,1+O,12*2+3,67+0,12*2+O,31+0,12*2+0,48+0,12*2+3,37+O,1 261 ,20000

2*2+1,91+O,12*2+2,81+0,12*2+3,56+0,12*2+2,68+0,12*2+1,67+O,12*2)

8*(8,005+0,12*2+1,67+0,12*2+0,77+0,12*2+O,77+0,12*2+O,99+0,12*2+5,15+0,62*2+1,3+0,62*2+ 331 ,44800

1 ,3+0,62*2+1,5+O,62*2+1,55+O,62*2+O,5+O,62*2+3,191+0,12*2+5,855)

8*(7,99+O,12*2+6,595+0,62*2+0,835+0,62*2+0,8+O,62*2+O,3+0,62*2+O,5+0,62*2+1,0+0,62*2+1 , 213,60000

0)

8*(4,96+O,5+1,0+0,5+0,3+0,8+0,835+0,966+0,9+2,31+0,62+O,62+0,855+0,35+0,91+O,67+2,01+0, 357,92800

94+5,125+2,0+2,7+O,1*2+0,45+O,1*2+6,0+0,1*2+2,5+0,1*2+O,47+0,1*2+4,45)      



 

104

105

 

4*(0,5+5,58+31,29+58„43+46„39+5,765+25„5+38„85+8,19+4„96+0,5+1„0+0„5+O„3+O„8+O„835+0„9

66+0,9+2,31 +0,62+0„62+0„855+0,35+O„91 +0„67+2„01 +O„94+2, 1)

622 40-1 Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů

| 970,56400'

622 40-17 za přísadu pro zvýšení přilnavosti postřiku (pod jadro omítky k hladkému podkladu) nebo vyspravení nebo do štukové vrstvy (zde neplatí 620 99 Zakrývání otvorů)

622401 971 R00 ...Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.

pohled severní : 5„3*46„39-2,85*(2,07*4+1„47*2+2„O7*4)+O„12*(8*(2„07+2,85*2)+2*(1„47+2„85*2))

pohled jižní : 5„3*31„29-3„565*(0„565+0„5+O„4+0„6+0,855+8,5)-

1 „O*2,85+O„12*(1„0+2„85*2)+0,62*(8,5+3,565+0„855+3„565*2+0,6+3„565*2+0,4+3,565*2+O„5+3„5

65*2+0„565+3„565*2)

pohled východní : 5„3*58„43-1,0*2„85-6*(2„6*2„965)-4*(2,07*2,85)—

1„O*2,85+O„12*(2*(1„0+2„85*2)+4*(2,07+2„85*2))+0,62*(6*(2„6+2„965*2))

pohled západní : 5„3*5„765—3,55*2,85+O„935*2„85

nádvoří : 5„3*25„5—

2„53*(2„05+1,1*2+O„57*6+1,1+1,5+1,18)+O„12*(2„05+1 „1*2+0,57*6+1 „1+1 „5+1 „18+2,53*2*13)

5„3*38„85—4*(2,1*2„53)—

2„53*(2„O7*2+1„O+O„79+1„0+1„56+2,375)+0„62*2„53+0,12*(4*(2„1+2,53*2))+0,62*(2*(2„O7+2„53*2)

+1„o+2,53*2+o,79+2„53*2+1,o+2,53*2+1,5+2„53*2+2„375+2„53*2)

5„3*(8,19+O„5)+1„47*17„342—2,53*(1 ,5*2+1„015)+0,62*(1,015+2,53*2+2*(1,5+2,53*2))

1A.42 — stény + podhled : 3,565*(O„835+0„8+0,3+0,5+1,0+0,5+4„96+0,5+8,19+O„62+0„5)—

2„53*(1„O15+1„5*2)+86„19

1A.43 - stěny + podhled : 3,665*(18,64*2+2„0)—2,53*(2,07*2+1„0+0„79+1,0+1,5+2,375)—

o„9*2,02*5+37„22

1„47*(3„85*2)+3„85*5„58

622 47-71 Oprava vnějších hladkých omítek stěn

postřik vodou a jednovrstvě doplnění omítky

622477121 R00

 

...Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.|l,do 10 %,SMS

pohled severní : 5„3*46„39—2,85*(2,07*4+1 „47*2+2„O7*4)+O„12*(8*(2„07+2,85*2)+2*(1„47+2„85*2))

pohled jižní : 5„3*31„29-3„565*(0„565+0„5+O„4+0„6+0,855+8,5)-

1 „O*2,85+O„12*(1„0+2„85*2)+0,62*(8,5+3,565+0„855+3„565*2+0,6+3„565*2+0,4+3,565*2+O„5+3„5

65*2+0„565+3„565*2)

pohled východní : 5„3*58„43-1,0*2„85-6*(2„6*2„965)-4*(2,07*2,85)—

1„O*2,85+O„12*(2*(1„0+2„85*2)+4*(2,07+2„85*2))+0,62*(6*(2„6+2„965*2))

pohled západní : 5„3*5„765—3,55*2,85+O„935*2„85

nádvoří : 5„3*25„5—

2„53*(2„05+1,1*2+O„57*6+1,1+1,5+1,18)+O„12*(2„05+1 „1*2+0,57*6+1 „1+1 „5+1 „18+2,53*2*13)

m2

m2

 

1 34808551

19947200

15447240

271 „19620

23„10175

115„4491O

190,82945

7329269

142,71538

144„75455

3280200

1 224,67551

19947200

154„4724O

271 „19620

23„10175

115„44910  

10,48

43,28

14 127,94

53 003,96

  

801-1

801-4

 

RTS

RTS

 



 

106

107

108

 

5„3*38„85—4*(2,1*2„53)—

2„53*(2„O7*2+1„O+O,79+1„0+1„56+2,375)+0„62*2„53+0,12*(4*(2„1+2,53*2))+0,62*(2*(2„O7+2„53*2)

+1,o+2,53*2+o,79+2,53*2+1,o+2,53*2+1,5+2„53*2+2„375+2„53*2)

5„3*(8,19+O„5)+1,47*17„342—2,53*(1,5*2+1„015)+0,62*(1,015+2,53*2+2*(1,5+2,53*2))

1A.42 — stény : 3,565*(O„835+O„8+O„3+O„5+1„0+0,5+4,96+O„5+8„19+0„62+0,5)—2„53*(1„015+1,5*2)

1A.43 - stěny : 3,665*(18,64*2+2,0)—2„53*(2„07*2+1,0+0,79+1„0+1„5+2,375)—O„9*2,02*5

1„47*(3„85*2)+3„85*5„58

622 48-12 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn

622481211RU1

622481291 R00

...stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu

1A.42 :

5„2*(5,58+O„5+O„62)+1„47*17,342+3,565*(4„96+0„5+0„62*2+1,0+O„62*2+0„5+0,62*2+0,3+0,62*2+

0„8+0„62*2+O,835+O„62+0„966+O„62*2+O„9+O„62*2+2,31+O„62*2+O„62*3)

1A.43 :

3,565*(0,85+O,62*2+0,35+0,62*2+O,91+0,62*2+0,67+O,62*2+2,01+0,62*2+O,94+O,62*2+2,1+2,0+

18,64)—5*0,9*2,02

3„565*5,58

...montaž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodavky materialu

rohy v perlince : 3„565*38

nadpraží v perlince :

17,342+0,565+0,5+0„4+0„6+0„855+8„5+1„5*2+1„015+2„375+1„5+1„0+O„79+1„O+2„O7*2

622 90-4 Očištění fasád

622904112R00

 

...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

pohled severní : 5„3*46„39—2,85*(2,07*4+1 „47*2+2„O7*4)+O„12*(8*(2„07+2,85*2)+2*(1„47+2„85*2))

pohled jižní : 5„3*31„29-3„565*(O„565+0„5+O„4+0„6+0,855+8,5)-

1 „O*2,85+O„12*(1,0+2„85*2)+0,62*(8,5+3,565+0„855+3„565*2+0,6+3„565*2+0,4+3,565*2+O„5+3„5

65*2+0„565+3„565*2)

pohled východní : 5„3*58„43-1,0*2,85-6*(2„6*2„965)-4*(2,07*2,85)—

1„O*2,85+O„12*(2*(1„0+2„85*2)+4*(2,07+2„85*2))+0,62*(6*(2„6+2„965*2))

pohled západní : 5„3*5„765—3,55*2,85+O„935*2„85

nádvoří : 5„3*25„5—

2„53*(2„05+1,1*2+O„57*6+1,1+1,5+1,18)+O„12*(2„05+1 „1*2+0,57*6+1 „1+1 „5+1 „18+2,53*2*13)

5„3*38„85—4*(2,1*2„53)—

2„53*(2„O7*2+1„O+O,79+1„0+1„56+2,375)+0„62*2„53+0,12*(4*(2„1+2,53*2))+0,62*(2*(2„O7+2„53*2)

+1,o+2,53*2+o,79+2,53*2+1,o+2,53*2+1,5+2„53*2+2„375+2„53*2)

5„3*(8,19+O„5)+1,47*17„342—2,53*(1,5*2+1„015)+0,62*(1,015+2,53*2+2*(1,5+2,53*2))

1A.42 — stény : 3,565*(O„835+O„8+O„3+O„5+1„0+0,5+4,96+O„5+8„19+0„62+0,5)—2„53*(1„015+1,5*2)

1A.43 - stěny : 3,665*(18,64*2+2,0)—2„53*(2„07*2+1,0+0,79+1„0+1„5+2,375)—O„9*2,02*5

1„47*(3„85*2)+3„85*5„58  

m2

m2

 

1

19082945

7329269

5652538

107„53455

3280200

289,95871

151 „13686

118„92915

1989270

179,05200

135„47000

43,58200

224,67551

19947200

154„4724O

271 „19620

23„10175

115„44910

190,82945

7329269

5652538

107„53455

3280200  

182,25

28,48

22,78

 

52 844,97

5 099,40

27 898,11

 

801-1

801-1

801-1

 

RTS

RTS

RTS

 



 

 
     

109 28350261 R Lišta s okapničkou PVC UV STOMIX 10/10-200 cm m 47,94020 53,54 2 566,72 SPCM RTS

nadpraží v perlince : 47,94020

(17,342+0,565+0,5+0,4+0,6+0,855+8,5+1,5*2+1,015+2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2)*1,1

110 55392740.AR Profil rohový ETICS ALU se síťovinou m 149,01700 28,48 4 244,00 SPCM RTS

rohy v perlince : (3,565*38)*1,1 149,01700

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 485 261,50

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

111 631312611RM1 ...třídy C 16/20, m3 | 2,43932| 3 303,24| 8 057,66 801-1 RTS

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1A.43 : 0,05*(37,22+0,66*(2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2))*1,1 | 2,43932I |

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

112 631313611RM1 ...třídy C 16/20, m3 | 10,74457I 3189,34| 34 268,09 801-1 RTS

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1A.42 : O,1*(86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+O,855+8,5))*1,1 10,48057

vstup do MP : 0,1*2,4*1,1 026400

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

113 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,43932 170,86 416,78 801-1 RTS

1A.43 : 0,05*(37,22+0,66*(2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2))*1,1 243932

114 631319173R00 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 10,74457 170,86 1 835,82 801-1 RTS

1A.42 : O,1*(86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+O,855+8,5))*1,1 10,48057

vstup do MP : 0,1*2,4*1,1 026400

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

115 631351101R00 ...zřízení m2 8,59775 398,67 3 427,66 801-1 RTS

vrata : 6*0,065*2,6 1,01400

1A.42 : O,1*(8,5+0,855+0,6+0,4+0,5+0,565+17,5+1,5*2+1,015+2,0) 3,49350

1A.43 : 0,05*(2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2) 0,54025

vstup do MP : 3,55 3,55000

116 631351102R00 ...odstranění m2 8,59775 170,86 1 469,01 801-1 RTS

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetně distančních prvků

631 36-2 ze svařovaných sítí

117 631361921RTO ...průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm 1,40138 32 462,88 45 492,83 801-1 RTS Začátek provozního součtu

      



 

118

119

 

ker. dlažba = 1A.O1 až 1A.28:

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42

29,29+O,15*O,9+5,73+8,61+0,15*0,9+10,52+0,15*0,9+15,79+O,15*O,9+39,89+3,29+0,15*O,8+3,29

+O,15*O,8+63,28+4,64+O,42*1,0+O,15*0,9+6,84+O,15*O,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+O,1*0,8*2+0,15*0,8+10,64+0,1*0,8*2+0,15*O,8+42,28+O,15*0,9+0,5*O,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*O,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+0,125*1,0+7,97+0,125*O,8*2+2,64+0,125*O,8+4,19+O,125*0,8+4,89+3,06+0,125*(0,8+0,9)+

79,3+0,125*O,9+0,42*(1,0*2)

epoxid = 1A.29 až 1A.34 :

31,9+24,01+O,2*0,9+24,0+0,2*O,9+25,87+0,2*O,9+19,08+O,2*0,9+19,08+O,2*0,9

Konec provozního součtu

Mezisoučet

(1 ,35/1000)*723,0208*1 ,2

1A.42 : (1,35/1000)*(86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(0,565+O,5+O,4+O,6+O,855+8,5))*1,2

1A.43 : (1,35/1000)*(37,22+O,66*(2,375+1,5+1,0+O,79+1,0+2,07*2))*1,2

vstup do MP : (1 ,35/1000)*2,4*1,2

632 44-3 Potěr litý cementový

dovoz směsi, doprava

632443331 R00

632443332R00  

pomoci šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnani latí do roviny

...pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm

ker. dlažba = 1A.O1 až 1A.28:

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42

29,29+O,15*O,9+5,73+8,61+0,15*0,9+10,52+0,15*0,9+15,79+O,15*O,9+39,89+3,29+O,15*O,8+3,29

+0,15*0,8+63,28+4,64+0,42*1,0+0,15*0,9+6,84+0,15*0,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+0,1*O,8*2+0,15*0,8+10,64+O,1*0,8*2+0,15*0,8+42,28+0,15*0,9+0,5*O,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*O,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+0,125*1,0+7,97+0,125*0,8*2+2,64+0,125*O,8+4,19+O,125*0,8+4,89+3,06+0,125*(0,8+0,9)+

79,3+0,125*O,9+O,42*(1,0*2)

epoxid = 1A.29 až 1A.34 :

31 ,9+24,01+0,2*O,9+24,0+0,2*0,9+25,87+0,2*0,9+19,08+0,2*O,9+19,08+0,2*O,9

...pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky

epoxid = 1A.29 až 1A.34 :

3*(31,9+24,01+O,2*0,9+24,0+0,2*O,9+25,87+O,2*0,9+19,08+O,2*0,9+19,08+0,2*O,9)

632 45 Doplnění cementového potěru

na mazaninách a betonových podkladech hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem (s dodáním hmot),

 

m2

m2  

153,08580

195,01500

121 ,55000

108,53000

144,84000

1,17129

0,15435

0,07185

0,00389

723,02080

153,08580

195,01500

121,55000

108,53000

144,84000

434,52000

434,52000  

340,58

22,78  

246 246,42

9 898,37

 

801-1

801-1

 

RTS

RTS

 



120 632451421R00 ...o ploše jednotlivě do 1 m2, tloušťky přes 10 do 20 mm m2

plocha střech — 5% z plochy : (569,7+274,3)*0,05

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení

plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlěvání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

42,20000

42,20000

205,03 8 652,27 801 -4 RTS

    

121 632451031ROO ...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm m2 798,37517 157,19 125 496,59 801-1 RTS

pod novou HI : 782,03018

6,645*14,815+2,23*6,85+6,17*6,85+4,01*8,67+7,59*8,67+4,1*8,67+15,91*8,67+8,64*31,9+8,64*2

,27+4,765*10,7+O,5*(1,5+2,44+2,05+O,9*2+2,385)+0,26*O,9+0,5*0,9

0,5*(1,0*2+2,6*6+1,0+2,59+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18) 16,34500

Díl: 64 Výplně otvorů 2 390 558.22
 

 

122

123

124

 

642 94-1 Stavební pouzdra pro posuvné dveře

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

642 94-11 osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení

pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu

dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.

642 934-111 jednostranné

642941111RT3 ...pouzdro 800/1970 mm | kus | 100000 5 829,08 5 829,08 801-1 RTS

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 934-211 včetně dodávky zárubní

642942111RU3 ...70 X 197 X 16 cm kus 18,00000 2 164,19 38 955,42 801-1 RTS

D.05 : 6+9 15,00000

D.12 : 2+1 300000

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 934-211 včetně dodávky zárubní

642942111RU4 ...80 X 197 X 16 cm kus 17,00000 2 221,14 37 759,38 801-1 RTS

D.02 : 10+2 12,00000

D.06: 1+2 3,00000

D.11 : 1+1 200000

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh   642 934-211 včetně dodávky zárubní  
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129

130
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642942111RU5

6400001

6400002

6400003

6400004

6400005

6400006

6400007

6400008  

...90 x 197 x 16 cm

D.04 : 2

Dodávka a montáž plastových otvorových výplní

Přesná specifikace dle PD. Včetně prahových purenitů výšky 165 mm.

0.01 :8*(2.07*1.93)

0.02 : 2* 1.47*1.93)

0.04 : 4* 2.07*1.0)

0.05 : 4* 2.1*1.5)

0.06: 1 1.18*2.53)

0.07: 1 1.5*2.53)

0.08:1 2.1*2.53)

0.09: 3* 1.1*2.53)

0.10 : 6* 0.57*2.53)

Dodávka a montáž hliníkových otvorových výplní

Přesná specifikace dle PD. Včetně prahových purenitů výšky 165 mm.

0.03 : 2*(1.0*2.85)

0.12 : 1*(2.59*2.85)

0.11 : 1*(2.05*2.53)

0.14: 1*(1.0*2.58)

1*(

*(

*

*

*

A
A
A
A
A
A
A
A

0.15 : 6.645*3.565)

0.16: 1 8.145*3.565)

Dodávka a montáž okná příjmu MP

Hliníkový skrytý rám v dřevěném obložení ostění a parapetu s bezpečnostním sklem. Přesná

specifikace dle PD.

0.13 : 1

Dodávka a montáž exteriérových jednokřídlých dveří hliníkových

Přesná specifikace dle PD. Včetně prahových purenitů výšky 165 mm.

D.01 : 2+3

Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří prosklených, rozměr 800x1970 mm

Přesná specifikace dle PD.

D.02 : 10+2

Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří prosklených s nadsvětlíkem, včetně átipické

zárubně, rozměr 900x1970 mm

Přesná specifikace dle PD.

D.03 : 1

Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří plných, rozměr 900x1970 mm

Přesná specifikace dle PD.

D.04 : 2

Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří plných, rozměr 700x1970 mm  

kus

m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks  

2.00000

2.00000

87.61000

31 .96080

5.67420

828000

1260000

2,98540

3,79500

5,31300

8,34900

8,65260

73,57435

5,70000

7,38150

5,18650

258000

2368943

2903693

1,00000

1 „00000

5,00000

5,00000

12,00000

12,00000

1,00000

1 „00000

2,00000

2,00000

15,00000  

2 335,05

5 201,01

10 044,36

32 274,94

2717120

23 119,61

26 154,03

5762,10

5 004,07  

4 670,10

455 660,49

739 007,26

32 274,94

135 856,00

277 435,32

26 154,03

11 524,20

75 061,05  

801-1

 

RTS

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni  



Přesná specifikace dle PD.

    
 

     

D.05 : 6+9 15,00000

134 6400009 Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří plných, rozměr 800x1970 mm ks 3,00000 6 031,72 18 095,16 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.06 : 1+2 300000

135 6400010 Dodávka a montáž interiérových hlikíkových výplní, včetně zárubní m2 19,24775 7 210,75 138 790,71 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.O7 : 1*(2,05*2,5) 5,12500

D.O8 : 1*(2,815*2,85) 8,02275

D.09 : 1*(2,44*2,5) 610000

136 6400011 Dodávka a montáž interiérových jednokřídlových dveří prosklených, posuvných do pouzda, včetně ks 1,00000 7 440,61 7 440,61 Vlastní

obložkové zárubně, rozmér 800x1970 mm

Přesná specifikace dle PD.

D.1O : 1 100000

137 6400012 Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří plných, rozmér 800x1970 mm ks 2,00000 4 361,99 8 723,98 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.11 : 1+1 200000

138 6400013 Dodávka a montáž interiérových jednokřídlých dveří plných, rozmér 700x1970 mm ks 3,00000 6 062,24 18 186,72 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.12 : 2+1 300000

139 6400014 Dodávka a montáž sekčních vrat s jednokřídlovými dveřní, rozměr vrat 2700x3000 mm ks 1,00000 75 811,42 75 811,42 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.13 : 1 100000

140 6400015 Dodávka a montáž sekčních vrat, rozmér vrat 2700x3000 mm ks 5,00000 56 664,47 283 322,35 Vlastní

Přesná specifikace dle PD.

D.14 : 5 500000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 258 964,50

941 94-1 Montáž lešení lehke'ho pracovního řadového s podlahami

včetně kotvení

141 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 1 665,65850| 39,87I 66 409,80 800-3 RTS

Včetně kotvení lešení.

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35) | | 1 665,65850' |

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

142 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 3 331 ,31700 30,75 102 438,00 800-3 RTS

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35)*2 | 3 331 ,31700

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

143 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 1 665,65850 17,09 28 466,10 800-3 RTS

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35) | 1 665,65850 941 95-5 Lešení lehkě pracovní pomocné

      



     
 

 

 

144 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 573,61385 51,26 29 403,45 800-3 RTS

vnitřní omítky: 1912,04616*O,3 573,61385

944 94-40 Montáž ochranné sítě

145 944944013R00 ...z umělých vláken m2 1 665,65850 3,42 5 696,55 800-3 RTS

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35) 1 663565850

944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí

146 944944033R00 ...z umělých vláken m2 3 331 ,31700 6,83 22 752,90 800-3 RTS

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35)*2 3 331 „31700

944 94-48 Demontáž ochranné sítě

147 944944083R00 ...z umělých vláken m2 1 665,65850 2,28 3 797,70 800-3 RTS

5,5*(36,64+61,43+49,39*2+7,265+25,5+38,85+9,69+20,342+4,35) 1 66565850

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 94 494,78

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnémi, umytí a

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

148 952901111R00 |...svétlá výška podlaží do 4 m | m2 | 832,05000| 51 ,26| 42 650,88 801-1 RTS

953 94-2 Osazení předmětů na hmoždinky

149 953941312R00 ...osazení hasicího přístroje kus 35,00000 159,47 5 581,45 801-1 RTS

19+10+6 3500000

150 95000PBŘ1 Dodávka a montáž zařízení autonomní detekce a signalizace, dle PBŘ ks 8,00000 660,65 5 285,20 Vlastní

151 95000PBŘ2 Bezpečnostní tabulka dle ČSN ISO 3864, dodávka, montáž ks 15,00000 193,64 2 904,60 Vlastní

152 44984114R přístoj hasicí práškový; P6Te; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti kus 35,00000 1 087,79 38 072,65 SPCM RTS

min 12 s

19+10+6 35,00000

Dil: 96 Bourání konstrukcí 657 937,94

961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

153 961044111R00 ...prostého m3 11,22240 2 505,91 28 122,32 801-3 RTS

základové pásy pod terasou kavárny : 0,6*0,8*(5,13+11,8) 8,12640

základové pásy — nové základy : 0,6*0,8*6,45 309600

961 05 Bourání základů

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

154 961055111R00 „železobetonových m3 22,60995 3 189,34 72 110,82 801-3 RTS

základová deska pod terasou kavárny : 0,22*68,5 15,07000

základová deska — nové základy : 0,22*19,7 4,33400

základová deska — nové zdi tl. 375 a 250 mm : 0,22*0,5*(2,705+6,17+4,01+7,59+8,67) 3,20595  
962 03-1 Bourání příček

   
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),    
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158
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160

161

162  

962031116R00 ...z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2

4,55*(8,7*2+8,63+3,6*2)-0,9*2,02*3+3,1*2,44—0,9*2,02+4,55*(5,14+2,1)+4,55*(6,03+3,5-

0,9*2,02)+4,55*2,98+4,55*7,36-O,9*2,02*2+4,55*2,844-0,9*2,02

...z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm

4,55*(1,1+1,37)-O,7*2,02+4,55*8,64+4,55*(2,76+0,7+2,65*2+1,7+1,33-

2,02*(O,9*3+0,7*2))+2,2*(1,0*3+0,3*2)+4,55*(5,89+2,6*2+1,37+O,8+2,74+0,87+2,6)

—2,02*(O,9*2+0,7*3)+4,55*2,61-0,8*2,02

...z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm

4,55*8,675

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového

962031123R00 m2

962031124R00 m2

274,05330

274,05330

111,63 30 592,57

163,98790

161 ,60640

63,79 10 460,79

2,38150

39,47125

39,47125

91,69 3619,12

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3

O,3*(4,55*8,7)+0,2*(4,55*2,5-O,9*2,02)+O,22*(4,55*4,01-0,9*2,02-

O,9*0,75)+O,28*(4,55*8,671)+0,17*(4,55*8,64-1,35*2,02)

0,29*(4,55*5,985)+O,2*(4,55*2,65)+0,3*(4,55*5,22-2,2*1,4)+O,2*(4,5*1,6-1,4*1,3)

ubourání koruny zdiva pod novým stropem : O,5*O,7*(1,0+0,5+0,3+0,8+0,835+3,71)

obvodové zdivo pod terasou : O,5*(3,75*(9,7+17,71+8,5)—2,0*O,7—3,05*3,35—1,77*2,5—0,9*2,0—

1,5*1,47-1,5*2,0-2,1*1,45*3)

atika na bourané střeše : O,2*0,3*(17,71+9,7+2,27+3,995)

962 05-1 Bourání příček železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do

962051115R00 ...tloušky do 100 mm m2

3,0*(2,196+3,605)

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

  

107,86601

3451875

797,33 86 004,81

17,58601

250075

51 ,24000

202050

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

17,40300 318,93 5 550,34   17,40300

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

962052211R00 ...nadzakladového

ŽB věnec bourané stropní kce : 0,2*0,5*(18,21*2+8,7)

příčka : 0,18*(3,05*3,174-0,9*2,02)+0,22*(3,05*2,62)

962 08 Bourání zdiva příček

m3 7,68531

4,51200

3,17331

3189,34 24 511,07

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

 

962081131R00 ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2

1,1*0,3

963 05-1 Bourání železobetonových stropů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

963 05-12 žebrových

963051213R00 ...s viditelnými trámy m3

0,11*(8,7*17,71)  

 

 

0,33000

083000

1 708,57 563,83

  

16,94847

1694847

3 189,34 54 054,43

  

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  
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963 05-3 Bourání železobetonových schodišťových ramen

963053935R00 ...monolitických zazděných oboustranně

schodiště + podesta : 1,6*(2,45+2,57)

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965042141 RTS ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

podlaha PVC a koberec :

0,035*(18,94+4,75+27,14+8,05+30,36+11,47+11,32+81,74+21,16+13,97+14,81+10,63+79,15+14

,81+12,15+7,62+7,62+1,27+42,72)/2

ker. dlažba : 0,035*(2,91+1,84+1,14+2,21+1,95+4,7+20,03+3,18+1,06+2,07+3,16)

965 06 Bourání dlažeb dřevěných ze špalíků

bez podkladního lože,

965061631 R00

965 08-1 Bourání pod

bez podkladního lože,

965081713RT2

s jakoukoliv výplní spár,

...uložených do písku, plochy přes 1 m2

1.16+1.17 : 58,49+101,67

lah

s jakoukoliv výplní spár

...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2

ker. dlažba : 2,91+1,84+1,14+2,21+1,95+4,7+20,03+3,18+1,06+2,07+3,16

 

966 05 Vybourání částí říms ze železobetonu

966053121 R00 ...vyložených do 250 mm

20,145+38,854+23,23

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s u

968061112R00

968061113R00

968061125R00

968 06-2 Vybourání d

ložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

...oken, plochy do 1,5 m2

3*21+2*2+3*5+6+3+3*5+2+2

...oken, plochy přes 1,5 m2

1+1+1

2+3+1

...dveří, plochy do 2 m2

vnitřní dveře : 25+2

řevěných rámů

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

968062244R00

968062245R00

968062246R00

...oken jednoduchých, plochy do 1 m2

0,57*1,4*6+0,79*0,85

0,9*O,9

...oken jednoduchých, plochy do 2 m2

2,0*O,7+1,18*1,47+0,9*1,47

1,4*1,3

...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 

 

 

m2

m3

m2

m2

kus

kus

kus

m2

m2

m2

 

 

8,03200

8,03200

8,89315

7,34440

1,54875

160,16000

160,16000

44,25000

44,25000

82,22900

8222900

1 10,00000

1 10,00000

9,00000

3,00000

6,00000

27,00000

27,00000

6,26950

5,45950

0,81000

6,27760

445760

1 ,82000

102,76810

 

 

683,43

1 366,86

62,65

68,34

256,29

22,78

22,78

22,78

68,34

56,95

45,56

 

 

5 489,31

12 155,69

10 034,02

3 024,05

21 074,47

2 505,80

205,02

615,06

428,46

357,51

4682,11  

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  
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968 07-1 Vyvěšení ne

2,07*1,45*20+1,47*1,45*2+2,07*1,45*4+2,1*1,45+2,1*1,47+2,09*1,47+2,1*1,47*2+2,07*1,47*2+1,

5*1,47

2,0*1,4

bo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968071125R00

968071136R00

968 07-2 Vybourání a

...dveří, plochy do 2 m2

1+1+1+2*2+1+2*2+1*4+2*2

...vrat, plochy do 4 m2

2*1+2*1

vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

968072455R00

968 07-2 Vybourání a

...dveřních zárubní, plochy do 2 m2

(0,7*2,02)*(1+2+3)+(0,8*2,02)*(1)+(0,9*2,02)*(3+2+1+1+2+4+6+1)+(1,0*2,02)*(1)

(0,9*2,02)*(3+1+1)+(1,0*2,02)*(4)

vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

968072456R00

968 07-2 Vybourání a

...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

1 ,35*2,02+1,6*2,02

1,5*2,0+1,8*2,4+1,8*2,0*2+1,*2,5+1,77*2,5

vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

968072559R00

968 09 Vybourání vnit

968095001 R00

970 0 Jádrové vrtání,

970 03 v cihelném zdi

970031250R00

970 25 Řezání železo

970251250R00

...vrat, plochy přes 5 m2

3,0*1,97+3,05*3,35

řních parapetů

...dřevěných, šířky do 25 cm,

2,0+2,07+2,1*4+2,07*15+1,47*2+2,07*4+2,1+1,1+0,57*6+2,1+1,18+2,09+2,1*2+2,07+O,79+1,5+0

,9+1,5

kruhové prostupy

vu

...jadrové vrtání, do D 250 mm

prostupy pro větrání garáží : 6*0,5+6*O,25

betonu

...hloubka řezu 250 mm

základová deska: 16,15+2,3+2,7+4,9+1,65+0,6+2,15

nové zdi tl. 375 a 250 mm : 2*(2,705+6,17+4,01+7,59+8,67) 
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

 

kus

kus

m2

m2

m2

 

99,96810

2,80000

20,00000

20,00000

4,00000

4,00000

65,65000

48,48000

17,17000

27,40400

595900

21 ,44500

16,12750

16,12750

77,69000

77,69000

4,50000

4,50000

88,74000

3045000

5829000  

39,87

91,12

96,82

79,73

108,21

22,78

4 214,48

1 025,14  

797,40

364,48

6 356,23

2 184,92

1 745,16

1 769,78

18 965,16

90 970,92

 

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

801-3

 

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

 



 

182

183

184

185

971033651 R00

973 03-12 kapes

973031345R00

974 03-11 v ploše

974031167R00

974031254R00

 

...na jakoukoliv maltu Vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

O,5*0,5*3,565+O,5*0,4*3,565+0,5*O,6*3,565+0,5*0,855*3,565+O,5*1,0*2,85+0,5*1,0*2,85+0,5*(2,6

*2,965—2,07*1,45)+O,5*(2,6*2,965—2,07*1,45)

0,5*2,6*1,0+O,5*(2,6*2,965—2,07*1,45)+0,5*(2,6*2,965—1,05*1,45—0,62*1,45)+0,5*(2,6*2,965—

1,52*1,45—O,15*1,45)+0,5*1,0*2,85

0,5*(2,07*0,48)*4+0,5*(1,47*0,48)*2+0,5*(2,07*0,48)*4+0,5*4,05*3,58+0,38*(2,05*2,5—

0,9*2,02)+O,5*1,5*2,85+0,5*(1,15*2,53—1,15*2,095)

0,5*4,05*0,5*(1,1*2,53—1,1*O,3)+0,5*(0,57*2,53—O,57*1,14)*6+0,5*(1,1*2,53—

1,1*2,07)+0,5*(2,1*2,53—2,1*1,47)+0,5*(1,5*2,53—1,5*2,0)

0,5*(1,18*2,53—

1,18*1,47)+0,5*(1,8*0,13+0,3*1,5)+O,5*(0,23*1,5+1,87*O,2)+O,5*(0,745*1,5+0,405*1,5+O,95*0,55)

+0,5*(2,1*0,2)

0,5*(2,07*1,47)*2+0,3*(1,0*2,53—1,0*2,02)+O,3*(0,79*2,53—O,79*0,85)+0,5*(1,0*2,53—

1,o*2,02)+0,5*(1,5*2,53—1,5*1,47)

0,5*(2,375*2,53—1,0*2,0—0,9*1,47)+0,5*(1,015*2,53—0,925*2,0)

0,5*2,0*2,63+0,5*2,0*4,32+0,5*2,0*4,32+0,5*0,9*2,02*2+0,5*1,25*1,55+0,5*(2,44*2,5—O,9*2,02)

973 03-1 Vysekaní v cihelném zdivu výklenků a kapes

...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300

mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

nosníky vynašející VZTjednotku : 6

974 03-1 Vysekaní rýh vjakémkoliv zdivu cihelném

...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro nové ŽB sloupy ve stávajícm zdivu : 3,73*(2*3)

974 03-1 Vysekaní rýh vjakémkoliv zdivu cihelném

974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

P.1 :4*2,45

P.2 : 4*2,4

P.5 : 3*(4*1,4)

P.6 : 4*1,9 

m3

kus  
m |

Iml

69,52370

1175529

1036625

1557379

6,62406

2,66065

4,64406

1,70185

16,19775

6,00000  
6,00000I

22,38000l

22,38000'

71 ,76000l

9,80000

960000

1680000

760000

1 025,14

250,59 
159,47]

136,69'

71 271,53

1 503,54

3 568,94

9 808,87

801-3

801-3

801-3

801-3

  

RTS

RTS

RTS

RTS

 



 

186

187

188

189

 

P.7 : 4*2,84

P.8 : 4*1,65

P.9 : 4*2,5

974 03-1 Vysekání rýh vjakémkoliv zdivu cihelném

974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

974031265R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

P.4 : 4*4,05

974 03-1 Vysekání rýh vjakémkoliv zdivu cihelném

974 03-12 v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci

974031267R00

 
...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

P.3 : 6*(3,1*4)

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva

978013191R00 ...stěn, v rozsahu do 100 %

4,55*(1,0+O,5+O,3+O,8+4,665+1,5+1,68+5,235+2,771+10,805)—O,9*2,02—0,925*2,0

4,55*(O,55+1,365+0,915+O,28+1,36+O,91+0,99+0,77+O,77+1,17+6,05+0,8+O,53+0,89+O,75+1,65

+0,9+0,92+1,289+O,94+1,73+0,67+O,41+0,35+0,88+8,675*6)—O,9*2,02*2

4,55*(8,64+4,6+3,95+10,9+3,5+2,98+5,15+6,07+6,535+1,215+2,61+0,2+5,37+0,38+(1,05+0,3+2,

1)*2+31,9—0,18—0,1—0,15—0,12—0,1*3—0,2—0,1*5)

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových

978 01-2 vnějších š vyškrabáním spár, š očištěním zdiva

978015221 R00

 

...Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %

pohled severní : 5,3*46,39-2,85*(2,07*4+1,47*2+2,07*4)+O,12*(8*(2,07+2,85*2)+2*(1,47+2,85*2))

pohled jižní : 5,3*31,29-3,565*(0,565+0,5+O,4+0,6+0,855+8,5)-

1 ,0*2,85+O,12*(1,0+2,85*2)+0,62*(8,5+3,565+0,855+3,565*2+0,6+3,565*2+0,4+3,565*2+O,5+3,5

65*2+0,565+3,565*2)

pohled východní : 5,3*58,43-1,0*2,85-6*(2,6*2,965)-4*(2,07*2,85)—

1,0*2,85+O,12*(2*(1,0+2,85*2)+4*(2,07+2,85*2))+0,62*(6*(2,6+2,965*2))

pohled západní : 5,3*5,765—3,55*2,85+O,935*2,85

nádvoří : 5,3*25,5—

2,53*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+1,5+1,18)+O,12*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,1+1,5+1,18+2,53*2*13)

5,3*38,85—4*(2,1*2,53)—

2,53*(2,07*2+1,0+0,79+1,o+1,56+2,375)+0,62*2,53+0,12*(4*(2,1+2,53*2))+0,62*(2*(2,07+2,53*2)

+1,0+2,53*2+0,79+2,53*2+1,o+2,53*2+1,5+2,53*2+2,375+2,53*2)

5,3*(8,19+O,5)+1,47*17,342—2,53*(1,5*2+1,015)+0,62*(1,015+2,53*2+2*(1,5+2,53*2))

m2

m2

  

1 1 ,36000

6,60000

10,00000

16,20000I

16,20000I

74,4oooo|

74,4oooo|

941 ,34825

129,44680

359,85895

452,04250

1 224,67551

199,47200

154,47240

271 ,19620

23,10175

115,44910

190,82945

73,29269  

148,08I

159,47|

31,89

12,53

 

2 398,90

11 864,57

30 019,60

15 345,18

 

801-3

801-3

801-3

801-3

 

RTS

RTS

RTS

RTS

 



 

1A.42 — stěny : 3,565*(O,835+O,8+O,3+O,5+1,0+0,5+4,96+O,5+8,19+0,62+0,5)—2,53*(1,015+1,5*2)

  

56.52538

  
 

 
     

1A.43 — stěny : 3,665*(18,64*2+2,0)-2,53*(2,07*2+1,0+0,79+1,0+1,5+2,375)-O,9*2,02*5 107.53455

1.47*(3.85*2)+3.85*5.58 32.80200

978 05 Odsekaní a odebrání obkladů

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

978 05-2 stěn

190 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 162,90000 68,34 11 132,59 801-3 RTS

1.06A : 2.0*(1.13*2+1.62—0.9*2—0.7*3) —0.04000

1068 : 2.0*(1,37*2+0.83*2—0.7) 7.40000

1060 : 2,0*(1,37*2+1,67*2+0,8*2-0,7) 13.96000

1.06D : 2.0*(2.24*2+0.87*2—0.7) 11.04000

1.06E : 2.0*(1.93*2+0.3*2+2,99*2—0.9) 19.08000

1.07 : 2,0*(5.825*2+3.5*2+1.0*6+0.3*2+0.4*2—0.9) 50.30000

1.08 : 2,0*(2,65*2+1,2*2-0,9) 13.60000

1.08A : 2.0*(1.33*2+0.8*2—0.7) 7.12000

1088 : 2.0*(1.33*2+0.8*2—0.7) 7.12000

1080 : 2,0*(1,22*2+1,7*2-0,9*2-0,7*2) 5.28000

1.08D : 2.0*(2.65*2+1.19*2—0.9*2) 11.76000

1.09 : 1,5*2,0 3.00000

1.14 : 1,5*2,0 3.00000

1.21 : 1,5*2,0 3.00000

1.24A : 2.0*(0.9*2+1.27*2—0.7) 7.28000

191 970051300X00 Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm m 0.20000 6 834,29 1 366,86 Vlastní

průraz pro VZT : 0,1*2 0.20000

192 970056300X00 Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 350 mm m 0.20000 1 708,57 341,71 Vlastní

průraz pro VZT : 0,1*2 0.20000

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 82 523,81

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

193 999281105R00 ...výšky do 6 m, t | 603,72969| 136,69I 82 523,81 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě 245 172,26

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

194 711111006RZ3 ...asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodavky emulze 0,3 kg/m2 m2 815,72117 28,48 23 231,74 800-711 RTS

pod nové zdivo : 1.0*(1.0+5.46+0.966+0.9+1.55+1.25+0.35+2.27+1.8+1.8) | 17.34600
    



        
  

nova’ H| : 782,03018

6„645*14„815+2,23*6,85+6„17*6„85+4,01*8„67+7,59*8,67+4,1*8,67+15„91*8„67+8,64*31,9+8,64*2

,27+4„765*10,7+O,5*(1„5+2„44+2,05+O,9*2+2„385)+0„26*O,9+O,5*0„9

0„5*(1,0*2+2,6*6+1„0+2„59+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18) 1834500

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

195 711112006R23 ...asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2 60,55200 39,87 2 414,21 800-711 RTS

pod nové zdivo : 0,5*(1,0+5,46+O„966+O,9+1,55+1 „25+0,35+2,27+1 „8+1 „8) 8,67300

nova’ H| : 4723950

0„15*(6„45*2+14,815*2+2,23*2+6,85*2+6,17*2+6„85*2+4„O1*2+6,85*2+7,59*2+6,85*2+4,1*2+8,67

*2+15,91*2+8,67*2+8„64*2+31,9*2+8,64*2+2,27*2)

0„15*(4„765*2+10,7*2) 463950

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pasy přitavením

196 711141559RY1 ...vodorovna, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s m2 815,72117 202,75 165 387,47 800-711 RTS

minerálním posypem

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně

dodávky materiálů.

pod nové zdivo: 1,0*(1,0+5,46+O„966+O,9+1,55+1 „25+0,35+2,27+1 „8+1 „8) 17,34600

nova’ H| : 782,03018

6„645*14„815+2,23*6,85+6„17*6„85+4,01*8„67+7,59*8,67+4,1*8,67+15„91*8„67+8,64*31,9+8,64*2

,27+4„765*10,7+O,5*(1„5+2„44+2,05+O,9*2+2„385)+0„26*O,9+O,5*0„9

0„5*(1,0*2+2,6*6+1„0+2„59+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18) 16134500

197 711142559RY1 ...svisla, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s m2 60,55200 233,50 14 138,89 800-711 RTS

minerálním posypem

pod nové zdivo : 0,5*(1,0+5,46+O„966+O,9+1,55+1 „25+0,35+2,27+1 „8+1 „8) 8,67300

nova H| : 4723950

0„15*(6„45*2+14,815*2+2,23*2+6,85*2+6,17*2+6„85*2+4„O1*2+6,85*2+7,59*2+6,85*2+4,1*2+8,67

*2+15,91*2+8,67*2+8„64*2+31,9*2+8,64*2+2,27*2)

0„15*(4„765*2+10,7*2) 463950

711 82-3 Ochrana konstrukcí nopovou fólií

198 711823121RT4 ...svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 237,83700 99,10 23 569,65 800-711 RTS

1„0*(5,58+31,29+58„43+46„39+5,765+25,5+38„85+8,19+17,342+0,5) 23783700

199 711823129RT3 ...ukončovací lišta, ,včetně dodávky lišty m 237,83700 62,76 14 926,65 800-711 RTS

5„58+31„29+58,43+46,39+5„765+25,5+38,85+8„19+17„342+O,5 23783700

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysně plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

200 998711101R00 ...svisle do 6 m t 5,50041 273,37' 1 503,65 800-711 RTS

Dil: 712 Povlakové krytiny 3 043 551,54

171 20-31 Uložení výkopku bez zhutnění

hrubé rozhrnutí,

201 171203111R00 ...v rovině nebo na svahu do 1:5 | m3 | 123,69000 691 ,29| 85 505,66 823-1 RTS     



 

202

203

204

205

206

207  

Isubstrát na střeše : O,14*(107,5+527,6+248,4) |

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spadu, s udusaním a urovnáním povrchu,

631 57-3 bez dodávky máteriálu

631571010R00 ...bez určení tloušťky m3

kačirek na střeše :

0,12*0,26*((4,36+3,96+6,58+11,25+5,65+8,7+19,26)+(8,69+1,84+39,85+1,84+8,64+10,51+57,19

+10,51)+(4,65+33,75+8,64+22,96+4,0+10,78))

711 82-3 Ochrana konstrukcí nopovou fólií

711823111RT1 ...vodorovně, ,bez dodavky fólie | m2

včetně dodávky těsnicí pásky

plocha střech - HI : 124,5+564,1+271,4 |

712 30 Odstranění povlákove' krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712300831 RT3

712 30 Odstranění povlákove' krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712300833RT3

712 31 Povlakove’ krytiny střech do 10° za studena

712311106RZ3

712 34 Povlakove' krytiny střech do 10° pásy přitavením

712341559RT1

...jednovrstve', z ploch jednotlivě přes 20 m m2

střešní krytina — EPDM :

9,7*20,145+9,675*58,19+10,136*23,23+5,645*13,25+0,1*(9,7+29,815+58,19+46,15+5,645+2,571

+3,996+10,136+9,7)

pojistná HI — lepenka :

9,7*20,145+9,675*58,19+10,136*23,23+5,645*13,25+0,25*(9,7+29,815+58,19+46,15+5,645+2,57

1+3,996+10,136+9,7)

...třívrstve', z ploch jednotlivě přes 20 rn m2

střešní krytina, původni — asf. lepenky :

9,7*20,145+9,675*58,19+10,136*23,23+5,645*13,25+0,1*(9,7+29,815+58,19+46,15+5,645+2,571

+3,996+10,136+9,7)

...asfaltovou penetrační suspenzi, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 m2

plocha střech : 127,4+569,7+274,3

svislá část atiky :

0,5*((4,96+4,4+6,46+11,08+6,2+9,3+19,56+4,0)+(9,3+1,84+39,25+1,84+9,24+11,11+57,79+11,1

1)+(5,25+34,35+9,24+23,56+4,0+10,78))

hornl’ část atiky :

0,2*(31,25+58,19+46,15+5,645+10,978+25,42+38,774+8,308+17,5+4,5+9,3+9,24)

...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodavky pásu m2

plocha střech : 127,4+569,7+274,3

svislá část atiky :

0,5*((4,96+4,4+6,46+11,08+6,2+9,3+19,56+4,0)+(9,3+1,84+39,25+1,84+9,24+11,11+57,79+11,1

1)+(5,25+34,35+9,24+23,56+4,0+10,78))   

123,69000

8,84863

8,84863

960,ooooo|

960,00000l

2 198,86661

1 08624058

1 112,62603

1 086,24058

1 08624058

1 171 ,76100

971 ,40000

147,31000

53,05100

1 171 ,76100

971 ,40000

147,31000  

736,74

34,74|

23,92

39,52

23,92

106,50

 

6 519,14

33 350,40

52 596,89

42 928,23

28 028,52

124 792,55

801-1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

208

209

210

211

212

213

214  

horní část atiky :

0,2*(31,25+58,19+46,15+5,645+10,978+25,42+38,774+8,308+17,5+4,5+9,3+9,24)

712 34-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pasů

včetně dodávek výrob

712348105RT1

ků

...Prostup parozábranou, průměru 50 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pasu

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k

parozábraně

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 34-8 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pasů

včetně dodávek výrob

712348105RT3

ků

...Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k

parozábraně

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 34-8 Doplňkové k

včetně dodávek výrob

712348105RT4

onstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pasů

ků

...Prostup parozábranou, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k

parozábraně

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712371801RT1

712372111RT1

712 37-7 Doplňkové k

včetně dodávek výrob

712378001R00

...volné položené, , , bez dodávky fólie,

svislá část atiky :

0,3*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+(

5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75))

hornl’ plocha atiky :

0,36*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24)

...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 200 mm, bez dodavky fólie,

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

plocha střech — HI : 124,5+564,1+271,4

onstrukce k povlakovým krytinám z fólií

ků

...atikova okapnioe, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. 4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové k

včetně dodávek výrob

712378005R00

onstrukce k povlakovým krytinám z fólií

ků

...sténova lišta vyhnuta, RŠ 70 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

 

kus |

 

kus |

Ikusl

m2

m2

53,05100l

4,00000’

12,00000l

7,ooooo|

185,17512

8811300

9706212

960,00000

960,00000l

251 ,o7700|

251 ,o77oo|

9,87ooo|

1 060,23I

1 119,80l

1 274,60l

161,52

209,36

200,93|

131,56|

4 240,92

13 437,60

8 922,20

29 909,49

200 985,60

50 448,90

1 298,50  

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

215

216

217

218

219

220  

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

4,87+4,0+1,0

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

(4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+(5,2+

34,26+9,16+23,53+4,0+10,75)+9,22*2+9,16*2

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, 2 pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

(4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+(5,2+

34,26+9,16+23,53+4,0+10,75)+9,22*2+9,16*2

4,87+4,0+1,0

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712378101RT3 ...odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712378103RT4 ...kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712378104RT2 ...prostup pro kabely, průměr 50 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

712 39-117 Textílie na střechách do 10°

712391171R00 ...podkladní, položení- bez dodávky textílie

plocha střech — HI : 124,5+564,1+271,4

svislá část atiky :

0,3*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+(

5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75))

 

m |

m |

kus |

kus |

kus |

m2

9,87000I

330,47ooo|

330,47000’

340,34ooo|

330,47000

9,87000

12,00000

7,00000

4,00000

1 145,17512

960,00000

88,11300

136,34|

136,34|

1 291,68

1 746,16

653,02

16,74

45 056,28

46 401,96

15 500,16

12 223,12

2 612,08

19 170,23  

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1

800-71 1  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

22 _
\

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232  

712391172R00

721 23 Střešní vtoky

721231129RT3

721 23-1 Doplňky pro

721231331R00

721 23 Střešní vtoky

721 23-1 Doplňky pro

721231334R00

7120001

7120002

7120003

10371505R

283220012R

283220022R

28323125R

58333670R

horni plocha atiky :

0,36*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24)

...ochranná, položení - bez dodávky textilie

plocha střech — HI : 124,5+564,1+271,4

svislá část atiky :

O,15*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)

+(5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75))

plocha střech — drenáž : 124,5+564,1+271,4

m2

...krycí koš vtoku pro střechy s kačírkem, výška 166 mm, včetně dodávky materialu

střešní vtoky

...vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu

| kus

| kus

střešní vtoky

kus

m2

...elektronický termostat vnější, včetně dodavky materialu

Dodávka a montáž vegetační rozchodníkové rohože s vytlívající složkou

107,5+527,6+248,4

Dodávka a montáž hliníkové káčírkově lišty, |_ profil 120/120 mm m

kačirek na střeše :

(4,36+3,96+6,58+11,25+5,65+8,7+19,26)+(8,69+1,84+39,85+1,84+8,64+10,51+57,19+10,51)+(4,

65+33,75+8,64+22,96+4,0+10,78)

Pětiletá péče o rozchodníkovou vegetaci na extenzivní střeše soubor

substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od m3

60 do 200 mm; balení balení po 2 m3

substrát na střeše : O,14*(107,5+527,6+248,4)*1,03

fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES m2

výztuž; u = 15 000,0

svislá část atiky :

(0,3*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+

(5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75)))*1,15

hornl’ plocha atiky :

(0,36*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24))*1,15

fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P, m2

skelná výztuž; u = 15 000,0

plocha střech — HI : (124,5+564,1+271,4)*1,15

fólie izolační zemní hydroakumuláční, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná m2

hmotnost 1 000 g/m2; HDPE

plocha střech — HI : (124,5+564,1+271,4)*1,15  kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 22,0 mm; třída prané, káčírek kg  

97,06212

1 964,05650

960,00000

44,05650

960,00000

7,00000|

7,00000|

1,00000

883,50000

883,50000

283,61000

283,61000

1,00000

127,40070

127,40070

212,95139

101,32995

111,62144

1 104,00000

1 104,00000

1 104,00000

1 104,00000

14 582,54554  

16,74

3 049,80|

1 794,oo|

7 319,52

765,44

509,50

327 794,77

2 344,16

180,65

180,65

150,70

 1,48

32 878,31

21 348,60

12 558,00

7 319,52

676 266,24

144 499,30

327 794,77

298 647,62

38 469,67

199 437,60

166 372,80

21582,17  

800-71 1

800-721

800-721

800-721

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM  

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 
 

      

kačírek na střeše : 14 58254554

1600*(O,12*O,26*((4,36+3,96+6,58+11,25+5,65+8,7+19,26)+(8,69+1,84+39,85+1,84+8,64+10,51+

57,19+10,51)+(4,65+33,75+8,64+22,96+4,0+10,78)))*1,03

233 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + AI fólie; horní m2 1 347,52515 130,42 175 744,23 SPCM RTS

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE folie; tl. 4,0 mm

parozábrana : 1171,761*1,15 1 347,52515

234 69366197R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, ňltrační; plošná hmotnost 200 g/m2; m2 1 056,00000 23,69 25 016,64 SPCM RTS

zpevněná oboustranně

plocha střech — drenáž : (124,5+564,1+271,4)*1,1 1 056,00000

235 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, ňltrační; plošná hmotnost 300 g/m2; m2 2 364,15478 25,17 59 505,78 SPCM RTS

zpevněná oboustranně

podkladní — plocha střech — HI : (124,5+564,1+271,4)*1,1 1 056,00000

podkladní — svislá část atiky : 96,92430

(0,3*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+

(5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75)))*1,1

podkladní — horní plocha atiky : 106,76833

(0,36*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24))*1,1

ochranná — plochá střech — HI : (124,5+564,1+271,4)*1,1 1 056,00000

ochranná — svislá část átiky : 48,46215

(O,15*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)

+(5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75)))*1,1

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovné

236 998712101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 89,12038 136,69I 12 181,86 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné 1 006 293.28

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

237 713111121RT1 ...rovných, spodem, uchycení drátem, m2 708,64000 59,80 42 376,67 800-713 RTS

1A.O1 až 1A.20 + 1A.22 až 1A.26 + 1A.35 až 1A.41 : 434,32000

5,63+7,81+33,41+4,75+4,06+3,59+49,76+14,29+5,03+16,42+29,29+5,73+8,61+10,52+15,79+39,

89+3,29+3,29+63,28+4,64+2,15+8,25+10,64+42,28+41,92

4,79+7,97+2,64+4,19+4,86+3,06+79,3 106,81000

1A.21 + 1A.27 + 1A.28 : 6,84+8,36+8,37 23,57000

1A.29 až 1A.34 : 31,9+24,01+24,0+25,87+19,08+19,08 143,94000

713 11 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace

238 713104311R00 ...plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 m2 1 068,65028 31,10 33 235,02 800-713 RTS

mm

TI střechy - PUR izolace tl. 30 mm : 9,7*20,145+9,675*58,19+10,136*23,23+5,645*13,25 1 068,65028

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

239 713121121R00 ...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 578,18080 45,56 26 341,92 800-713 RTS    



 

240

241

242

243

244 

ker. dlažba = 1A.O1 až 1A.28 :

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42

29,29+O,15*O,9+5,73+8,61+0,15*0,9+10,52+0,15*0,9+15,79+O,15*O,9+39,89+3,29+0,15*O,8+3,29

+0,15*0,8+63,28+4,64+0,42*1,0+0,15*0,9+6,84+0,15*0,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+0,1*O,8*2+0,15*0,8+10,64+0,1*0,8*2+O,15*0,8+42,28+0,15*0,9+0,5*0,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*0,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+0,125*1,0+7,97+0,125*0,8*2+2,64+0,125*0,8+4,19+O,125*0,8+4,89+3,06+0,125*(0,8+0,9)+

79,3+0,125*O,9+0,42*(1,0*2)

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

713131121R00

713131130R00

...přichycením úchytnými dráty a závláčkami

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vstup do pobočky PM : 1,3*3,55

...vložením do nosné rámové konstrukce

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

obklad pod okny : 4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03)

vstup do pobočky PM : (1 ,45*3,58)*2

713 13-5 Montáž difúzní folie do stěn (dřevostaveb)

713135114RS1 ...se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie

obklad pod okny : 4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03)

vstup do pobočky PM : 1,45*3,58+1,3*3,55

713 14 Montáž tepelné izolace plochých střech

713141125R00 ...desky, na lepidlo

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

plocha střech — EPS tl. 100+60 mm : 2*(124,5+564,1+271,4)

stavajici střecha — rozrážecí klíny :

5,08+1,29+3,5+3,5+3,97+3,96+1,24+1,24+5,87+8,5+14,81+5,48+5,48+11,73

nova’ ŽB střecha — rozražecí klíny : 1,07+3,16

svisla čast atiky — EPS tl. 80 mm :

0,5*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,03)+(

5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75))

hornl’ plocha atiky — klíny :

0,4*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24)

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

713191100RT9 ...položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie

ker. dlažba = 1A.O1 až 1A.28 :

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42  

153,08580

19501500

121 ,55000

10853000

m2 | 4,615oo|

4,61500

52,29200
  

m2

4191000

1038200
 

m2 51 ,71600

41 ,91000

980600

m2| 2254,58180

1 92000000

7565000

423000

14685500

107,84680

m2 673,45870

153,08580

  

101,26l

 
131,90

107,64

71,76

22,78

 

467,31

6 897,31

5 566,71

161 788,79

15 341,39  

800-713

800-713

800-713

800-713

800-713  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

245

246

247

248

249  

29,29+0,15*0,9+5,73+8,61+0,15*0,9+10,52+0,15*0,9+15,79+0,15*0,9+39,89+3,29+0,15*0,8+3,29

+0,15*0,8+63,28+4,64+0,42*1,0+0,15*0,9+6,84+0,15*0,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+0,1*0,8*2+0,15*0,8+10,64+0,1*0,8*2+0,15*0,8+42,28+0,15*0,9+0,5*0,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*0,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+0,125*1,0+7,97+0,125*0,8*2+2,64+0,125*0,8+4,19+0,125*0,8+4,89+3,06+0,125*(0,8+0,9)+

79,3+0,125*0,9+0,42*(1,0*2)

1A.42 : 86,19+0,5*(1,015+1,5+1,5)+0,62*(O,565+O,5+O,4+0,6+0,855+8,5)

713 30 Odstranění tepelné izolace těles

713 30-5 z desek z lehčených hmot

71 3300851 R00

28375766.AR

28375768.AR

28375768.AR

28375971 R  

...s konstrukcí bez povrchové úpravy

TI střechy - Iignopor : 9,7*20,145+9,675*58,19+10,136*23,23+5,645*13,25

deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

plochá střech - EPS tl. 100+60 mm : 0,1*(124,5+564,1+271,4)*1,05

svislá část átiky — EPS tl. 80 mm :

0,08*O,5*((4,88+4,39+17,5+6,15+9,22+19,52+4,0)+(9,22+1,84+39,33+1,84+9,16+11,03+57,7+11,

03)+(5,2+34,26+9,16+23,53+4,0+10,75))*1,05

deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

plochá střech - EPS tl. 100+60 mm : 0,06*(124,5+564,1+271,4)*1,05

deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

Začátek provozního součtu

ker. dlažba = 1A.01 až 1A.28 :

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42

29,29+O,15*O,9+5,73+8,61+0,15*0,9+10,52+0,15*0,9+15,79+O,15*O,9+39,89+3,29+0,15*O,8+3,29

+0,15*0,8+63,28+4,64+0,42*1,0+0,15*0,9+6,84+0,15*0,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+0,1*O,8*2+0,15*0,8+10,64+O,1*0,8*2+O,15*0,8+42,28+0,15*0,9+0,5*0,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*0,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+0,125*1,0+7,97+0,125*0,8*2+2,64+0,125*0,8+4,19+O,125*0,8+4,89+3,06+O,125*(0,8+0,9)+

79,3+0,125*O,9+O,42*(1,0*2)

Mezisoučet

Konec provozního součtu

2*0,05*578,1808*1,05

deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK

Výměru nutno upřesnit dle přesného kladecího plánu spádových klínu.
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\

195,01500

121 ,55000

10853000

95277530

068,65028
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stávající střecha — rozrážecí klíny : (3,96+3,46)*1,1 8,16200

nova’ ŽB střecha — rozrážecí klíny : 0,45*1,1 0,49500

250 28375973R deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 7,76497 2 612,18 20 283,50 SPCM RTS

horní plocha atiky — klíny : 7,76497

0,06*(0,4*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24))*1,2

251 6315085951 R rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 m2 151 ,13700 642,99 97 179,58 SPCM RTS

m2KNV; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno

1A.29 až 1A.34 : (31,9+24,01+24,0+25,87+19,08+19,08)*1,05 151 ,13700

252 631515402R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 40,0 mm; součinitel m2 5,71010 157,19 897,57 SPCM RTS

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,100 m2KNV; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

vstup do pobočky PM : (1 ,45*3,58)*1,1 5,71010

253 63151540R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 60,0 mm; součinitel m2 51,81110 205,03 10 622,83 SPCM RTS

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,650 m2KNV; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

obklad pod okny : (4*(2,07*1,85)+4*(2,07*O,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03))*1,1 46,10100

vstup do pobočky PM : (1 ,45*3,58)*1,1 5,71010

254 63151548R deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 180,0 mm; součinitel m2 5,07650 615,09 3 122,50 SPCM RTS

tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,000 m2KNV; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno

vstup do pobočky PM : 1,3*3,55*1,1 507650

255 63153043R deska izolační stěnová; minerální vlákno, bez formaldehydu; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel m2 592,93500 273,37 162 090,64 SPCM RTS

tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,150 m2KNV; obj. hmotnost 15,00 kg/m3

1A.O1 až 1A.20 + 1A.22 až 1A.26 + 1A.35 až 1A.41 : 456,03600

(5,63+7,81+33,41+4,75+4,06+3,59+49,76+14,29+5,03+16,42+29,29+5,73+8,61+10,52+15,79+39

,89+3,29+3,29+63,28+4,64+2,15+8,25+10,64+42,28+41,92)*1,05

(4,79+7,97+2,64+4,19+4,86+3,06+79,3)*1,05 112,15050

1A.21 + 1A.27 + 1A.28 : (6,84+8,36+8,37)*1,05 24,74850

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelně

50 m vodorovně

256 998713101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 8,49211 273,37I 2 321,49 800-713 RTS

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 539 133,54

721 17-721 Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněně - odpadní svisle

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

257 721177716R00 ...vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, m 34,30000 40 202,34 800-721 RTS hlasitost 12 dB, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,0 mm,

Potrubí včetně tvarovek a objímek. Bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

   1 172,08I    



 

     

 
    

|K.8 : 7*4,9 | | 34,30000

721 24 Lapač střešních splavenin

258 721242111R00 ...D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím kus 7,00000 1 708,57 11 959,99 800-721 RTS

víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu

259 7210001 Dodávka a montáž splaškové a dešťové kanalizace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 486 128,75 486 128,75 Vlastní

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

260 998721101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,61635 1 366,86I 842,46 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 010 426.32

261 7220001 Dodávka a montáž rozvodů vody, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 010 426,32| 1 010 426,32 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 520 253,80

725 11-08 Demontáž klozetů

262 725110814R00 |...kombinovaných |soubor| 5,00000| 45,56I 227,80 800-721 RTS

725 13 Demontáž pisoárových stání

263 725130811R00 |...pisoárově nádrže + 1 stání |soubor| 2,00000| 45,56I 91,12 800-721 RTS

725 21-08 Demontáž umyvadel

264 725210821R00 ...umyvadel bez výtokových armatur soubor 8,00000 45,56 364,48 800-721 RTS

6+2 800000

265 725210826R00 ...umývátka bez výtokových armatur soubor 1,00000 45,56 45,56 800-721 RTS

725 29-1 Invalidní program

266 725291142R00 ...madlo dvojitě pevně, rozměr 813 mm, nerez soubor 2,00000 2 323,43 4 646,86 800-721 RTS

1+1 2,00000

267 725291146R00 ...madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 2,00000 3 495,74 6 991,48 800-721 RTS

1+1 200000

725 33-08 Demontáž výlevek

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

268 725330840R00 |...ocelových nebo litinových Isouborl 1,00000I 45,56| 45,56 800-721 RTS

725 82-08 Demontáž baterií

269 725820801R00 ...nástěnných do G 3/4" soubor 9,00000 45,56 410,04 800-721 RTS

6+2+1 900000

725 84-08 Demontáž baterií sprchových

270 725840850R00 |...diferenciálních G 3/4x1 | kus | 4,00000| 45,56I 182,24 800-721 RTS

725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

271 725860811R00 „jednoduchých kus 9,00000 34,17 307,53 800-721 RTS

6+2+1 900000

272 7250001 Dodávka a montáž zařizovacích předmětů, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 410 212,69 410 212,69 Vlastni

273 725101 Fazetové zrcadlo 400x600 mm, včetně dopravy a montáže ks 17,00000 3 189,68 54 224,56 Vlastni

274 725103 Dávkovač mýdla nástěnný, chrom, včetně dopravy a montáže ks 17,00000 827,75 14 071,75 Vlastni    



 

 
 

 

        

275 725104 Háček na ručníky, chrom, včetně dopravy a montáže | ks | 17,00000 96,25 1 636,25 Vlastní

Průměr háčku 10 mm, délka 60 mm, zatížeí až 3 kg, včetně kotevního materiálu. K našroubování

do stěny.

276 725105 Držák toaletního papíru, chrom, včetně dopravy a montáže ks 12,00000 924,00 11 088,00 Vlastní

277 725106 Toaletní kartáč s nádobou úřčebý k montáži na zeď, chrom, včetně dopravy a montáže ks 12,00000 1 308,99 15 707,88 Vlastní

Díl: 728 Vzduchotechnika 1 079 004.84

728 11 Montáž čtyřhranného plechového potrubí

278 728111117R00 ...do průřezu 0,40 m2 m 5,22000 167,44 874,04 800-728 RTS

6*0,62+6*0,25 522000

728 21 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí

279 728211417R00 ...do průřezu 0,40 m2, - škrticí nebo zpětné klapky kus 6,00000 1 139,05 6 834,30 800-728 RTS

požární stěnové uzávěry : 6 600000

728 45 Mřížky, regulátory

280 728415111R00 ...Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus 18,00000 115,04 2 070,72 800-728 RTS

6*2+6 1800000

281 7280001 Dodávka a montáž vzduchotechnických zařízení, viz samostatný rozpočet soubor 100000 1 022 699,77 1 022 699,77 Vlastní

282 28650017R manžeta těsnicí požárně ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 200 kus 6,00000 5 945,83 35 674,98 SPCM RTS

mm; DN 210; hl. 60 mm

283 42972855R mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň táhokov; barva základní nátěr; kus 18,00000 457,90 8 242,20 SPCM RTS

provedeni s přírubou rámem a příchytkami pro osazení do zdi

6*2+6 1800000

284 4298201015R trouba do potrubí vzduchotechniky; 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr tl. plechu 0,8, kus 5,74200 430,56 2 472,28 SPCM RTS

200 x 200, délka 1000 mm

(6*0,62+6*0,25)*1,1 574200

998 72-8 Přesun hmot pro vzduchotechniku

vodorovně do 50 m

285 998728101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,09990 1 366,86I 136,55 800-728 RTS

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 082 138.54

286 7300001 Dodávka a montáž vytápění, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 1 082 138,54| 1 082 138,54 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 103 122,56

762 52-8 Demontáž podlah

287 762521811R00 ...bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m2 209,84000 45,56 9 560,31 800-762 RTS

podlaha PVC a koberec : 209,84000

(18,94+4,75+27,14+8,05+30,36+11,47+11,32+81,74+21,16+13,97+14,81+10,63+79,15+14,81+1

2,15+7,62+7,62+1,27+42,72)/2

763 61 Montáž

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

288 763613231R00 ...záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky m2 107,84680 281,34 30 341,62 800-763 RTS

horní plocha atiky : 107,84680

0,4*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24)  



 

 

   
    

  

289 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet m2 118,63148 522,82 62 022,91 SPCM RTS

vrstev 15

horní plochá atiky : 118,63148

0,4*(4,0+31,37+58,43+46,39+5,765+11,1+25,3+38,534+8,188+17,5+4,5+9,3+9,24)*1,1

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

290 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 1,75251 683,43I 1 197,72 800-762 RTS

Díl: 763 Dřevostavby 19 855,99

763 61 Montáž

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

291 763612231RT5 ...obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové m2 2,36640 488,65 1 156,34 800-763 RTS

kotvící plocha pro montáž oken v kavárně : O,16*(6,645+8,145) 236640

292 7630001 Dodávka a montáž třívrstvého masivního šroubovaného panelu m2 8,87400 2 107,24 18 699,65 Vlastní

Třívrstvý masivní šroubovaný dřevěný panel z hoblovaný prken s integrovanou vzduchotěsnící

fólií t. 81 mm. Včetně připojovacích ůhelníku a spojovacího materiálu.

0,6*(6,645+8,145) 8,87400

Díl: 764 Konstrukce klempířské 202 488,67

764 07-12 Oplechování

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

293 764817158R00 ...zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 580 mm, dodávka a montáž m 22,00000 549,02 12 078,44 800-764 RTS

K.2 : 4,5+17,5 2200000

294 764817168R00 ...zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 680 mm, dodávka a montáž m 145,95500 639,92 93 399,52 800-764 RTS

K.1 :4,0+31,37+58,43+46,39+5,765 145,95500

295 764817175R00 ...zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž m 90,56200 659,05 59 684,89 800-764 RTS

K.3 : 9,3+9,24 18,54000

K.4 : 25,3+38,534+8,188 7202200

764 07-13 Lemování

296 764813350R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, m 11,15000 508,36 5 668,21 800-764 RTS

rš 500 mm, dodávka a montáž

K.5:11,15 11,15000

764 07-21 Oplechování parapetů

včetně rohů

297 764816121R00 ...včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 210 mm, dodávka a m 47,68000 311,64 14 859,00 800-764 RTS

montáž

včetně krytek a spojovacich prostředků.

2,07*8+1,47*2+2,07*4+2,1*4+1,18+1,5+2,1+1,1*3+0,57*6 | 47,68000I |

764 21-13 Demontáž lemování

764 21-131zdí

298 764331850R00 ...na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 300 m | 10,98400I 34,74I 381,58 800-764 RTS  



764 21-14 Demontáž ostatních kusových prvků

764 21-143 demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním

 
 

     

299 764345831R00 ...průměru přes 75 do 150 mm, sklonu do 300 | kus I 8,00000 65,84 526,72 800-764 RTS

764 21-15 Demontáž žlabů

300 764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 81 ,05000 33,49 2 714,36 800-764 RTS

19,85+38,25+22,95 81 ,05000

301 764359810R00 ...kotlíku kónicke'ho, , sklonu do 30° kus 6,00000 35,88 215,28 800-764 RTS

764 21-19 Demontáž ostatních prvků střešních

302 764394821R00 ...podkladního pásu, rš 330 a 400 mm, m 81 ,05000 23,92 1 938,72 800-764 RTS

19,85+38,25+22,95 81 ,05000

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

303 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 77,69000 35,88 2 787,52 800-764 RTS

2,0+2,07+2,1*4+2,07*15+1,47*2+2,07*4+2,1+1,1+0,57*6+2,1+1,18+2,09+2,1*2+2,07+0,79+1,5+0 77,69000

,9+1,5

764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdivek

304 764430810R00 ...rš do 250 mm m 21 ,20000 31,10 659,32 800-764 RTS

dilatační lišty : 5,3*4 21 ,20000

305 764430840R00 ...rš od 330 do 500 mm m 175,90300 31,10 5 470,58 800-764 RTS

9,7+29,815+58,19+46,15+5,645+2,571+3,996+10,136+9,7 175,90300

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součastí

306 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 29,40000 29,96 880,82 800-764 RTS

6*4,9 2940000

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovné

307 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,89527 1 366,86I 1 223,71 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 485 334,43

766 11 Demontáž dřevěných stěn

včetně demontáže lišt a vyskleni,

308 766111820R00 ...plných m2 27,29000 68,34 1 865,00 800-766 RTS

1.21A : 3,0*(5,8+2,63) 25,29000

1.02 : 2,0*1,0 200000

766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů

309 766412113R00 ...o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z mékkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm m2 51 ,71600 643,56I 33 282,35 800-766 RTS

Včetně našroubování soklu.

obklad pod okny : 4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03) 41 ,91000

vstup do pobočky PM : 1,45*3,58+1,3*3,55 9,80600 I

766 41-1 doplňkové konstrukce

310 766417111R00 ...podkladový rošt pod obložení stěn | m I 150,83000 211,86I 31 954,84 800-766 RTS    
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obklad pod okny : 4*(5*1,85)+4*(5*O,92)+2*(4*0,92)+4*(5*0,92)+4*(5*1,03)

vstup do pobočky PM : 3,58*4+1,3*8+1,45*7+3,55*4

766 42 Demontáž obložení podhledů

766421 821 R00

766421822R00

766 69 Ostatni

...palubkami

1.18A+1.20A+1.23+1.24 : 13,97+10,63+12,15+7,62

...podkladových roštů

1.18A+1.20A+1.23+1.24 : 13,97+10,63+12,15+7,62

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

766694122R00

766 69 Ostatní

...šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

2

766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění

766694123R00 ...šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

8+4+4

766 81 Demontáž kuchyňských linek

766812840R00

7660001

7660002

7660003

7660004

7660005

60515801 R  

...délky přes 1800 do 2100 mnm

Dodávka a montáž systémových sanitárních příček - HPL

Přesná specifikace dle PD.

T1 : 2*(2,0*(1,759+4*0,4))

Dodávka a montáž systémových sanitárních příček - LTD

Přesná specifikace dle PD.

T2 : 2*(2,0*1,8)

T3 : 2*(2,0*1,8)

Dodávka a montáž terasy z prken na bázi dřeva a HDPE

Včetně roznášecího roštu, spojovacího materiálu a veškerých doplňků.

1A.42 : 86,19+O,5*(1,015+1,5+1,5)+O,62*(0,565+0,5+0,4+0,6+0,855+8,5)-2,055*4,28

Dodávka a montáž kuchyňské linky v m. č. 1A.08

Dodávka a montáž kuchyňské linky dle PD.

Včetně dřezu + stojánkově baterie, odpadkového koše, LED osvětlení.

Dodávka a montáž kuchyňské linky v m. č. 1A.16 a 1A.19

Dodávka a montáž kuchyňské linky dle PD.

Včetně dřezu + stojánkově baterie, odpadkového koše, LED osvětlení, dvouplotýnkově varné

desky, vestavné digestoře.

hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 40,0 mm; s = 60 mm; | = 5 000,0 mm; pro konstrukce

nepohledové; 15 %

obklad pod okny : 0,04*0,06*(4*(5*1,85)+4*(5*0,92)+2*(4*O,92)+4*(5*0,92)+4*(5*1,03))*1,1

wmpdommowypm:ooaoowassm+nysmA57+a55©nn

m2

m2

kus

kus

kus

m2

m2

m2

ks  
|ks |

m3

101 ,76000

49,07000
 

44,37000

44,37000

44,37000

44,37000

2,00000

2,00000

16,00000

16,00000

2,00000

13,43600

13,43600

14,40000

7,20000

7,20000

86,48250

86,48250

1,00000  
2,00000

0,39819

0,26865

0,12954

45,56

28,48

607,11

400,38

318,93

3 212,12

3 687,10

1 879,43

27 620,56  
44 360,58

7 358,25

2 021,50

1 263,66

1 214,22

6 406,08

637,86

43 158,04

53 094,24

162 537,80

27 620,56

88 721,16

2 929,98  

800-766

800-766

800-766

800-766

800-766

SPCM  

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS  



 

 

322 60775327R parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná m 36,18000 359,26 12 998,03 SPCM RTS

DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino

2,07*8+1,47*2+2,07*4+2,1*4 3618000

323 61191741X Obkladová palubka Sib.md AlB klasik 19x146x4000 mm m2 56,88760 260,84 14 838,56 Vlastní

obklad pod okny : (4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*O,92)+4*(2,1*1,03))*1,1 46,10100

vstup do pobočky PM : (1 ,45*3,58+1 ,3*3,55)*1,1 10,78660

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

324 998766101 R00 ...v objektech výšky do 6 m t 1,15674 683,43I 790,55 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 360 302,45

767 58-8 Demontáž podhledů

325 767581801R00 ...kazet m2 76,44000 91,12 6 965,21 800-767 RTS

1.01+1.02+1.03 : 18,94+27,14+30,36 7644000

326 767582800R00 ...roštů m2 76,44000 45,56 3 482,61 800-767 RTS

1.01+1.02+1.03 : 18,94+27,14+30,36 7644000

767 92-8 Demontáž vrat a vrátek k oplocení

327 767920810R00 ...o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 1,00000 427,14 427,14 800-767 RTS

328 767920820R00 ...o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 2,00000 461,31 922,62 800-767 RTS

329 767920840R00 ...o ploše jednotlivě přes 6 do 10 m2 kus 1,00000 495,49 495,49 800-767 RTS

767 99 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb

330 767995103R00 ...hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 68,40240 51,26 3 506,31 800-767 RTS

nájezdové Úhelníky vrat — L profil 50x50x5 mm + kotevní trny R12 : 6*(3,77*2,6+6*0,3*O,888) 6340240

331 767995104R00 ...hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 660,73600 39,87 26 343,54 800-767 RTS

zesílení oc. vazníků : 29*(2*6,4*1,78) 660,73600

332 767995106R00 ...hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 118,92713 45,56 5 418,32 800-767 RTS

2.01 - L profil : 8,77*(3,52+2,59) 53,58470

2.01 - T profil : 6,23*(5*1,15+0,87+O,32) 43,23620

Z.01 — pásovina : 4,71*(1,4) 6,59400

kotvení a příložky = 15% : 103,4149*O,15 1551224

333 767995108R00 ...hmotnosti přes 500 kg kg 697,64693 39,87 27 815,18 800-767 RTS

okapový chodník — pásovina 100x6 mm + roxory R16 á 300 dl. 250 mm : 697,64693

4,71*(47,15+8,0+38,61+22,0)+1,58*((47,15+8,0+38,61+22,0)/O,3)*0,25

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

334 767996802R00 ...o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 80,00000 9,11 728,80 800-767 RTS

šikmý přístřešek včetně krytiny a klempířiny : 80 8000000  
767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb
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767 99-81 atypických

767996803R00

konstrukci

...o hmotnosti přes 100 do 250 kg

příčka z kari sítí — odhad 10 kg/m2 : 10*4,5*3,95

ocelový stropní příhradový nosník — odhad 220 kg/ks : 5*220

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických

767996805R00

konstrukci

...o hmotnosti přes 500 kg

výztuž betonových příček, bez betonu — odhad 30 kg/m2 : 30*1,5*(3,096+3,605+3,174+2,62)

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

767999801 R00

7670001

7670002

767-A

132301310000R

13285310R

13320939R

13322803R

...o hmotnosti přes 20 do 50 kg

demontáž mříží — odhad 10 kg/m2 :

10*(2,27*1,65+2,3*1,65*4+2,27*1,65+2,07*1,45*14+1,47*1,45*2+2,07*1,45*4+2,1*1,45+0,57*1,14

*3+2,09*1,47+0,9*O,75)

sloupky brány + konzoly : 3*1,5*15,0+4*5,0

lampa osvětlení dvora včetně konzol : 20*2

šikmý přístřešek před vstupem — odhad 15 kg/ks : 15,0*3

Dodávka a montáž ocelové brány otve'ravé, posuvné á plotových dílců, zámečnický prvek 2.02

Včetně dodávka materiálu. Přesná specifikace dle PD.

2.02 : 1

Dodávka a montáž střešního záchytného á zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky,

včetně revize a předání do užívání

Povrchová úprava oceli - žárové zinkování

Včetně přepravy materiálu.

nosníky vynašející VZTjednotku : 31,1*(9,67*3)

najezdově ůhelníky vrat — L profil 50x50x5 mm + kotevní trny R12 : 6*(3,77*2,6+6*0,3*O,888)

tyč ocelová L (úhelník) válcované za tepla 8235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 30,0

mm; b = 30,0 mm

zesílení oc. vazníků : 29*(2*6,4*1,78)*1,08

ocel betonářská žebírková tyč 10505; d = 16,0 mm

okapový chodník — pasovina 100x6 mm + roxory R16 a 300 dl. 250 mm :

(1 ,58/1000)*(((47,15+8,0+38,61+22,0)/0,3)*0,25)*1,08

tyč ocelová tvarovaná plochá válcované za tepla 8235 (11375); a = 60,0 mm; b = 8,0 mm

201 - pasovina : (4,71/1000)*(1,4)*1,08

tyč ocelová tvarovaná plochá válcované za tepla 8235 (11375); a = 100,0 mm; b = 6,0 mm  

kg

kg

kg

soubor

soubor

kg

kg

 

1 277,75000

17775000

1 10000000

562,27500

56227500

1 069,52700

897,02700

8750000

4000000

4500000

1,00000

1 ,00000

1,00000

970,61340

902,21 100

68,40240

713,59488

713,59488

0,16461

0,16461

0,00712

0,00712

0,58885  

6,83

9,11

6,83

64 925,76

116 684,57

21,64

31,89

32 462,88

39 866,69

39 866,69  

8 727,03

5 122,33

7 304,87

64 925,76

116 684,57

21 004,07

22 756,54

5 343,71

283,85

23 475,50  

800-767

800-767

800-767

SPCM

SPCM

SPCM

SPCM  

RTS

RTS

RTS

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS

RTS

RTS

RTS  



    

 

 

okapový chodník — pásovina 100x6 mm + roxory R16 a 300 dl. 250 mm : 0,58885

(4,71/1000)*(47,15+8,0+38,61+22,0)*1„08

345 133301510000R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 8235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 kg 63,51696 39,87 2 532,42 SPCM RTS

mm; b = 50,0 mm

nájezdové Úhelníky vrat — L profil 50x50x5 mm + kotevní trny R12 : 6*(3,77*2,6)*1,08 63,51696

346 13335412R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 8235 (11375); tl = 8,00 mm; a = 100,0 mm; b = 65,0 t 0,05787 39 866,69 2 307,09 SPCM RTS

mm

Z.01 - L profil : (8,77/1000)*(3,52+2,59)*1,08 005787

347 13337770R tyč ocelová profllová válcovaná za tepla 8235 (11375); průřez T; výška 60 mm t 0,04670 39 866,69 1 861,77 SPCM RTS

Z.01 - T profil : (6,23/1000)*(5*1,15+O,87+0,32)*1,08 004670

348 58953480R výztuž do betonu rovnaná stříhaná, ohýbaná; ocel 10 505; průřez kruhový; povrch žebírkový; d t 0,01036 32 462,88 336,32 SPCM RTS

12,0 mm

nájezdové Úhelníky vrat — L profil 50x50x5 mm + kotevní trny R12 : 6*(6*0,3*(O,888/1000))*1„08 0,01036

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovné

349 998767101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 2,24076 683,43' 1 531,40 800-767 RTS

Dil: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 656 340,60

771 10 Příprava podkladu pod dlažby

350 771101210RT1 ...Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G m2 671 ,01680 34,63 23 237,31 800-771 RTS

dlažba interiérová : 5781808 57818080

sokliky : 0,1*381,018 38,10180

dlažba exteriérova : 54,7342 5473420

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

351 771475014RT2 ...Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 381 ,01800 92,04 35 068,90 800-771 RTS

1A.01 : 1,8*2+3,21*2-O,9 9,12000

1A.02 : 2,815+2,995*2-2,59-0,9 5,31500

1A.03 : 2,815+3,335*2+7,93*2+2,05-0,8*2-1,0—2,05-2,44 20,30500

1A.07 : 2,49*2+31,67*2-(2,05+1,1*2+0,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18)-2,05-(O,9*8+1,0)+O,42*2*13 55,44000

1A.08 : 5,035*2+2,655*2-2,44-O,9*2 11,14000

1A.09 : 1,805*2+5,15*2-O,9 13,01000

1A.1O : 5,185*2+2,345-O,9 11,81500

1A.11 : 6,99*2+4,195*2-O,9*2 20,57000

1A.12 : 2,74*2+2,095*2-O,9 8,77000

1A.13 : 4,1*2+2,095*2—0,9*2 10,59000

1A.14 : 2,74*2+3,845*2-O,9 12,27000

1A.15 : 4,1*2+3,845*2—0,9*2 14,09000

1A.16 : 6,99*2+6,259*2-O,9*3 23,79800

1A.19 : 6,99*2+9,605*2-O,9*2-0,8*2 29,79000         
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1A.20 : 1,5*2+2,85*2—1,0—1,0—O,9+0,42*2

1A.21 : 1,9*2+3,6*2—0,8*2

1A.25 : 13,76*2+4,185*2+1,8+1,85+O,35*2—0,9*2—O,8*2

1A.26 : 13,76*2+4,185*2+1,8+1,9+0,25*2—0,9*2—0,8*2

1A.37 : 2,2*2+1,2*2—0,8*2

1A.39 : 2,545*2+1,9*2—0,9

1A.4O : 2,545*2+1,2*2—0,9*2—O,8

1A.41 : 11,35+6,495+3,35+6,67+0,3*4*2—1,0*2—0,8—1,0—O,8+0,42*2*2

771 47-9 Řezání dlaždic

771479001 R00 ...Řezání dlaždic keramických pro soklíky

soklíky : 381,018

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

771578011RT3

771 57-5 Montáž podl

771575118R00

...spará podlaha-stěna silikonem

vč. dodávky a montáže silikonu.

soklíky : 381,018

ah z dlaždic keramických

...600 X 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

ker. dlažba = 1A.O1 až 1A.28 :

5,63+7,81+O,15*O,9+33,41+0,15*(1,0+0,8*2)+4,75+4,06+3,59+49,76+0,42*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,

1+2,1+1,5+1,18)+0,15*(1,0+0,9*6)+14,29+0,42*2,44+0,15*0,9+5,03+16,42

29,29+O,15*0,9+5,73+8,61+O,15*O,9+10,52+0,15*0,9+15,79+0,15*0,9+39,89+3,29+0,15*0,8+3,29

+O,15*O,8+63,28+4,64+O,42*1,0+O,15*0,9+6,84+O,15*O,8*2+2,15+0,15*0,8

8,25+O,1*O,8*2+0,15*0,8+10,64+O,1*0,8*2+0,15*O,8+42,28+O,15*0,9+0,5*O,9+41,92+0,15*0,9+0,

5*O,9+8,36+8,37

ker. dlažba = 1A.35 až 1A.41 :

4,79+O,125*1,0+7,97+0,125*O,8*2+2,64+0,125*O,8+4,19+O,125*0,8+4,89+3,06+0,125*(0,8+0,9)+

79,3+O,125*O,9+0,42*(1,0*2)

771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily

771 57-71 profily dilatační

771577844R00 ...s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm

širokou pohledovou plochu, výšky 12,5 mm

6,99+1,5+6,545+2,055

771 77 Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických

771775118R00

771 -A

...60 x 60 cm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

1A.43 : 37,22+O,66*(2,375+1,5+1,0+0,79+1,0+2,07*2)

1A.42 : 2,055*4,28+0,5*1,015

vstup do MP : 2,4—1,65*O,8

Dlažba dle výběru investora, interiérová

dlažba : 578,1808*1,1 
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358 771-B Dlažba dle výběru investora, exteriérová m2 60,20762 207,19 12 474,42 Vlastní

54,7342*1,1 6020762

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovné

359 998771101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 18,05052 273,37' 4 934,47 800-771 RTS

Dil: 776 Podlahy povlakové 22 690,59

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

360 776511810R00 ...lepených, bez podložky, 2 ploch přes 20 m2 m2 209,84000 28,48 5 976,24 800-775 RTS

podlaha PVC a koberec : 209,84000

(18,94+4,75+27,14+8,05+30,36+11,47+11,32+81,74+21,16+13,97+14,81+10,63+79,15+14,81+1

2,15+7,62+7,62+1,27+42,72)/2

361 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 209,84000 28,48 5 976,24 800-775 RTS

podlaha PVC a koberec : 209,84000

(18,94+4,75+27,14+8,05+30,36+11,47+11,32+81,74+21,16+13,97+14,81+10,63+79,15+14,81+1

2,15+7,62+7,62+1,27+42,72)/2

776 97 Čisticí zóny a rohože

362 776972127R00 ...vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny pryžovými mezikroužky, m2 1,32000 6 226,04 8 218,37 800-775 RTS

tloušťky 27 mm

0,8*1,65 1,32000

363 776976101R00 ...ram z profilu |_, z hliníku, m 4,90000 506,88 2 483,71 800-775 RTS

0,8*2+1,65*2 490000

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

364 998776101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,02636 1 366,86' 36,03 800-775 RTS

Díl: 781 Obklady keramické 326 902,84

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

365 771578011RT3 ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 136,13000I 70,39I 9 582,19 800-771 RTS

vč. dodávky a montáže silikonu.

1A.01 : 1,8*2+3,21*2-0,9 9,12000

1A.04 : 1,8*2+2,64*2-0,8 8,08000

1A.05 : 1,8*2+2,25*2-1,0 7,10000

1A.06 : 1,8*2+2,0*2-0,8 6,80000

1A.17 : 1,8*2+1,83*2-0,8 6,46000

1A.18 : 1,8*2+1,83*2-0,8 6,46000

1A.22 : 1,3*2+1,65*2-0,8 5,10000

1A.23 : O,9*2+3,0*2+0,9*2+1,65*6-0,8*5 15,50000

1A.24 : O,9*2+4,45*2+0,9*2+1,65*6-O,8*5 18,40000

1A.27 : 2,0*2+4,185*2-0,9 11,47000         



  

1A.28 : 2,0*2+4,185*2-0,9 11,47000

1A.35 : 2,08*2+2,31*2-1,0 7,78000

1A.36 : 1,93*4+2,76*2+0,95*2-0,7*3 13,04000

1A.38 : 1,125*2+0,95*2+1,9*4-O,8*3 9,35000

781 10 Příprava podkladu pod obklady

366 781101210R00 ...Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 346,03500 34,63 11 983,19 800-771 RTS

včetně dodávky materiálu.

781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů

367 781111112R00 ...Řezání hran obkladaček do 45 ° (vodním paprskem) m 9,62000 227,24 2 186,05 800-771 RTS

1A.05 : 1,8 1,80000

1A.17 : 0,9 0,90000

1A.18 : 0,9 0,90000

1A.35 : 2,31 2,31000

1A.36 : 2,76+0,95 371000

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

368 781475120R00 ...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m2 346,03500 465,30 161 010,09 800-771 RTS

1A.O1 : 2,0*(1,8*2+3,21*2-O,9) 18,24000

1A.04 : 2,0*(1,8*2+2,64*2-O,8) 16,16000

1A.05 : 2,0*(1,8*2+2,25*2-1,0) 14,20000

1A.06 : 2,0*(1,8*2+2,0*2-0,8) 13,60000

1A.17 : 2,85*(1,8*2+1,83*2)-0,8*2,02 19,07500

1A.18 : 2,85*(1,8*2+1,83*2)-0,8*2,02 19,07500

1A.22 : 2,85*(1,3*2+1,65*2)-0,8*2,02 15,19900

1A.23 : 2,85*(O,9*2+3,0*2+0,9*2+1,65*6)-0,8*2,02*5 47,49500

1A.24 : 2,85*(O,9*2+4,45*2+0,9*2+1,65*6)-0,8*2,02*5 55,76000

1A.27 : 2,85*(2,0*2+4,185*2)-O,9*2,0 33,45450

1A.28 : 2,85*(2,0*2+4,185*2)-O,9*2,02 33,43650

1A.35 : 2,0*(2,08*2+2,31*2-1,0) 15,56000

1A.36 : 2,0*(1,93*4+2,76*2+O,95*2-0,7*3) 26,08000

1A.38 : 2,0*(1,125*2+0,95*2+1,9*4-0,8*3) 1870000

369 781-A Obklady dle výběru investora m2 380,63850 372,01 141 601,33 Vlastní

346,035*1,1 380,63850

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

370 998781101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 5,92610 91 ,12| 539,99 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry 155 840,59   
   783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické

na vzduchu schnoucí |    



 

    

      

371 783122110R00 ...A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné m2 97,49290 227,81 22 209,86 800-783 RTS

Z.01 - L profil : 0,33*(3,52+2,59) 201630

201 - T profil : 0,24*(5*1,15+0,87+0,32) 166560

201 — pásovina : 0,14*(1,4) 0,19600

2.02 : 2*(3,845*1,825+1,825*(0,6+0,5+0,4+0,6+0,855)+8,3*1,825) 55,11500

ocelové zárubně : 1,0*(18+17+2)+1,5 3850000

372 783122710R00 ...A - ocelová konstrukce těžká, základní m2 97,49290 91,12 8 883,55 800-783 RTS

Z.01 - L profil : 0,33*(3,52+2,59) 201630

201 - T profil : 0,24*(5*1,15+0,87+0,32) 166560

201 — pásovina : 0,14*(1,4) 0,19600

2.02 : 2*(3,845*1,825+1,825*(0,6+0,5+0,4+0,6+0,855)+8,3*1,825) 55,11500

ocelové zárubně : 1,0*(18+17+2)+1,5 3850000

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

373 783222120RT1 ...dvojnásobné, hladké | m2 | 145,ooooo| 273,37| 39 638,65 800-783 RTS

včetně montáže, dodávkyá demontáže lešení.

zesílení oc. vazníků : 29*5,0 | | 145,ooooo| |

783 61 Nátěry truhlářských výrobků olejové

374 783626001R00 ...impregnační 1x m2 113,77520 52,40 5 961,82 800-783 RTS

obklad pod okny : 2,2*(4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03)) 92,20200

vstup do pobočky PM : 2,2*(1,45*3,58+1,3*3,55) 21 „57320

783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické

375 783626311R00 ...lazurovací, 3x lakování m2 113,77520 200,47 22 808,51 800-783 RTS

obklad pod okny : 2,2*(4*(2,07*1,85)+4*(2,07*0,92)+2*(1,47*0,92)+4*(2,07*0,92)+4*(2,1*1,03)) 92,20200

vstup do pobočky PM : 2,2*(1,45*3,58+1,3*3,55) 21 „57320

783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

376 783851223R00 ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobně | m2 | 155,39000 362,56 56 338,20 800-783 RTS

včetně penetrace.

epoxid = 1A.29 až 1A.34 : 144,84000

31,9+24,01+0,2*0,9+24,0+0,2*0,9+25,87+0,2*0,9+19,08+0,2*0,9+19,08+0,2*0,9

soklíky : O,1*((3,68*2+8,67*2-2,6)+(3,72*2+6,42*2-2,6-0,9+0,2*2)+(3,72*2+6,42*2-2,6- 10,55000

0,9+0,2*2)+(4,01*2+6,42*2-2,6-O,9+0,2*2)+(2,955*2+6,42*2-2,6-0,9+0,2*2)+(2,945*2+6,42*2-2,6-

0,9+0,2*2))

Díl: 784 Malby 77 922,34

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

377 784191101R00 ...Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 2 206,80669 6,83 15 072,49 800-784 RTS

SDK podhled : 685,07+23,57 708,64000
     



   

1A.O1 :O,85*(1,8*2+3,21*2)

1A.02 : 2,85*(2,815+2,995*2)—2,59*2,85—0,9*2,02

1A.O3 : 2,85*(2,815+3,335*2+7,93*2+2,05)—2,07*1,93*2—1,25*1,55—2,44*2,5—2,05*2,5—0,8*2,02*2—

1,0*2,02+O,45*(2,07+1,93*2)*2+O,5*(1,25+1,55*2+2,44+2,5*2)

1A.O4 : O,85*(1,8*2+2,64*2)

1A.O5 : O,85*(1,8*2+2,25*2)

1A.06 : O,85*(1,8*2+2,0*2)

1A.O7 : 2,85*(2,49*2+31,67*2)—2,53*(2,05+1,1*2+0,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18)—2,05*2,5—

2,02*(O,9*8+1,0)+0,42*(2,05+1,1*2+O,57*6+1,1+2,1+1,5+1,18+2,53*2*13)

1A.O8 : 2,85*(5,035*2+2,655*2)—2,44*2,5—0,9*2,02*2

1A.09 : 2,85*(1,805*2+5,15*2—2,345)—2,07*1,93*2—1,25*1,55—O,9*2,02+O,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.1O : 2,85*(5,185*2+2,345)—O,9*2,02

1A.11 : 2,85*(6,99*2+4,195*2)—1,47*1,93—0,9*2,02*2+O,42*(1,47*1,93*2)

1A.12 : 2,85*(2,74*2+2,095*2)—O,9*2,02

1A.13 : 2,85*(4,1*2+2,095*2)—1,47*1,93—O,9*2,02*2+0,42*(1,47+1,93*2)

1A.14 : 2,85*(2,74*2+3,845*2)—O,9*2,02

1A.15 : 2,85*(4,1*2+3,845*2)—2,07*1,93—O,9*2,02*2+O,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.16 : 2,85*(6,99*2+6,259*2)—2,07*1,93—0,9*2,02*3+O,42*(2,07+1,93*2)

1A.19 : 2,85*(6,99*2+9,605*2)—2,07*1,93*2—O,9*2,02*2—0,8*2,02*2+O,42*(2,07+1,93*2)*2

1A.2O : 2,85*(1,5*2+2,85*2)—1,0*2,85—1,0*2,02+O,9*2,02+0,42*(1,0+2,85*2)

1A.21 :2,85*(1,9*2+3,6*2)—O,8*2,02*2

1A.25 : 2,85*(13,76*2+4,185*2+O,35*2+1,8+1,85)—2,07*1,0*4—O,9*2,02*2—

0,8*2,02*2+O,42*(2,07+1,0*2)*4

1A.26 : 2,85*(13,76*2+4,185*2+O,25*2+1,8+1,9)—2,1*1,5*4—O,9*2,02*2—

0,8*2,02*2+O,42*(2, 1 +1 ,5*2)*4

1A.29 : 3,25*(3,68*2+8,67)—2,6*2,965

1A.3O : 3,25*(3,72*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.31 : 3,25*(3,72*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.32 : 3,25*(4,01*2+6,42*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+0,2*(O,9+2,02*2)

1A.33 : 3,25*(2,955*2+6,45*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+O,2*(0,9+2,02*2)

1A.34 : 3,25*(2,945*2+6,45*2)—2,6*2,965—0,9*2,02+O,2*(0,9+2,02*2)

1A.35 : O,85*(2,08*2+2,31*2)

1A.36 : O,85*(2,08*2+2,76*2+2,08*2+0,95*2)

1A.37 : 2,85*(2,2*2+1,2*2)—O,8*2,02*2

1A.38 : O,85*(1,125*2+1,9*2+O,95*2+1,9*2)

1A.39 : 2,85*(2,545*2+1,9*2)—O,9*2,02

1A.4O : 2,85*(2,545*2+1,2*2)—O,9*2,02*2—O,8*2,02

1A.41 : 3,565*(11,35+6,495+3,35+6,67+0,3*4*2)—1,0*2,85*2—O,8*2,02—1,0*2,02—

0,8*2,02+0,42*(1,0+2,85*2)*2   

8,51700

15,89475

62,90305

7,54800

6,88500

6,46000

172,06010

34,09700

26,19575

34,41975

59,66456

25,74150

31 ,07700

3571650

42,63660

68,56080

84,71450

24,55700

28,1 1800

106,37360

103,35650

44,38850

57,37100

57,37100

59,25600

52,59350

52,52850

7,46300

13,37900

16,14800

9,98750

23,51850

16,09450

102,57073      



 

 

    

 

784 45 Malby z malířských směsí

378 784195212R00 ...Malba Primalex Plus, bíla, bez penetrace, 2 X m2 2 206,80669 28,48I 62 849,85 800-784 RTS

Díl: M21 Elektromontáže 2 215 788.99

379 M210001 Dodávka a montáž elektroinstalace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 181 617,54 2 181 617,54 Vlastní

380 M210002 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 34 171,45 34 171,45 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 734 861,27

381 M220001 Dodávka a montáž slaboproudé elektroinstalace, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 734 861 ,27| 734 861,27 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 509 161,71

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

382 979081111RT3 ...do1 km t | 816,81027I 159,47| 130 256,73 801-3 RTS

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

383 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t | 11 435,34381| 6,83| 78103,40 801-3 RTS

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

384 979082111R00 ...do 10 m t 816,81027 182,25 148 863,67 801-3 RTS

385 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 816,81027 9,11 7 441,14 801-3 RTS

386 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 13,17847 273,37 3 602,60 Vlastní

387 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 49,90877 113,90 5 684,61 Vlastní

388 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 42,00973 108,21 4 545,87 Vlastní

389 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihelvýrobky do 30x30 cm t 450,31695 113,90 51 291,10 Vlastní

390 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 123,96945 119,60 14 826,75 Vlastní

391 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,01815 10 137,53 184,00 Vlastní

392 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 12,42433 284,76 3 537,95 Vlastní

393 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 67,05776 284,76 19 095,37 Vlastní

394 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 28,40057 546,74 15 527,73 Vlastní

395 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 8,79500 1 025,14 9 016,11 Vlastní

396 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 17,08604 797,33 13 623,21 Vlastní

397 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 3,22640 911,24 2 940,02 Vlastní

398 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,41968 1 480,76 621,45 Vlastní         
 

Celkem za objekt 23 884 539,94I
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S: 17-032 Dělnická

0: 80-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_SK Splašková a dešťová kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 135 751,86

1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE m3 94,00000 193,18 18 158,92

2 161101101R00 Svisle přemístění výkopku z hor.1—4 do 2,5 m m3 64,00000 102,97 6 590,08

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 10000 m m3 64,00000 255,94 16 380,16

4 167101101R00 Nakla’da’ni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 64,00000 217,67 13 930,88

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,00000 106,84 3 205,20

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze

vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 50,00000 966,03 48 301,50

štěrkopísku frakce 0 — 22 mm

7 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 50,00000 282,48 14 124,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1— 4 m3 64,00000 235,33 15 061,12

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 435,03

9 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 19,00000 374,63 7 117,97

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a

prošroubování.

10 28349014R Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 19,00000 437,74 8 317,06

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 979,42

11 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0 — 4 mm kraj m3 14,00000 1 498,53 20 979,42

Moravskoslezský

Díl: 8 Trubní vedení 98 943,21

12 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 4,00000 1 198,39 4 793,56

13 281-RŠ14 Revizní šachta RŠ14 Dodávka ks 1,00000 20 094,98 20 094,98

Revizní šachta složená:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks POKLOP PACHOTĚSNÝ 425

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T

14 281-RŠ15 Revizní šachta RŠ15 Dodávka ks 1,00000 20 094,98 20 094,98

Revizní šachta složená:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks POKLOP PACHOTĚSNÝ 425

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ X

15 281-RS16 Revizní šachta RS16 Dodávka ks 1,00000 20 094,98 20 094,98

Revizní šachta složená:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks POKLOP PACHOTĚSNÝ 425

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°

16 281-TS1 Revizní šachta TS1 Dodávka ks 1,00000 20 094,98 20 094,98

Revizní šachta složená:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks POKLOP PACHOTĚSNÝ 425

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 110 SBĚRNÉ X

17 8-R01 Vyvrtání prostupu pro kanalizační potrubí DN250 Dodávka ks 9,00000 1 529,97 13 769,73

+ montáž

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 4 795,74

stavbách

18 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl. 1,00000 4 795,74 4 795,74

Díl: 713 Izolace tepelné 4 396,70

19 713-R01 Tepelná izolace 30/114mm Dodávka + montáž m 12,50000 299,00 3 737,50

20 713-R02 Tepelná izolace 30/76mm Dodávka + montáž m 3,00000 215,28 645,84 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 64 z 167
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S: 17-032 Dělnická

0: 80-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_SK Splašková a dešťová kanalizace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,01627 820,91 13,36

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 204 750,39

22 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 30,00000 27,45 823,50

23 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 160 m 50,00000 37,25 1 862,50

24 721176103R00 Potrubi HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + m 51,00000 243,19 12 402,69

montáž

25 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm Dodávka + m 8,00000 274,62 2 196,96

montáž

26 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + m 17,00000 390,35 6 635,95

montáž

27 721176114R00 Potrubí HT odpadní svisle D 75 x 1,9 mm Dodávka + m 16,00000 304,01 4 864,16

montáž

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení

hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

28 721176115R00 Potrubí HT odpadní svisle D 110 x 2,7 mm Dodávka + m 56,00000 390,35 21 859,60

montáž

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení

hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

29 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm m 8,00000 436,37 3 490,96

30 721176222R00 Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 36,00000 327,59 11 793,24

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

| 31 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 X 3,2 mm m 38,00000 538,20 20 451,60|

Potrubi včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

| 32 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 66,00000 506,53 33 430,98|

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

33 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová kus 8,00000 2 750,80 22 006,40

klapka, koš na listí, DN 125

34 721273180R00 Ventil přivzdušňovací podomítkový HL905 kus 1,00000 1 666,09 1 666,09

35 721273200RT2 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice kus 1,00000 822,85 822,85

PP HL807 D 75 mm

36 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice kus 6,00000 681,72 4 090,32

PP HL810 D 110 mm

37 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 230,00000 14,35 3 300,50

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

| 38 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 66,00000 21,53 1 420,98|

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

| 39 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 296,00000 27,56 8 157,76|

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

| 40 721 17-R01 Cistící tvarovka DN100 Dodávka + montáž ks 13,00000 166,76 2 167,88I

 

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE100
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Položkový rozpočet
 

S: 17-032 Dělnická

 

0: 80-02 Služebná MPO, kavárna, garáže

 

R: D.1.4a_SK Splašková a dešťová kanalizace

 

 

        P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

—cena zahrnuje náklady připojení na potrubí, osazení

tvarovky včetně montážního materiálu a zednické

výpomoci

41 721 17-R02 Cistící tvarovka DN75 Dodávka + montáž ks 2,00000 151,27 302,54

Položka obsahuje:

-tvarovka HTRE100

-cena zahrnuje náklady připojení na potrubí, osazení

tvarovky včetně montážního materiálu a zednické

 

 

 

 

 

 

výpomoci

42 721 17-R03 Kanalizační víčko DN100 Dodávka + montáž ks 7,00000 53,88 377,16

43 721 17-R04 Kanalizační víčko DN75 Dodávka + montáž ks 1,00000 59,80 59,80

44 721 17—R05 Přivzdušňovací ventil HL 900N Dodávka+montáž kus 4,00000 1 138,59 4 554,36

   
Přivzdušňovací ventil - podomítková verze, pro připojovací

potrubí nad 4m delky, kompletní se stavební ochrannou

zátkou a krytem, AI 12l/s. průtok splaškových vod 1,5 l/s

-cena zahrnuje náklady připojení na potrubí, osazení

ventlu, včetně montážního materiálu a zednické výpomoci

 

45 721 17-R06 Hadice na odvod kondenzátu DN32 Dodávka + montáž m 22,00000 203,32 4 473,04

   

Pancěřovaná hadice na odov kondenzátu s vroubkovanou

vnitřní stěnou a vylisovaným průmérém 25mm

 

46 721 17—R07 Připojení potrubí pro odvod kondenz.+pach. utěs. kus 2,00000 502,32 1 004,64

Dodávka+montáž

Položka obsahuje:

-připojení potrubí pro odvod kondenzátu

-pachově utěsnění

-včetně úpravy a kracéní odpadní trubky vzt jednotek

   

 

47 721 17-R08 Kondenzační sifon podomítkový DN32 Dodávka + montáž kus 1,00000 839,59 839,59

   

Položka obsahuje:

-kondenzační sifon podomítkový s mechanickou

zápachovou uzávěrkou-kuličky
 

 

 

 

 

 

48 CH200 Chránička PVC DN250 dl 1,0m Dodávka+montáž m 9,00000 743,91 6 695,19

49 R01 Plynotěsný poklop s nosností 3,0t — 600x600mm (např. ks 4,00000 3 843,49 15 373,96

poklop Aludeck AD60) Dodávka + montáž

50 909 R00 st—nezmeritelne stavebni prace h 24,00000 287,04 6 888,96

51 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 1,23468 596,29 736,23

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 076,40

52 9970135 Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidaci t 0,50000 2 152,80 1 076,40  stavební suti

cenová soustava: vlastní

 

*v položce zahrnut svislý a vodorovný přesun v rámci

prostoru staveniště

*naložení, odvoz stavební suti

*likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o

odpadech

*dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně

poplatků za uložení na skládku
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 17-032 Dělnická

O: SO-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_RV Rozvody vody

 

 

P.č. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ Celkem  
Díl: 3 Svislé a kompletni konstrukce 8 192,62
 

1 342264101 R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 ks 5,00000 430,56 2 152,80   
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky,

prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
 

2 342264102R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 kus 1,00000 430,56 430,56

 

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky,

prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,
 

3 28349014R Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm kus 3,00000 437,74 1 313,22

 

4 28349019R Dvířka revizní se žaluzií SIG 4060 400x600 mm kus 2,00000 712,82 1 425,64
 

5 55360243R Promat® revizní dvířka, typ SP EW 30, 600 X 600 mm

jednokřídlá, světlý otvor 550 x 550 mm

kus 1,00000 2 870,40 2 870,40

 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 770,24
 

6 971033331 R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 4,00000 66,06 264,24   
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
 

7 971033341 R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 8,00000 109,12 872,96|

 

8 971033361 R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 4,00000 337,73 1 350,92|

 

9 971033381 R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC

Včetně pomocného lešéní o výšce podlahy do 1900 mm a

pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

kus 2,00000 641,06 1282,12|

 

Díl: 713 Izolace tepelné 27 864,84
 

10 713571111RU1

 

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 50 mm

Intumex RS 10

kus 6,00000 1 162,51 6 975,06

  
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné

hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku

manžety a spojovacích prostředků.

 

11 713-R01

 

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 32 mm

Intumex RS 10

ks 2,00000 1 028,56 2 057,12

  

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné

hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku

manžety a spojovacích prostředků.

 

12 713-R02

 
Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 40 mm

Intumex RS 10

ks 7,00000 1 085,97 7 601,79

  
Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné

hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku

manžety a spojovacích prostředků.

 

13 713-R03

 

Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90, D 35 mm

Intumex RS 10

ks 5,00000 1 085,97 5 429,85

  

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné

hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku

manžety a spojovacích prostředků.

 

14 713-R04 Zaomitání otvorů pro požární izolaci Dodávka+montáž ks 20,00000 187,49 3 749,80

 

15 713-R05 Orientační štítek požární izolace Dodávka+montáž ks 20,00000 101,72 2 034,40
 

16 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 6 m 0,02100 800,86 16,82

 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 826 192,08
 

17 722130237R00

 
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 65

Dodávka + montáž

1,00000 938,58 938,58
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  průměr 32 mm

17-032 Dělnická

O: SO-O2 Služebná MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_RV Rozvody vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

18 722130238R00 Potrubíztrub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 80 m 2,00000 1 173,33 2 346,66

Dodávka + montáž

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

19 722130239R00 Potrubíztrub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 100 m 1,00000 1 420,85 1 420,85

Dodávka + montáž

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

20 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 130,00000 54,56 7 092,80

21 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 30,00000 65,04 1 951,20

22 722132115R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 28X1,5 m 8,00000 354,02 2 832,16

Dodávka + montáž

23 722132116R00 Potrubí ocel vně/vní pozink.Geberit Mapress 35x1,5 m 90,00000 483,18 43 486,20

Dodávka + montáž

24 722172313R00 Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm Dodávka m 9,00000 310,05 2 790,45

+ montáž

25 722172333R00 Potrubí z PPR lnstaplast, teplá, D 32/5,4 mm Dodávka + m 24,00000 332,94 7 990,56

montáž

26 722172335R00 Potrubí z PPR lnstaplast, teplá, D 50/8,3 mm Dodávka + m 24,00000 497,54 11 940,96

montáž

27 722178113RT1 Potrubí vícevrstvé vodovod.|VAR.ALPEX-DUO,D 20x2mm m 210,00000 240,91 50 591,10

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

28 722178114RT1 Potrubí vícevrstvé lVAR.ALPEX-DUO, D 26x3 mm m 75,00000 331,80 24 885,00

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

29 722178115RT1 Potrubí vícevrstvé lVAR.ALPEX-DUO, D 32x3 mm m 200,00000 465,76 93 152,00

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

30 722178116RT1 Potrubí vícevrstvé lVAR.ALPEX-DUO, D 40x3,5 mm m 356,00000 655,18 233 244,08

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

31 722178117RT1 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 50x4 mm m 40,00000 1 136,20 45 448,00

lisovaný spoj, mosazné press fitinky

32 722181211RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní m 153,00000 39,41 6 029,73

průměr 22 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

33 722181211RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní m 31 ,00000 40,55 1 257,05

průměr 28 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

34 722181211RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní m 8,00000 41,12 328,96

průměr 32 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

35 722181213RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní m 71 ,00000 46,70 3 315,70

průměr 22 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

36 722181213RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní m 51 ,00000 47,84 2 439,84

průměr 28 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

37 722181213RU1 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní m 232,00000 49,09 11 388,88

 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.
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Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

17-032 Dělnická

0: 80-02 Služebná MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_RV Rozvody vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

38 722181213RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 13 mm vnitřní m 90,00000 50,23 4 520,70

průměr 35 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

39 722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 13 mm vnitřní m 356,00000 52,62 18 732,72

průměr 40 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

40 722181213RW6 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 13 mm vnitřní m 64,00000 55,02 3 521,28

průměr 50 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

41 722181214RW4 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 20 mm vnitřní m 45,00000 74,15 3 336,75

průměr 48 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

42 722181214RW8 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 20 mm vnitřní m 24,00000 74,15 1 779,60

průměr 54 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

43 722181215RY1 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 25 mm vnitřní m 47,00000 155,48 7 307,56

průměr 60 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

44 722181215RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 25 mm vnitřní m 177,00000 163,91 29 012,07

průměr 63 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

45 722181215RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 25 mm vnitřní m 24,00000 260,73 6 257,52

průměr 76 mm

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a

lepicí pásky.

46 722222182R00 Kohout kulový vypouštěcí, HERZ DN 15 Dodávka+montáž ks 3,00000 234,42 703,26

47 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 20 ks 9,00000 297,86 2 680,74

Dodávka + montáž

48 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25 ks 5,00000 437,74 2 188,70

Dodávka + montáž

49 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 ks 7,00000 2 152,80 15 069,60

Dodávka + montáž

50 722235115R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40 kus 1,00000 690,15 690,15

51 722235141R00 Kohout vod.ku|.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15 kus 4,00000 235,67 942,68

52 722235523R00 FiItr,vod.vnitřní-vnitřní z.lVAR FIV.08412 DN 25 kus 1,00000 248,77 248,77

53 722235524R00 FiItr,vod.vnitřní-vnitřní z.lVAR FIV.08412 DN 32 kus 3,00000 454,48 1 363,44

54 722235643R00 Klapka vod.zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 25 kus 1,00000 271,55 271,55

55 722235644R00 Klapka vod.zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 32 kus 3,00000 406,64 1 219,92

56 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr ks 3,00000 6 652,16 19 956,48

25/30, stálotvará hadice

57 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 1 036,00000 21,53 22 305,08

58 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 036,00000 23,92 24 781,12  
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8: 17-032 Dělnická

O: SO-02 Služebná MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_RV Rozvody vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

59 722-01 Upevňovací technika pro potrubí do D133x5,0 Dodávka + m 750,00000 107,64 80 730,00

montáž

Položka obsahuje

závěsy, uložení, pevne body (závěsová technika např.

Koňařík)

60 722-02 Vodoměrný držák pro vodoměrnou sestavu DN15, ks 3,00000 1 112,28 3 336,84

ukotvený do stropu Dodávka+montáž

61 722-03 Vodoměrný držák pro vodoměrnou sestavu DN20, ks 1,00000 1 184,04 1 184,04

ukotvený do stropu Dodávka+montáž

62 722-04 Vodoměr DN15, 3,125m3/hod Dodávka+montáž ks 3,00000 1 554,80 4 664,40

63 722-05 Vodomér DN20, 4,0m3/hod Dodávka+montáž ks 1,00000 1 817,92 1 817,92

64 722-06 Ventil venkovní nezamrzající (např. KEMPER FROSTI) ks 1,00000 3 707,60 3 707,60

Dodávka + montáž

65 909 R00 st-nezmeritelne stavebni prace h 24,00000 287,04 6 888,96

66 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 3,95817 531,02 2 101,87

Díl: 724 Strojní vybavení 144 406,54

67 724-01 Patní měřič TV pro služebnu policie Dodávka+montáž ks 1,00000 21 767,21 21 767,21

Např. patní měřič K 03 02

-rozměry 830x860x370 (skříň A)

-výměník šroubovaný 3kW

-vodomér 2,5m3/h

-čerpadlo DN25

-T-chod čerpadla řízen termostatem na základě teploty

vody v rozvodu CZT

68 724-02 Patní měřič TV pro kavárnu Dodávka+montáž ks 1,00000 21 767,21 21 767,21

Např. patní měřič K 03 02

-rozměry 830x860x370 (skříň A)

-výměník šroubovaný 3kW

-vodomér 2,5m3/h

-čerpadlo DN25

-H-chod čerpadla řízen týdenním časovým programem

69 724-03 Patnl’ měřič TV pro komunitní objekt pro seniory ks 1,00000 21 767,21 21 767,21

Dodávka+montáž

Např. patní měřič K 06 06

-rozměry 830x860x370 (skříň A)

-výměník šroubovaný 6kW

-vodoměr 6m3/h

-čerpadlo DN25

-T-chod čerpadla řízen termostatem na základě teploty

vody v rozvodu CZT

70 724-04 Automatický odvzdušňovací ventil DN15 Dodávka + ks 4,00000 173,48 693,92

montáž

Pro vodovodní potrubí

71 724-05 Potrubní oddělovač BA DN32 Dodávka+montáž ks 1,00000 12 129,84 12 129,84

72 724-06 Výrobní dokumentace dodavatelské firmy zavlažovacího ks 1,00000 5 980,00 5 980,00

systému. Dodávka+montáž

73 724-07 Potrubí pro kapénkovou závlahu Dodávka+montáž m 1 000,00000 59,80 59 800,00   
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 17-032 Dělnická

0: 80-02 Služebná MPO, kavárna, garáže

R: D.1.4a_RV Rozvody vody

 

 

P.č. Číslo položky  Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ   Celkem
 

74 998724101 R00

Přívod vody pro kapénkovou závlahu bude vyveden na

střechu objektu. Potrubí bude rozděleno na tři páteřní

větve PE 100, PN10, SDR (tři plochy střechy oddělené

atikou). Na větvi bude po cca 2,0m provedena odbočka

pro potrubí kapénkové závlahy (116, která má cca po

33cm vyvrtán otvor s průtokem 2l/hod.

Ovládání zavlažování bude provedeno manuálně

otevřením kulového kohoutu na přívodu vody do

zavlažovacího systému.

Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
 

S: 17-032 Dělnická

 

0: 80-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

 

R: D.1.4a_ZP Zařizovací předměty

 

 

       

 

 

 

 

 

   

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 725 Zařizovací předměty 410 212,69

1 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 6,00000 192,27 1 153,62

2 725122813R00 Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem soubor 2,00000 143,41 286,82

3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,00000 124,50 1 494,00

4 725310823R00 Demontáž dřezů 1dí|ných v kuchyňské sestavě soubor 2,00000 151,04 302,08

5 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 185,32 185,32

6 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 15,00000 70,62 1 059,30

7 725102-WC Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor 10,00000 10 207,92 102 079,20   
Položka obsahuje:

- klozet závěsný, keramický, bílý, hluboké

splachování,včetně montážní sady a připojovacího koleně

- klozetové sedátko s antibakteriální úpravou, s pomalým

sklápěním - softclose á poklopem

- připojení na odpad a vodu

- podomítkový modul v112cm pro konstrukce prováděné

suchým způsobem, do předstěnových instalací apod.

(např. GEBERIT DUOFIX Sigma 12cm)

- splachovací tlačítko z nerezové oceli pro 2 množství

splachování

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

8 725102-Wc-i Klozet keramický ZTP, závěsný Dodávka+montáž soubor 2,00000 17 813,24 35 626,48

Položka obsahuje:

- klozet závěsný s prodloženou délkou 70cm, keramický,

bílý, hluboké splachování, včetně montážní sady a

připojovacího koleně

- klozetové sedátko s antibakteriální úpravou s poklopem

 

 

- připojení na odpad a vodu

- podomítkový modul v112cm bezbariérový pro konstrukce

prováděné suchým způsobem, do předstěnových instalací

apod. (např. GEBERIT DUOFIX Sigma 12cm)

- splachovací tlačítko z nerezové oceli pro 2 množství

splachování

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

9 725103-UM Umyvadlo keramické závěsné ná podomítkový modul soubor 15,00000 8 465,29 126 979,35

Dodávka+montáž

Položka obsahuje:

- podomítkový modul do sádrokartonu

- umyvadlo keramické závěsné 750x440x145 mm s

otvorem pro baterii, s přepadem

- sifon vodní umyvadlový - chrom nerez

 

   

- baterie stojánková směšovací páková

- připojení na odpad a vodu

- rohové ventily DN 15 - 1/2"
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Položkový rozpočet
 

S: 17-032 Dělnická

 

0: 80-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

 

R: D.1.4a_ZP Zařizovací předměty

 

 

        P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

10 725103-Um-i Umyvadlo keramické závěsné ZTP Dodávka+montáž soubor 2,00000 9 089,61 18 179,22

Položka obsahuje:

 

 

 

- montážní prvek pro umyvadlo, 112 cm, pro stojánková

armatura s funkčním boxem pod omítku

se zápachovou uzávěrkou pod omítku

- uzdravotní umyvadlo 640x550x170 mm, s otvorem pro

baterii

- umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou

zátkou, chrom +lékařská páka, chrom

- připojení na odpad a vodu

- cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

11 725105-Pi Pisoár keramický se senzorpro splachování-modul soubor 4,00000 14 968,01 59 872,04

Dodávka+montáž

Položka obsahuje:

- urinál ANTIVANDAL, pro síťové napájení 24V, vnitřní

přívod vody, včetné instalační sady a sifon (obsahuje:

keramický pisoár a radarovou elektroniku na montážní

liště - napájení 24V, elektromagnetický ventil, propojovací

hlavice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním,

sifon, upevňvocí sadu)

 

   

- sítko pro urinál

- napájecí zdroj pro urinál se senzorem, 24V/DC se

síťovým napájením

- podomítkový modul pro montáž do předstény nebo do

nosných zdí suchým procesem, výška modulu 1320mm

- připojení na odpad a vodu

- cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

12 725106-Dř Dřez - příslušenství Dodávka+montáž soubor 3,00000 2 308,28 6 924,84

Položka obsahuje:

- dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" pro úsporu

místa s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem

 

 

- dřezová stojánková baterie s otočným ramínkem

210mm, chrom

- 1x rohový ventil 1/2" x 3/4 + 1x kombinovaný rohový

ventil 1/2" x 3/4" x 3/8" se zpětnou klapkou (pro připojení

myčky)

- připojení na odpad a vodu

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kanalizační), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

13 725106-Vy Výlevka Dodávka + montáž ks 1,00000 13 526,77 13 526,77

Položka obsahuje:
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Položkový rozpočet
 

 

 

S: 17-032 Dělnická

0: 80-02 Služebna MPO, kavárna, garáže

R: D.1 .4a_ZP Zařizovací předměty

 

 

  P.č. Číslo položky    Název položky MJ Množství  Cena / MJ  Celkem   
- výlevka závěsná 435x510x407mm, keramická, bílá s

plastovou mřížkou

- podomítkový modul pro výlevku v146cm pro konstrukce

prováděné suchým způsobem, do předstěnových instalací

apod.

- nástěnná páková baterie s rámínkem 210mm, chrom

- splachovací tlačítko plastové, bílé pro dve splachovací

množství

- připojení na odpad a vodu

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kánáIOZáční), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

 

14 7251 O7-SP

 

Sprchový kout včetně příslušenství Dodávka + montáž kus 4,00000 8 462,67 33 850,68

  

Položka obsahuje:

- sprchový kanálek délky 85cm z nerez oceli (B=4,3cm;

H= 0,8cm)

+souprava pro hrubou montáž ke sprchovým žlabkům pro

výšku mazaniny 90-220mm

-sif0n DN50

-sprchový sloup (sprchová baterie se sprchovou sadou)

+ ruční sprcha s pákovým ovládáním, výška baterie

1150mm

+ hlavice s nastavitelnou výškou 1950mm až 2350mm od

podlahy

- sprchový hlavice, včetně sprchového ramene dl. 500mm

- připojení na odpad a vodu

-cena zahrnuje náklady na přípojné potrubí (vodovodní i

kánáIOZáční), včetně tvarovek, armatur, montážního

materiálu a zednické výpomoci

 

| 15 725-VP01 Podlahová vpust DN 50 - nerez Dodávka + montáž ks 2,00000 1 423,24 2 846,48|
 

HL podlahová vpust DN50 vodorovný odtok se

zápachovou uzávěrou
 

| 16 PP01 Lešení prostorové trubkové lehké kpl. 1,00000 5 382,00 5 382,00|
 

Obsahuje:

-montáž a demontáž lešení prostorového trubkového

lehkého s podlahami šířky 1,0m pro zatížení do 200

kg/m2 výšky do 10 m

lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek,

závětrování apod.

-V ceně náklady na dopravu, celkovou dobu pronájmu dle

harmonogramu zhotovitele a opotřebení lešení

 

17 998725101 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,75293 616,91 464,49
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SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ- ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA UL. DĚLNICKÁ č.p. 411, SO_02 - 04

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Místo stavby: p.č. 630, 646, k.ů. Poruba

Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKAA CHLAZENÍ

Číslo zakázky: A38 17-032

Číslo dokumentu: D.1.4b-05

Datum: 03/2019  
 

REKAPITULACE DODÁVEK A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

POZ Název-popis zařízení . Měrná Počet , Cena [Kč] , . „

Jednotka Dodávka [Kc] Montaz [Kc]

1 ZAŘÍZENÍ Č.1 — VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE ka 1 543 843 103 879

2 ZAŘÍZENÍ Č.2 —VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ KOMERČNÍHO PROSTORU kpl 1 109 255 22 659

3 ZAŘÍZENÍ Č.3 - ODVLHCOVAČ V ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE kpl 1 45 033 6 770

4 ZAŘÍZENÍ Č.4 —ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A GARÁŽE MĚSTSKÉ POLICIE kpl 1 35 447 10 634

5 ZAŘÍZENÍ Č.5 —CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR MĚSTSKÉ POLICIE kpl 1 60 521 11 585

MEZISOUČET 794 099 Kč 155 527 Kč

Doprava - 36% Z dodavky zařízení kpl 1 28 588

Přesun hmot kpl 1 4 925

Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulovaní zařízení kpl 1 18 659

Lešení a jeřábová technika kpl 1 6 220

Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1 623

Zaškolení obsluhy kpl 1 1 867

Zpracování dodavatelské dokumentace kpl 1 498

Projekt skutečného provedení kpl 1 1 493

Nepředvídane práce kpl 1 10 200

MEZISOUČET 867 173 Kč 155 527 Kč

VZDUCHOTECHNIKA A OCHLAZOVÁNÍ CELKEM (BEZ DPH) 1 022 700 Kč  
  SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTRO, JIŠTĚNÍ, REVIZE, PROSTUPY PRO VZT POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, REVIZNÍ OTVORY vč. ZAKRYTÍ, ODVOD KONDENZÁTU, INSTALACI DVEŘNÍCH A

STĚNOVÝCH MŘÍŽEK

  



 

SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ- ROZPOČET

STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA UL. DĚLNICKÁ č.p. 411, SO_02 - 04

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Misto stavby: p.č. 630, 646, k.ů. Poruba

Část: D.1.4.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

Číslo zakázky: A38 17-032

Číslo dokumentu: D.1.4b-05

Datum: 03/2019

POZNÁMKY:
 

a) veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd... jsou zahrnuty vjednotlivých cenách
 

b veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek, atd... jsou zahrnuty v ceně montáže
 

 

)

c) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

d) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a předání podkladů pro projekt skutečného provedení
 

 

UPOZORNĚNÍ:
 

nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.Zpracování a předání nabídkyje pro objednatele bezplatné a nezávazné, i kdyžjejím zpracováním vzniknou

nabízejícímu zvláštní výlohy, například vypracováním plánů, propočtů atd. Platí to také pro vzorky a zkoušky materiálu, které by byly s nabídkou předloženy.
 

2) Objednatel má vždy právo projekt změnit, rozšířit nebo omezit. Proto se mohou výběrového řízení na zhotovitele díla zúčastnit pouze ti z nabízejících, kteří jsou sto

vyhovět nárokům ztoho plynoucím a budou moci pružným disponováním dostatečnými personálními a mechanickými zdroji dílo včas provést. Změny stanovené

objednatelem budou určeny písemně v návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.
 

3) Zhotovitel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebojeho část, je rozhodující veškerá

výkresová dokumentace, výpisy materiálů a technická zpráva. Zhotovitel si musí provést vlastní speciňkaci pro stanovení nákladů. Případné rozpory v položkovém

soupisu je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemné sdělit objednateli. Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí

zhotovitel dila za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení

svého ručení.
 

4)V popisu položek jsou uvedeny hlavní prvky, které položku charakterizují. V nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály,

jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled,

kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých položek.
 

5)Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména: a) veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy (např. náklady na

pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál atd.);b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci

díla;c) náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot a skládkovné;d) náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů;e) náklady na veškeré údržbářské

a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla;f) náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných

pro prokázání bezchybné funkce díla; g) náklady na ochranu díla až do přejímky; h) náklady na poskytnutí odborného dozoru, t.j. odpovědného stavbyvedoucího;i)

náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla; j)

náklady na úpravu dokumentace - zapracování skutečného provedení prací;k) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro

zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných. Jednotkové ceny jsou konečné a neměnné až do přejímky díla.
 

6.Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu

umožní zpracovat nabídku úplné a jednoznačně. Objednatel musí přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech

spojení, 0 obstarávání ubytování a stravování personálu, obstarávání a skladování materiálu a zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Před předáním

nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u odboru objednatele. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů staveniště jsou vyloučeny.

 

7) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky možná, je třeba před předáním nabídky vyžádat vyjasnění s odborem investora.

Nabízený způsob provedení je třeba podrobné popsat.

 

8)Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jejich částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že je uznává bez omezení,

že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického vybavení a disponibilního personálu je schopen realizovat

smluvní výkony bez závad, kompletně, s funkční spolehlivostí, pohotové k použití, resp. provozuschopné podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a

termínech.
 

9)Záruční lhůta činí zásadně nejméně 2 (dva) roky.
 

10)Veškerý prořez a překrytí materiálů je obsažen vjednotkových cenách.
 

11)Zhotovitel díla musí své výkony chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.
 

12)Kdyby zhotovitel předpokládal ve své nabídce zadání části výkon dalšímu zhotoviteli, musí v nabídce uvést, které dílčí výkony chce dalšímu zhotoviteli předat.

 

13)Existuje striktní zákaz používání látek poškozujících lakové vrstvy (způsobujících prohlubně), zejména silikonů a polytetrafluorénů. Tyto látky nesmí být ani ve

stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a v nářadí, ani v oděvu nebo na těle personálu, která je na

staveništi, ani na něm Ipět. Personál staveništéje třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždyjednu kopii je

třeba předat objednateli k založení.
 

14)Zvláštní návrh realizace díla představuje variantu dle zhotovitele. Jako takový bude předložen separátně. Zvláštní variantní návrh provedení díla musí obsahovat tyto

doplňkové části k nabídce:a) Popis, statický výpočet a konstrukční výkresy, z nichž jsou rozpoznatelné všechny jednotlivosti zvláštního návrhu, a to v úplnosti,

jednoznačně a s možností přezkoušení, b) Úplné a k přezkoušení způsobilé zjištění o všech konstrukčních částech.

 

15)Přeprojektováním, které bude nutné pro zvláštní (variantní) návrhy, nesmí být zpožděn začátek stavby a termin dohotovení.

 

16)Rozpory v položkovém soupisu samy o sobě nebo v prováděcích podkladech ktomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemné sdělit

objednateli.
 

17)Jest|iže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli díla známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto

nejasností, a nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
  18)Smluvní platební podmínky budou sjednány při jednáních ve smlouvě.
 

 



 

DODÁVKA - CENA [Kč] MONTÁŽ - CENA [Kč]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

RC. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET JEDNOTKA | CELKEM JEDNOTKA CELKEM POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ č.1 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE

1 „ Vzduchotechnicka rekuperační jednotka s deskovýrn rekuperatorem ve'venkovním provedení, Vp/o=1500 m3/h, Qt=45 k|W/3x400V, Pi=2x0.75 kW, kpl 1 296371 296 371 29 637 29 637

2x3.3A, 230 V, 2210x750x765 mm, 450 kg, vc. ovladani a pruznych manzet

2 1.2 Tlumič hluku kulisový, 740x440 mm, délka 1000 mm, plašt' z pozink. plechu ks 4 3 569 14 275 1 071 4 283

3 1.3 Nasavací tvarovka se sítem, 740x440 mm, pozinkovaný plech ks 1 1 992 1 992 598 598

4 1.4 Výfuková tvarovka se sítem, 740x440 mm, pozinkovaný plech ks 1 1 992 1 992 598 598

5 115 Talířový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, přívodní, DN 200 ks 6 242 1 451 73 435

6 1.6 Talířový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, přívodní, DN 160 ks 2 180 359 54 108

7 1.7 Talířový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, odtahový, DN 160 ks 6 180 1 078 54 323

8 1‘8 Talířový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, odtahový, DN 100 ks 10 92 920 28 276

9 1.9 Regulátor průtoku potrubní, nastavitelný, vložný, DN 200 ks 5 1 038 5 191 311 1 557

10 1.10 Regulátor průtoku potrubní, nastavitelný, vložný, DN 160 ks 1 728 728 218 218

11 1.11 Dveřní mřížka komplet, bíla, plastova, 480x82mm ks 9

12 Potrubí čtyřhranné, sk.l, třída těsnosti B, pozinkované, do obvodu 2400 mm, vč. podpěr, 40% tvarovek m2 60 483 28 964 145 8 689 střecha

13 Potrubí kruhove typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN355 bm 75 806 60 458 242 18 137

14 Potrubí flexibilní, hlinikove, do DN200 bm 30 129 3 865 39 1 159

15 Termoakusticka' izolace na bázi syntetického kaučuku s Al polepem, 20 mm m2 75 693 51 983 208 15 595

16 Oplechování izolace potrubí na sřeše - pozinkovaný plech m2 70 855 59 864 257 17 959

17 Montážní, spojovací a kotvící material kg 140 103 14 351 31 4 305

ZAŘÍZENÍ č.1 CELKEM | 543 843 103 879
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P.Č. POZICE NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ M.J. POČET JEDNOTKA | CELKEM JEDNOTKA CELKEM POZNAMKA

ZAŘÍZENÍ č.2 -VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ KOMERČNÍHO PROSTORU

1 21 Vzduchotechnicka rekuperační jednotka s rotačním rekuperátorem ve vnitřním podstropním provedení, Vp/o=200 m3/h, Qt=0.7 kW/230V, Pi=0.9 kW, kp| 1 67 453 67 453 10 118 10 116 m.č. 114-39

3.9A, 230 V, 1050x550x414 mm, 45 kg, vc. ovladani

2 Pružná manžeta k připojení VZT jednotky, DN160 ks 4 103 414 31 124

3 2.2 Tlumič hluku kruhový, DN160, délka 600 mm ks 4 699 2 797 210 839

4 2.3 Taliřový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, přívodní, DN 125 ks 1 117 117 35 35

5 2.4 Taliřový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, přívodní, DN 100 ks 2 92 184 28 55

6 2.5 Taliřový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, odtahový, DN 125 ks 1 117 117 35 35

7 2.6 Taliřový ventil kovový, vč. zděře, barva bílá, odtahový, DN 100 ks 5 92 460 28 138

8 2.7 Regulátor průtoku potrubní, nastavitelný, vložný, DN 100 ks 4 407 1 626 122 488

9 2.8 Diagonální potrubní ventilator DN160, Vo=195 m3/h (100 Pa), Pi=50W, 0.22A, 230 V ks 1 2 742 2 742 823 823 m.č. 1A.36

10 2.9 Žaluziova klapka DN160, plastova ks 1 662 662 198 198

11 Nastavitelný doběhový spínač ks 1 422 422 127 127

12 Pružná manžeta k připojení ventilátoru ná potrubí ks 2 91 182 27 55

13 2.10 Výfuková hlavice CAGI DN 160 ks 1 787 787 236 236

14 2.11 Nasávací tvarovka, se sítem DN 160 ks 1 216 216 65 65

15 2.12 Dveřní mřížka komplet, bila, plastova, 480x82mm ks 7

16 Potrubí kruhove typu SPIRO včetně tvarovek 40%, do DN160 bm 32 431 13 796 129 4 139

17 Potrubí flexibilní, hlinikove, do DN125 bm 10 95 947 28 284

18 Termoakusticka izolace na bázi syntetického kaučuku s Al polepem, tl. 20 mm 2 10 693 6 931 208 2 079

19 Oplechování izolace potrubí na sřeše - pozinkovaný plech m2 5 855 4 276 257 1 283

20 Montážní, spojovací á kotvící material kg 50 103 5 126 31 1 538

ZAŘÍZENÍ č.2 CELKEM | 109 255 22 659
 

 



 
 

 

 

 

 

           
 

 

, _ , , DODÁVKA - CENA [Kč] MONTÁŽ - CENA [Kč] ,

PC. POZICE NAZEV - POPIS ZARIZENI M.J. POČET POZNAMKA

JEDNOTKA | CELKEM JEDNOTKA CELKEM

ZAŘÍZENÍ č.3 - ODVLHČOVAČ v ZÁZEMÍ MĚSTSKÉ POLICIE

1 3.1 Odvlhčovač nástěnný, kompresorový, Q=1.62 kW, 45 I/den, R407c, Pi=0.8 kW/230 V, 660x750x345 mm, 37 kg kpl 1 44 930 44 930 6 739 6 739 m.č. 1A.21

2 Montážní, spojovací a kotvící materiál kg 1 103 103 31 31

ZAŘÍZENÍ č.3 CELKEM | 45 033 6 770

 

 



 

F.C. NÁZEV - POPIS ZAŘÍZENÍ
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POZICE M'J' POČET JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM POZNÁMKA

ZAŘÍZENÍ č.4 -ODVĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ A GARÁŽE MĚSTSKÉ POLICIE

1 4.1 Diagonální potrubní ventila'tor DN160, Vo=400 m3/h (130 Pa), Pi=50W, 0.22A, 230 V kpl 1 2 742 2 742 823 823

2 Pružná manžeta k připojení ventilatoru na potrubí DN 160 ks 4 91 364 27 109

3 čidlo CNG pro havarijní Spuštění ventilatoru, vč. kabeláže kpl 1 9 760 9 760 2 928 2 928

4 Nastavitelný doběhový spínač ks 3 422 1 267 127 380

5 4.2 Diagonální potrubní ventilator DN125, Vo=160 m3/h (80 Pa), Pi=30W, 0.13A, 230 V kpl 1 2 449 2 449 735 735

6 Pružná manžeta k připojení ventilatoru na potrubí DN 125 ks 2 81 161 24 48

7 4‘3 Diagonální potrubní ventilator DN160, Vo=265 m3/h (130 Pa), Pi=50W, 0.22A, 230 V kpl 1 2 449 2 449 735 735

8 4.4 Žaluziova klapka DN160, plastova ks 2 662 1 323 198 397

9 4.5 Krytka potrubí, se Sítem, DN 160 ks 1 66 66 20 20

10 4.6 Žaluziova klapka DN125, plastova ks 1 252 252 76 76

11 4.7 Talířový ventil kovový, vč. Zděře, barva bílá, odtahový, DN 100 ks 4 92 368 28 110

12 4.8 Talířový ventil kovový, vč. Zděře, barva bílá, odtahový, DN 125 ks 1 117 117 35 35

13 4.9 Dveřní mřížka komplet, bíla, plastova, 480x82mm ks 4

14 4.10 Stěnová mřížka, hliníkova, 200x100, S rámečkem ks 2 442 884 133 265

15 Potrubí kruhové typu SPIRO včetně tvarovek 30%, do DN160 bm 20 368 7 361 110 2 208

16 Potrubí flexibilní, hlinikove, do DN125 bm 8 95 757 28 227

17 Montážní, Spojovací a kotvící material kg 50 103 5 126 31 1 538

ZAŘÍZENÍ Č.4 CELKEM | 35 447 10 634
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M.J. POČET POZNÁMKA

JEDNOTKA CELKEM JEDNOTKA CELKEM

ZAŘÍZENÍ č.5 -CHLAZENÍ URČENÝCH PROSTOR MĚSTSKÉ POLICIE

1 5‘1 Venkovni kondenzační jednotka typu split, Qch=2.5 kW, chladivo R32, možnost chlazení až do —15 aC, Pi=116 kW, 7A. 230V, 770x545x288 mm, 34 kg kpl 1 21 255 21 255 3 188 3 188 Cena za komplet venkovni+ vnitřníjednotka

2 5.2 Vnitřní kondenzační jednotka typu Split„ nastěnna chladivo R32, možnost chlazeni až do -15 oC, vč. infraovladače, 837x308x189 mm, 8.3 kg kS 1 m.č. MU

3 5.3 Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch=3.5 kW, chladivo R32, možnost chlazení až do —15 aC, Pi=116 kW, 7A. 230V, 770x545x288 mm, 34 kg kpl 1 22 552 22 552 3 383 3 383 Cena za komplet venkovni+ vnitřníjednotka

4 5.4 Vnitřní kondenzační jednotka typu Split„ nastěnna chladivo R32, možnost chlazeni až do -15 oC, vč. infraovladače, 837x308x189 mm, 8.3 kg kS 1 m.č. 1A-10

5 Izolgvane'Cu potrubí Chladivo R410A (kapalina/plyn), komunikační kabelaz , kompletni prislusenstw chladičiho okruhu (filtr dehydrator, pruhledltko, bm 12 387 4647 118 1 394

vstnkovacu ventil, uzavuaa ventily apod.)

6 čerpadlo kondenzatu, plovákove ks 2 2 154 4 307 848 1 292

7 Kabelový/instalační žlab celokrytový bm 2 623 1 246 187 374

8 Plechový kryt potrubí na střeše m2 2 623 1 246 187 374

9 Tlakova zkouska kpl 2 804 1 609 241 483

10 Vakuová Zkouška kpl 2 804 1 609 241 483

11 Montážni, spojovací a kotvící material kg 20 103 2 050 31 615

ZAŘÍZENÍ Č.5 CELKEM 60 521 11 585
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Název stavby Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 SO_02-4 JKSO

Název objektu ECO

Nézev části D.1.4c - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ Místo

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

Projektant A38

Zhotovitel -

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

\ \ ing. Krischke

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady/1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

* Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Územní vlivy

3 PSV Dodávky 899 406,12 10 Kulturní památka 15 Mimostav. doprava

* Montáž 182 732,42 11 16 Provozní vlivy

5 "M" Dodávky 17 Ostatní

? Montáž 18 NUS Z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 1 082 138,54 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant D Celkové náklady

23 Součet7, 12, 19-22 1 082 139

Datum a podpis Razítko 24 15 % 1 08213854 DPH 162 320,78

Objednatel 25 21 % 0,00 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 244 459

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

ZhOtOVitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + '    
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu na ul. DěInIcké č.p. 411 SO_02—4

Objekt:

Část: D.1.4c - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB » VYTÁPĚNÍ

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ZhotovIteI: »

Datum: 03/2019

_ Množství Cena
F.C. TV KCN Kód položky PopIs MJ oelkem jednolková Cena oelkem

1 2 3 4 5 G 7 B 9

D PSV Práce a dodávky PSV 1 082138.54

D 713 Izolace tepelné 109 344.10

1 K 713 713463211 yoogg337|éolace1epe1né potrubí polrubnímí použdn/ s Aí íoíII staženymI Aí páskou 1x D m 663 000 54 33 36 020 79

2 M MAT 31 Tepelná Izolace tvarovkamI s AI íoIIí . tl.40mm„ d=15mm m 195.000 102,63 20 012,85

3 M MAT 32 Tepelná Izolace tvarovkamI sAI íoIIí . tl.40mm„ d=18mm m 18.000 121,99 2 195.62

4 M MAT 34 Tepelná Izolace tvarovkamI sAI íoIIí . tl.40mm„ m 302.000 109,92 33 195,84

5 M MAT 34 Tepelná Izolace tvarovkamI sAI íoIIí . tl.40mm„ m 15.000 101,38 1 520,70

6 M MAT 36 Tepelná Izolace tvarovkamI s AI íoIIí . tl.40mm„ m 52.000 145,57 7 569.64

7 M MAT 37 Tepelná Izolace tvarovkamI s AI íoIIí . tl.40mm„ m 66.000 107,41 7 069.06

6 M MAT 38 Tepelná Izolace tvarovkamI sAI íoIIí . tl.40mm„ d=54mm m 15.000 115,96 1 739.40

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 437 876.52

9 M 731 r‘2 Potrubí měděné tvrdé ' tvrdým pa' ením D 15x1 m 370.000 317,45 117 456.50

10 M 731 733223203 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 18x1 m 18.000 354,59 6 382,62

11 M 731 733223204 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 22x1 m 302.000 386,48 116 716.96

12 M 731 733223205 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 28x1,5 m 15.000 513,14 7 697.10

13 M 731 733223206 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 35x1,5 m 52.000 747,79 38 865.08

14 M 731 733223207 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 42x1,5 m 66.000 884,24 56 359.64

15 M 731 733223208 Potrubí měděné tvrdé spo ované tvrdým pá ením D 54x2 m 15.000 1 294,41 19 416.15

16 K 731 733291102 Zkouska těsnostl potrubí měděné do D 64x2 m 838 000 1811 1517618

17 K PK R025 Tlakova Zkouška kpl 1 000 5 433 26 5 433 26

18 K PK R026 Topna zkouska hod 72 000 277 70 19 994 40

19 K PK R027 Zaregulovaní topného systému kpl 1 000 11 832 43 11 832 43

20 M 731 120 Upevňovací technIka pro potrubí kpl 100.000 205,26 20 526.00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 178125.18

21 M 731 R44 KobInovaný rozdělovac»sbérac topné vody modul 80 vc tepelně Izolace a sto|anu kpl 1'000 27 52852 27 528'52

22 M MAT 732429109 Montáž čerpadla oběhového spIra'íníno DN 15 do potrubí kpl 4 000 736 51 2 946 04

Obéhově cer adlo s elektronIck' řízením otáček. veIIkost 15/1-4. 230V. 6 Bar. s

23 K MAT R23 křIvkou proptljrcIonální vc. šroubyenrlí a Izolace » (např. YONOS PICO 15/1—4) kus 2'000 5 099'“ 10 19836

24 M MAT 732429112 Montáž čerpadla oběhového spIra'íníno DN 32 do potrubí kpl 2 000 869 32 1 738 64

Obéhově cer adlo s elektronIck' řízením otáček. veIIkost 30/1»8. 230V. 6 Bar. s

25 K MAT R26 křIvkou proptljrcIonální vc. šroubyenrlí a Izolace » (napřYONOS PICO 30/1»8) kus 2'000 12 31539 24 630'”

26 K 734 734209112 Montáž armalury ža'VItové 5 dvéma zavIly G 3.8 kus 8 000 67 77 542 16

27 M 731 R34 ' odvzdušňovací ventII DN 10 kus 8.000 169,03 1 352.24

28 K 734 734209103 Montáž armalury ža'VItové 5 Jedním zavIlem G 1J2 kus 50 000 20 05 1 002 50

29 M 731 734291113 Kohout zavltový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100“C G 1/2 kus 10.000 144,89 1 448.90

30 M 734 734221681 HIavIce termostatIcká kapaIInova K H.EIMER k ovládání termostatIckých ventIlu pro kus 40.000 39419 15 791.60

verejne prostory s tunkcI protI chzenI

31 K 734 734209113 Montáž armalury ža'VItové 5 dvéma zavIly G 1J2 kus 72 000 67 77 4 879 44

32 M MAT 65 RadIatorové šroubení regulovatelné pro tělesa VK s vypouštěním 112"rohově kus 8.000 434,66 3 477.28

33 M MAT 60 T ' ventII standard 1I " přímý kus 32.000 310,28 9 928.96

34 M MAT 64 RadIatorové šroubení regulovatelné 1/2" přímé kus 32.000 281,34 9 002.68

35 K 734 734209114 Montáž armalury ža'VItové 5 dvéma zavIly G 3J4 kus 9 000 86 80 781 20

36 M MAT 66 Zpétna klapka zavltova G 3I " kus 1.000 275,31 275.31

37 M 734 734292714 Kohout zavItový kulový přímý R 250D chromovaný s packou G 3/4 kus 8.000 142,49 1 139.92

38 K 734 734209123 Montáž armalury ža'VItové 5 třémI ža'vIty G 1J2 kus 2 000 90 67 181 34

39 M MAT 67 Smésovací ventII ESBE VRG 131. DN15. kvs=0.63. vc.2xsroubení a servopohonu kus 2.000 4 31517 6 630.34

24V, 0-10V

40 K 734 734209124 Montáž armalury ža'VItové 5 třémI ža'vIty G 3J4 kus 2 000 108 78 217 56

41 M MAT 68 ŠÉŽŽ/OWCÍ ventII ESBE VRG 131. DN20. kvs=4„ vc.2xsroubení a servopohonu 24V. kus 2.000 4469,74 8 939.48

42 K 734 734209116 Montáž armalury ža'VItové 5 dvéma zavIly G 5J4 kus 5 000 122 11 610 55

43 M 731 734292716 Kohout zavItový kulový přímý R 250D chromovaný s packou G 1 114 kus 4.000 379,08 1 516.32

44 M MAT R042 Zpétna klapka zavltova G 5I " kus 1.000 422,59 422.59

45 M MAT 734 209118 Montáž armalur závItovych 5e dvéma zavIly G 2 kus 5 000 150 70 753 50

46 M MAT 734 245426 Klapka Zpětná zavltova DN 50 kus 1.000 997,35 997.35

47 M MAT 734 235126 Kohout kulový,2xvn|třní zav. R250D DN 50 kus 4.000 863,28 3 453.12

48 K 734 734109115 Montáž armalury přírubové 5e dvéma přírubamí PN 6 DN 65 kpl 2 000 905 20 1 810 40

49 M MAT R30 MezIpřírubová klapa uzavírací. DN 65. PN 6 kus 2.000 2 173,30 4 346.60

50 K MAT R079 Ostatní demontáže UT IstávaIíCI potrubí rozvody od napojení DPS vc tép Izolace hod 70 000 422 59 29 581 30

otopna leíesa armatury

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 356 792.74

51 K MAT R048 Otopné teleso ocelově deskově ventII-kompakt se spodním středovým přIpoIením 11» kus 3.000 2 669,02 6 007.06

060040-G0

52 K MAT R049 Otopné teleso ocelově deskově ventII-kompakt se spodním středovým přIpoIením 11» kus 1.000 2 827,92 2 827.92

060050-G0

53 K MAT R050 Otopné teleso ocelově deskové ventII-kompakt se spodním středovým přIpoIením 11» kus 1.000 2 986,02 2 986.02

060060-G0

54 K MAT R051 Otopné teleso ocelově deskové ventII-kompakt se spodním středovým přIpoIením 33» kus 1.000 9 284,27 9 284.27

060160-G0

55 K MAT R052 OOšzpíšštglgso ocelově deskové ventII-kompakt se spodním středovým přIpoIením 33» kus 2.000 10 011'10 20 022.20

56 K MAT R053 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 10-060050-50 kus 1.000 906,80 906.60

57 K MAT R054 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060040-50 kus 5.000 1 588,97 7 944.65

56 K MAT R055 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060050-50 kus 1.000 1 746,96 1 746.96

59 K MAT R056 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060060-50 kus 1.000 1 905,86 1 905.86

60 K MAT R057 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060080-50 kus 4.000 2 216,93 8 867.72

61 K MAT R058 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060100-50 kus 2.000 2 532,10 5 064.20

62 K MAT R059 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 11-060160-50 kus 1.000 3 470,34 3 470.34

63 K MAT R060 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 21-060090-50 kus 1.000 3 238,66 3 238.66

64 K MAT R061 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 21-060110-50 kus 2.000 3 653,73 7 307.46

65 K MAT R062 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 21-060120-50 kus 2.000 3 861,60 7 723.20

66 K MAT R063 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 21-060140-50 kus 1.000 4 274,05 4 274.05

67 K MAT R064 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 21-060160-50 kus 4.000 4 689,01 18 756.04

68 K MAT R065 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 22-060160-50 kus 4.000 5 355,92 21 423.68

69 K MAT R066 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 33-060140-50 kus 2.000 7 114,72 14 229.44

70 K MAT R067 Otopné teleso ocelově deskové s bočním přIpoIením 33-060160-50 kus 1.000 7 822,98 7 822.98

71 K MAT R068 Trubka HR » PB DD (podlahové vytápění) 15x1,5 ( 120 m: 200 m; 600 m) m 910.000 32,46 29 538.60

72 K MAT R069 Systémový pas GTF»TAC 30 - 2 ( 10) m‘2 120.000 579,55 69 546.00

73 K MAT R070 Rozdělovací stanIce GTF»VSV pro podlahové vytápění 8 1" ks 1.000 5 627,70 5 627.70

74 K MAT R071 Rozdělovací stanIce GTF»VSV pro podlahové vytápění 9 1" ks 1.000 6171,36 6 171.36

75 K MAT R072 MisICí sada GTF»FRG 3020»F ALPHAZ 15-60 ks 2.000 11 693,58 23 387.16

76 K MAT R073 Dllataóni pas GTF»RDS ( 25 m ) m 150.000 12,07 1 810.50

77 K MAT R074 kotvIci Spona GTF>TAC ks 1 530.000 1,48 2 264.40

76 K MAT R075 Adaptér GT >M>KA15X1.5 ks 34.000 55,59 1 890.06

79 K MAT R076 Skříňka GT»VKM 10 ks 2.000 4130,42 8 260.84

80 K MAT R077 Uzavírací kohout GT»AVR 1 pro prIpoIení RS zestrany ks 2.000 627,84 1 255.68

81 K 731 R333 Montáž podlahového Vytápění kpl 1 000 24 623 49 24 623 49

82 K 731 735159230 Montáž olopnych téíes panelovych kus 40 000 301 85 12 074 00

83 K MAT R098 Zkouska těsnostl vodou m2 239 000 2415 5 771 85

84 K MAT R0555 Přesun hmotvobíéktu do 12m kpí 1 000 6 761 39 6 761 39

Celkem 1 082138 54 
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Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Uchazeč:

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: 05/2019

Poznámka:

Oddíl A: V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V cené svítidel je zahrnuta

dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů +

poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.

Oddíl B: Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístrojejsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré

instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání

LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a

tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením

montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand

Valena Life.

Oddíl C: Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd.

obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a

podružné zednické práce.

Oddíl D: Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na

příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné

stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-

YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se

myslí kabely s klasifikací BanS1d0, PGO-R (P30-R), tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se

myslí kabely s klasifikací (Ban s1 dO).

Oddíl E: Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů,

vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava — otvor pro

rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděčeje součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.

Oddíl G: Hromosvod - Veškeré níže uvedené položky obsahují dopravu materiálu a vykládku materiálu na střechu.

Kód oddílu Popis Cena celkem

A Svítidla 543 643 Kč

B Přístroje 202 633 Kč

C Instalační materiál 263 156 Kč

D Kabeláž 257 520 Kč

E Rozvaděče 312 000 Kč

F Ostatní 244 430 Kč

G Hromosvod a uzemnění 358 236 Kč
 

 

 

 

    Náklady soupisu celkem  2181618 Kč
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . , , , Množství Celkovál

položky soustava položky Popls MJ Kč Material Montaz celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíl:A Svítidla

Cena celkem za oddíl 543 643,-

A001 N N A1- Svítidlo vestavná čtveraté LED 7W, IP 20, 1138lm, 142lm/W, 4000K ks 2 559; 2 339; 220; 7 17 916;

A002 N N A2- Svítidlo vestavná čtveraté LED 14W, IP 20, 2024lm, 126lm/W, 4000K ks 2 681; 2 461; 220; 30 80 443;

A003 N N A3- Svítidlo vestavná čtveraté LED 14W, IP 44, 2024lm, 126lm/W, 4000K ks 3 430; 3 210; 220; 2 6 860;

A004 N N A4- Svítidlo vestavná čtveraté LED 20W, IP 20, 3277lm, l421m/W, 4000K ks 2 850; 2 630; 220; 9 25 651;

A005 N N A5- Svítidlo vestavná čtveraté LED 14W, IP 20, 20351m, l27lm/W, 4000K ks 2 758; 2 538; 220; 6 16 548;

A006 N N A6- Svitidlo vestavné čtveraté LED 14W, IP 20, 2077lm, l29lm/W, 4000K ks 8 193; 7 973; 220; 1 8 193;

A007 N N A7- Svítidlo vestavné čtveraté LED 2OW, IP 44, 3264lm, l4llm/W, 4000K ks 4 380; 4 160; 220; 20 87 595;

A008 N N A8- Svitidlo vestavné kulaté LED 23W, IP 44, 2190lm, 4000K ks 1 683; 1 463; 220; 7 11 780;

A009 N N Bl- Svítidlo vestavné LED 29W micropar UGR<19 LED, IP 20, 3658lm, 4000K ks 2 024,- 1 804,- 220; 9 18 213;

A010 N N BlDA- Svítidlo vestavné LED 29W mícropar UGR<19 DALI LED, IP 20, 3658lm, 4000K ks 2 752; 2 532; 220; 1 2 752;

A011 N N B2DA- Svítidlo vestavné LED 43,4W micropar UGR<19 DALI LED, IP 20, 5488lm, 4000K ks 3 375; 3 155; 220; 20 67 502;

A012 N N C1- Svítidlo průmyslové LED 34W, IP 65, 40101m, 4000K ks 1 320; 1 048; 273; 14 18 484;

A013 N N D1- Svítidlo přisazené LED 19W bílé, IP 20, 2677lm, 3000K ks 2 204; 1 984; 220; 6 13 226;

A014 N N D2- Svítidlo vestavné LED 9,6W bíle, IP 55, 1796lm, 2700K ks 1 945; 1 672; 273; 14 27 224;

A015 N N D3- Svítidlo závěsné LED 19W, IP 20, 16801m, 2700K ks 4 630; 4 295; 335; 13 60 187;

A016 N N NBl- Svítidlo nouzové čtveraté LED 2W 1h area ks 1 087; 867; 220; 9 9 785;

A017 N N NB2- Svítidlo nouzové čtveraté LED 2W 1h route ks 1 087; 867; 220; 1 1 11 959;

A018 N N NB5- Svítidlo nouzové LED 3W IP65 1 hod. ks 841; 568; 273; 5 4 204,-

A019 N N NPl- Svítidlo nouzové LED 3W IP44 1 hod.+pu ks 758; 538; 220; 29 21 990;

A020 N N NP2- Svítidlo nouzové vestavné LED 2W 1 hod. ks 1 359; 1 139; 220; 5 6 793;

Tlačítkový modul DALI se 4 binárními vstupy a integrovanou Bluetooth bránou pro skryté uchycení

za spínači (např. do krabice KU68 pod vypínač).

Parametrizace řešení DALI — programování přes Bluetooth pomocí smartphonu a aplikace dostupné na

A021 N N pro Android a Apple ks 5 923; 4 368; 1 555; 2 11 845,-

4 vstupy pro běžná tlačítka, volně konfigurovatelná

Provozní režimy: Standardní, schodiště nebo scénický režim

Integrovaný bzučák pro určení umístění instalovaného zařízení

DALI napájecí zdroj pro instalaci do zavěšených podhledů, rozvaděče.

Parametrizace řešení přes Bluetooth pomocí smartphonu

K napájení je možné připojit maximálně 25 svítidel DALI a 6 řídicích zařízení (multi-senzory nebo

tlačítková rozhraní).

A022 N N Paralelně je možné provozovat maximálně jeden přídavný napájecí zdroj DALI, což zdvojnásobuje ks 11 265; 10 249; 1 017; 1 11 265,-

počet zařízení DALI v systému DALI (50 svítidel DALI / 12 řídicích jednotek DALI).

Integrované monitorování teploty a detekce zkratu

Integrovaná LED pro vizualizaci provozních informací

A023 N N Dálkový ovladač pro digitální nastavení senzorů pomocí mobilní aplikace ks 1 431; 1 136; 295; 1 l 431,-            
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Kod Popis MJ Polozka celkem Y Materiál Mnozstv1

Kc celkem cena V

Číslo Cenová

položky soustava položky

N=není N=není a=b+c b d z=a*

Oddíl:A Svítidla

A023 N N ' ovladač nastavení scén DALI 1 797 - l 797 -
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . , , , Množství Celkovál

položky soustava položky Popls MJ Kč Material Montaz celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíl:B Přístroje

Cena celkem za oddíl 202 633,-

B001 N N Tlačítkový spínač, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 260; 171; 89; 14 3 639;

B002 N N Tlačítkový spínač s doutnavkou, IP44, včetně přístroj ové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 295; 196; 99; 1 295;

B003 N N Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 225; 144; 81; 1 1 2 476;

B004 N N Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 294; 195; 99; 1 294,-

B.005 N N Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 282; 194; 89; 8 2 25 8,-

B006 N N Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 248; 159; 89; 6 1 485;

B007 N N Vypínač č.6 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 294; 195; 99; 2 588,-

B.008 N N Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 315; 226; 89; 4 1 258,-

B009 N N Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 302; 209; 93; 2 603,-

B010 N N Pohybové čidlool 80° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ks 1 713; 1 509; 205; 8 13 708,-

ukonceni vodicu.

PS360-l detektor přítomností, včetně přístrojové krabice, montáž,zapoj ení a ukončení vodičů.

Detektor přítomností k regulaci osvětlení v závislosti na denním světle.

Rozhraní DALI k nastavení digitálních, stmívatelných elektronických předřadníků jako skupiny.

B01 1 N N Možné manuální zapínání a stmívání tlačítkem. ks 4 600; 4 333; 267; 3 13 799;

Provedeni detektor Master

Možné rozšíření detekčního rozsahu pomocí přístrojů detektor Slave

Další funkce jsou nastavitelné dálkovým ovládáním

Funkce orientačního osvětlení

PS360-2 Obzvláště plochý, adresovatelný multisenzor DALI s viditelnou výškou pouze 0,85 mm s

integrovaným aplikačním ovladačem DALI. včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení

vodičů.

Bezkontaktní integrace v řízení osvětlení DALI jako modulární multímaster

B012 N N Adresovatelná, skupinová komunikace ks 8 389; 8 122; 267; 2 16 778,-

Funkce: spínání a regulace závislá na přítomnosti a denním světle, řízení svítidel, orientační světlo a

soft-start

Parametrizace řešení DALI přes Bluetooth pomocí smartphonu

Pružinové svorky pro rychlou a snadnou montáž do podhledů,

B013 N N Pohybové čidloů360o vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ks 957; 807; 150; 19 18 184,-

ukonceni vodicu.

B014 N N Pohybové čidloů360o vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ks 2 033,- 1 869; 164; 6 12 198,-

ukonceni vodicu.

B015 N N Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ks 1 192; 1 031; 161; 1 1 192;

ukonceni vodicu.

B.016 N N Zásuvka 400V/16A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 287; 163; 124; 6 1 722,-

B017 N N Zásuvka 23OV/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 242; 143; 99; 106 25 670,-            



ELEKTRO—PROJEKCE s.r.o. 89/167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . Množství CelkoválP , „

položky soustava položky opls MJ Kč Material Montáž celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíl:B Přístroje

3018 N N Zásuvka 23OV/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,žapojení a ukončení vodičů. ks 312; 206; 106; 35 10 912;

B.01 9 N N Zásuvka 23OV/l6A s prepetovou ochranou a optickoufignahzam poruchy,3p, IP 20, vcetne ks 956; 844; 112; 14 13 384;

pristr0jove krablce, montaz,zap0]en1 a ukoncenl vodicu.

B.OZO N N Zásuvka 23OY/l6A instalace do Aparapetnlho kanalu,3p, IP 20, vcetne pristr0jove krabice, ks 217; 113; 104; 15 3 253;

montaz,žap0Jen1 a ukoncenl vodicu.

3021 N N Zásuvka 23OV/l6A instal/ace do parapetnlho zlabu,slproepetovou ochranou,3p, IP 20, vcetne ks 888; 770; 118,- 6 5 327;

pristr0jove krablce, montaz,zap0]en1 a ukoncenl vodicu.

3022 N N žízně/tka 23OV/16A dv0jnasobna,3p, IP 20, vcetne prlStrOj ove krabice, montaz,zap0Jen1 a ukonceni ks 466; 360; 106; 4 1 863;

3023 N N Zasuvkav23OY/16A dvojnásobná s prepetovou ochranou a optickou Slgnahzac1 poruchy,3p, IP 20, ks 1 037,- 919; 118; 2 2 074,-

vcetne pristr0]ove krabice, montaz,zap0Jen1 a ukonceni vodicu.

13.024 N N Zasuvkova skrinv(lx400\7732A + 1%400V/1„6A,+ 2x230V/16A, vcetne patrlcne vyzbrOJe -jlsten1 + ks 5 092; 4 521; 571; 1 5 092,-

proudovy chranic), montaz,zap0]en1 a ukonceni vodlcu.

Podlahová krabice - 6 modulů montáž zapojení a ukončení vodičů. Včetně 1x zásuvky 230V/l6A s

. = ’ k 4 2 — — — —B 025 N N PO a 2x zásuvky 230V/16A s 07, 3 474, 733, 4 16 828,

B.026 N N TOTAI: stop tlacitko v cervenem prosklenem krytu, vcetne podruzneho prlslusenstVi, montaz,zap0j en1 ks 662; 554; 108; 1 662;

a ukonceni vodlcu.

B.027 N N Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 659; 224; 435; 9 5 927;

B.O28 N N Doběhově relé pro ventilátory do instalační krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 376; 252; 124; 9 3 388,-

B.O29 N N Detektor plynu pro metan EVIKON E2630-LELe, montáž,zapojení a ukončení vodičů. ks 3 613; 3 228; 385; 1 3 613;

B.O3O N N Světelná a výstražná tabule SVTl ks 6 330; 3 723; 2 607; 1 6 330;

B.O3l N N Houkačka s optickým modulem SLEMF240A3 červená ks 1 438,- 1 210; 227; 1 l 438;

Pojistková skříň pro lokální odjištění fasádního osvětlení. Vyzbrojí

3032 N N 1x OPV3+3X PVlOAgG včetně svorek, montáže a podružného materiálu ks 6 394" 5 215“- 1 179; 1 6 394’-
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . Množství CelkoválP , „

položky soustava položky opls MJ Kč Material Montaž celkem cena V Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíl:C Instalační materiál

Cena celkem za oddíl 263 156,-

C.OO 1 N N Instalacn1 krabice odbocna s Vickem (d=73mm,h=42mm), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, pod om1tku, ks 125; 44; 81; 180 22 451;

montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

0002 N N Instalacn1 krabice odbocna s Vickem (d=103mm,h=50mm), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, pod om1tku, ks 138; 57; 81; 60 8 270;

montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

C.OO3 N N Instalacn1 krabice s Vickem [107le(37x50mm (5 X V x h), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, pod om1tku, ks 154; 73; 81; 30 4 62O,-

montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

0004 N N Instalacn1 krabice odbocna s víckem (d=73mm,hf7%mm),vvcetne vn1trn1ch svorkovnic, do dutych sten, ks 162,- 56; 106; 25 4 O3 8,-

mat. samozhaswe PVC, montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

C.005 N N Instalacn1 krabice odbocna s Vickemv(d=lQ3mm,h=50rnm), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, do dutých ks 230; 124; 106; 15 3 446,-

sten, mat. samozhaswe PVC, montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

C.O0 8 N N Rozbocovaci krabice na omítku SQXSOÍÍOmm (s x v x h), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, na om1tku, ks 229; 80; 149; 50 11 465;

IP44, montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

0009 N N Rozbocovaci krabice na omítku 1 50x1'1v9x70mm (s x v x h), vcetne vn1trn1ch svorkovnic, na om1tku, ks 409; 223; 186; 1 0 4 O89;

IP55, montaz,žap0jen1 a ukonceni vod1cu.

C.012 N N ĚŠÉŽŽCHI trubka pevna 2 PVC d=40mm,stredn1 mechan1cka odolnost,upevnovac1 a spOjovaci material, m 94; 55; 39; 290 27 286,-

C.013 N N Eztnatljzcnl trubka pevna 2 PVC d=63mm,stredn1 mechan1cka odolnost,upevnovac1 a spOjovaci material, m 200; 145; 55; 3 5 7 000,-

C.01 5 N N ĚŠÉŽŽCHI trubka ohebna 2 PVC d=32mm,nizka mechan1cka odolnost,upevnovac1 a spOjovaci material, m 47; 10; 37; 470 22 165,-

Instalační trubka ohebná 2 PVC d=50mm,nízka mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál,

C.016 N N „ m 61; 22; 39; 50 3 070,-
montaz.

C.018 N N Instalační trubka ohebná, UV odolná d=32mm,nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací m 61,- 24; 37; 75 4 562,-

material, montaz.

22 N N Parapetní kanál ocelový, bílý, l30x7O mm (v X h), upevňovací a spojovací materiál, včetně 545 421 124 14 7 635

C'0 odboček,rohů, spojek, zakrývacích dílů apod., montáž. m *“ 7— 7— *-

C.025 N N Kabelový žlab PERFOROVANY (300x60mm), včetně příslušenství (úhelníký,žávěsy, 510; 262; 248; 76 38 774;

spOjky,redukce, koncovky,uchytek pro kabelaz, apod), montaz. m

C.026 N N Kabelový žlab PERFOROVANY (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníký,žávěsy, 460; 212; 248; 30 13 792;

spOjky,redukce, koncovky,uchytek pro kabelaz, apod), montaz. m

0029 N N Kabelový žebřík (400x60mm), včetně příslušenství (spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž ), 589; 403; 186; 4 2 357;

montaz. m

C038 N N Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. ks 31; 11; 20; 400 12 528,-

C.O41 N N Svazkový držák OBO GRIP M 15 FS, včetně příslušenství, montáž. ks 38; 16; 21; 750 28 35 8,-

C.O42 N N Svazkový držák OBO GRIP M 30 FS, včetně příslušenství, montáž. ks 38; 16; 21; 500 18 905,-

C.O43 N N Podružný material, montáž. ks ll 146; 6 208; 4 938,- 1 11 146,-

C.O44 N N Protipožární ucpavky, včetně příslušenství, nátěru a montáže m2 7 199; 3 412; 3 787; 1,0 7 199,-   
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . , , , Množství Celkovál

položky soustava položky Popls MJ Kč Material Montaz celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíl:D Kabeláž

Cena celkem za oddíl 257 520,-

D.012 N N Kabel CYKY 2x1,5 mm2 m 25; 9; 16; 50 1 259;

D.013 N N Kabel CYKY 3x1,5 mm2 m 28; 12; 16; 1 820 50 578;

D.014 N N Kabel CYKY 5x1,5 mm2 m 35; 19; 16; 350 12 359;

D.019 N N Kabel CYKY 3x2,5 mm2 m 35; 19; 16; 2 218 78 051;

D.020 N N Kabel CYKY 5x2,5 mm2 m 50; 31; 19; 135 6 720;

D.025 N N Kabel CYKY 5x4 mm2 m 71; 51; 20; 70 4 960;

D.027 N N Kabel CYKY 5x6 mm2 m 94; 74; 20; 125 11 746;

D.030 N N Kabel CYKY 5x10 mm2 m 139; 117; 22; 68 9 473;

D.033 N N Kabel CYKY 5x16 mm2 m 225; 190; 35; 56 12 585;

D.O35 N N Kabel CYKY 5x25 mm2 m 332; 283; 50; 62 20 614;

D.O47 N N Vodič H07V-U žz 6 mm2 m 29; 13; 16; 680 19 978;

D.048 N N Vodič H07V-U žz 10 mm2 m 42; 23; 19; 70 2 926;

D.050 N N Vodič H07V-R žz 25 mm2 m 80; 55; 25; 208 16 538;

D.069 N N Vodič 1-AYY 70 mm2 m 64; 33; 31; 48 3 089;

D.119 N N Kabel CSKH 3x25 mm2 P30-R m 55,- 37,- 19,- 120 6 643;
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . Množství CelkoválP , „

položky soustava položky opls MJ Kč Materlal Montaz celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddíle Rozvaděče

Cena celkem za oddíl 312 000,-

Rozvaděč RTS

E001 N N Touto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č.D.1.4d—50 ks 14 692; 13 200; 1 492; 1 14 692’-

Rozvaděč SPO

k 2 - 24 21 - l 2 - l 2 -

E002 N N Touto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na vč. D. 1.4d-51 s 6 073’ O) 86 ’ 6 073’

Rozvaděč RE]

k 29 - 2 l - 2 142 - l 2 -

E003 N N Tauto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na vč. D. 1.4d-52 s 733’ 7 59 ’ ’ 9 733’

Rozvaděč RGl-S

k 21 - l - l - l 4 -

E004 N N Touto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na vč. D. 1.4d-53 s 589’ 9 603’ 985’ 5 O7 9 3’

Rozvaděč RH-K

k 2 - 2 4 - 2 142 - l 2 -

E005 N N Tauto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na vč. D. 1.4d-54 s 7 836’ 5 69 ’ ’ 7 836’

Rozvaděč RH-P

E006 N N Touto položkouje myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na vč. D. 1.4d-55 ks 105 7247- 96 412; 9 312; 1 105 724’-            
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Číslo Cenová Kód . Položka celkem v . Množství CelkoválP , „

položky soustava položky opls MJ Kč Material Montaz celkem cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d z=a*d

Oddile Ostatni

Cena celkem za oddíl 244 430,-

Kompletační a koordinační činnost- cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na

F.001 N N ostatni profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na ks 37 868; 0,- 37 868; 1 37 868;

stavbě, účast na KD, apod.

F.002 N N Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy ks 27 376; 0,- 27 376; 1 27 376;

F.O03 N N Vychozi rev1ze - cena pbsahUje kompletnl rev1z1, vcetne zpracovani zpravy a dolozeni veskerych ks 39 1 09; 0,- 3 9 109; 1 3 9 109;

potrebnych dokumentu ke koladac1 stavby.

F.004 N N Sekání drážek, kapes a průvlaků ks 74 494; 0,- 74 494; 1 74 494;

F.006 N N Projektová dokumentace realizační ks 12 416; 0,- 12 416; 1 12 416;

F.007 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 5 926; 0,- 5 926; 1 5 926;

F.008 N N Autorsky dozor ks 16 202; 0,- 16 202; 1 16 202;

Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování

F'Oll N N termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál ks 3 104" 0" 3 104" 10 31 0397-            
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Číslo Cenová Kod Popís MJ Položka celkem v Materiál Montáž Množství Množství Množství v Celková

položky soustava položky Kč celkem na střeše základech cena v Kč

N=není N=není a=b+c b c d e f z=a*dl

Oddíl:G Hromosvod a uzemnění

Cena celkem za oddíl 358 236,-

G.001 N N Drát AlMgSi 08 mm, polotvrdý m 99; 18; 81; 470 470 0 46 361;

G.002 N N Svorka zkušební , NEREZ ks 128; 41; 87; 18 18 0 2 300,—

G.003 N N Svorka spojovací ks 77; 8; 68; 195 195 0 14 970,—

G.004 N N Svorka připojovací univerzální ks 80; 12; 68; 45 45 0 3 609,—

G.005 N N Svorka křížová ks 87; 19; 68; 10 10 0 869,—

G.006 N N Jímací tyč, včetně systémově podpěry, délka 1000mm ks 807; 372; 435; 12 12 0 9 684;

G.007 N N Jímací tyč, včetně zdvojené-systémové podpěry, dělka 1500mm ks 720; 410; 310; 5 5 0 3 601;

G.008 N N Distanční izloační tyč 010mm d. 350mm, včetně držáků, základny, betovnové zátěže a příslušenství ks 372; 211: 161; 50 18 624;

NEREZ 50 0

G009 N N Podpěra vedení na ploché střechy, s PVC podložkou a adapterem pro jímací vedení ks 99; 42; 57; 345 345 0 34 072;

G.010 N N Montážní lepidlo ks 576; 179; 397; 3 3 0 1 728;

G.01 1 N N Svorka na okapové potrubí ST, univerzální ks 144; 81; 63; 40 40 0 5 746;

G.012 N N Podpěra vedení do zdiva, zateplené fasády, FeZn ks 155; 93; 62; 50 50 0 7 763;

G.01 3 N N Vodič s vysokonapěťovou izolací a Cau jádrem, např. CUI, ynějšíprůměr 20mm, dělka 3500mm, ks 4 809; 3 877; 931: 7 33 660,—

vcetne manzety proti kluznym proudum a veskereho prislusenStVi pro montaz 7 0

G014 N N Podpěra vedení vodiče s vysokonapěťovou izolací, výška 19mm ks 99; 56; 44; 21 21 0 2 083;

G.015 N N Varovné nápisy ks 81; 44; 37; 17 17 0 1 373;

G.016 N N Ochranný úhelník 2m, včetně držáků ks 478; 205; 273; 14 14 0 6 693;

G.017 N N Podružný materiál kmpl. 6 456; 3 601; 2 856; 1 1 0 6 456;

G.018 N N Pronájem vysokozdvižné plošiny den 3 104; 0; 3 104; 5 5 0 15 520,—

G.019 N N FeZn s PVC izolací drát d=10mm m 112; 68; 44; 55 0 55 6 152,-

G020 N N Pásek FeZn 30/4 m 93; 37; 56; 320 0 320 29 744;

G.021 N N Svorka zemnící páska/drát NEREZ ks 186; 106; 81; 50 0 50 9 318,—

Základní hodinová sazba pro nepředvídatelné práce, stavbou způsobené změny,ktere nemohou být v

G.022 N N jednotkových cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy budou—li prokázány dokladem hod 328; 0; 328; 20 6 568,—

0 20

G.023 N N Výkopyv zemině tř. 3—4, zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení vykopku do vrstev a m3 621; 0; 621; 100 62 078;

urovnani povrchu 0 100

G.024 N N Antikorozní nátěr/bandáž kmpl, 3 334; 1 099; 2 235; 1 0 1 3 334;

G.025 N N Podružný materiál kmpl. 4 190; 2 328; 1 862; 1 0 1 4 190;

G.026 N N Svařování kmpl. 6 829; 4 345; 2 483; 1 0 1 6 829;

G.027 N N Revize ks 7 139; 0; 7 139; 1 0 1 7 139;

G.028 N N Fotodokumentace provedeného uzemnění ks 1 366; 0; 1 366; 1 0 1 1 366,—

G.029 N N Projektová dokumentace skutečného provedení ks 1 862; 0; 1 862; 1 0 1 1 862,—

G.03O N N Ešžiěcrhod hydroizolací objektu, včetně utěsnění proti zatěkaní vody do objektu průchodkami, asfaltový ks 2 808; 1 442: 1 3 66; 1 0 1 2 808,—

G.O31 N N Likvidace nebezp. odpadů vzniklých při výstavbě kmpl, 1 738; 0; 1 738; 1 0 1 1 738,—   



 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

 

Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu

prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.

V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou

profesi.

V sestavě Rekapitulace členění soupisu prácí, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny

bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění

specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.

V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena Z části materiálu a montáže. Dále jsou zde

projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto

položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Číslo položky v daném oddilu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a

Cislo polozky pořadovým číslem položky

Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka

Cenová soustava v . .. ..
oznacena písmenem N

Kód položky v dané cenové soustavé - je-li použitá, pokud použita není, je tato položka

Kód v . .. ..

oznacena písmenem N

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Položka celkem v Kč Celková cena za danou položku za 1 MJ

Materiál Cena materiálu za danou položku

Montáž Cena montáže za danou položku

Množství celkem Celkové množství dané položky v celém objektu

Množství v "xx" Množství dané položky v daném patře/části objektu

Celková cena v Kč Celková cena za danou položku v celém objektu

Metodika pro zpracování
 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole

neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ

"Krycí list soupisu" - Dátum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky

"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky

"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky  
 



 

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU I SOUPISU PRACÍ

 

 

  

Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 — 04

Objekt: SO_02 - Objekt skladů, dílen a provozního zázemí

Část: DPS

Objednatel: Ateliér 38 Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

Datum: duben 2019

Kód Popis Cena celkem

A Kavárna SK - Strukturovaná kabeláž, STA-spol. TV anténa 115 332 Kč

B Kavárna PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 110 747 Kč

C MPO SK - Strukturovaná kabeláž 265 177 Ké

D MPO NS-Nouzový systém sestra pacient, PZTS-Poplachový a tísňový zabezpečovací systé 96 589 Kč

E MPO EKV - Elektronická kontrola vstupu 147 017 Kč

Celkem bez DPH 734 861 Kč
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Číselné Popis položky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Kavárna SK - Strukturovaná kabeláž, STA-spol. TV anténa 115 332,-

A001 A001 19"hybridní rozvaděč (specifikace viz tz.) ks 14 808; 1 14 808;

A002 A002 IP Videotelefon (specifikace viz. TZ) ks 9 682; 1 9 682;

A003 A003 kompaktní IP komunikátor s kamerou (specifikace viz. TZ) ks 16 174; 1 16 174;

A004 A004 domovní linkový širokopásmový zesilovač ze zpětným směrem ks 5 923; 1 5 923;

A005 A005 Pásmová, 27 prvková anténa DVB-T ( viz TZ) ks 857; 1 857;

A006 A006 Betonová zátěž k trojnožce vč. příslušenství ks 451; 3 1 353,-

A007 A007 Stožár trojnožká k ploché střeše 1m ks 2 848; 1 2 848;

A008 A008 Anténa FM ks 670; 1 670;

A009 A009

A010 A010 STA zásuvka koncová ks 330; 1 330;

A011 A011 zás. 2xRJ45,UTP,Cát.6, pod omítku nebo do žlabu ks 125; 3 376;

A012 A012 zás. 1xRJ45,UTP,Cát.6, pod omítku nebo do žlabu ks 97; 2 194;

A013 A013 Keystone RJ45, Cát.6, UTP, Tool Free ks 40; 16 638;

A014 A014 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřídá Dca-sZ-d2-á1 m 9; 120 1 025,-

A015 A015

A016 A016 Koaxiální kabel televizní 75 Ohm m 1 1; 40 442;

A017 A017 PVC trubka 040mm m 17,- 12 198,-

A018 A018 PVC trubka 032mm m 9; 120 1 039;

A019 A019 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 8 636; 0,5 4 318;

A020 A020

A021 A021 Instalační materiál ks 3 987; 1 3 987;

A022 A022 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 21; 160 3 334;

A023 A023 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. m 28; 132 3 759;

A024 A024 Montáž antén ks 498; 2 997;

A025 A025 Motnáž anténního stožáru s uchycením do střechy ks 2 136; 1 2 136;

A026 A026 Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) ks 2 640; 1 2 640;

A027 A027 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 63; 24 1 504,-

A.028 A028 Montáž zásuvek ks 97; 6 5 8 1;        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A029 A029 Montáž keystone ks 63; 16 1 002;

A030 A030 Popis kabelů V patchpanelech a zásuvkách ks 22; 24 522;

A031 A031 Měření na vývodu + certifikace ks 171; 12 2 050;

A032 A032 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 5 126; 1 5 126;

A033 A033 Oživení, zkušební testy h 399; 8 3 189;

A034 A034 Pomocné stavební práce ks 7 404; 1 7 404;

A035 A035 Autorský dozor kplt 5 126; 1 5 126;

A036 A036 Revize ks 5 695; 1 5 695;

A037 A037 PPV 6% (podružné pracovní výkony) kplt 3 641; 1 3 641;

A038 A038 Mimostáv. doprava 3,6% z dodávky kplt 1 765; 1 1 765;
         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Číselné Popis položky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění jednotka cena V Kč celkem cena v Kč

B Kavárna PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém 110 747,-

B.001 3001 set ústředny ,ló-IP v boxu se zdrojem, s klávesnicí, komunikátorem a venkovní sirénou ks 17 565,- l 17 565,-

B.002 B.002 digitální QUAD PIR, dosah 15m/850, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory ks 349,- 2 698,-

B.003 B.003 akumulátor 12V/ 14 Ah ks 908,- 1 908,-

B.004 B.004 BOX velký, zápustný ná zabudování do zdi š 350 x V 400 x h 100 mm (k akumulátoru) ks 2 136,- 1 2 136,-

B.005 B.005 Instalační plastová krabice povrchová, 16 dvojitých pájecích pinů, 90x95xl7,5 mm, támper, ocelová vložka ve víku, ks 251,- 2 501,-

B.006 B.006 digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/850, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory ks 534,- l 534,-

B.007 B.007 nouzové tlačítko-tahové ks 1 458,- 2 2 916,-

B.008 B.008 paralelní světelná signalizace (signalizace invalide WC) ks 1 709,- l l 709,-

B.009 B.009 Zvonek (signalizace invalide WC) ks 2 848,- 1 2 848,-

B.010 B.010 Požární ucpávky, číslování ucpávek a standard provedení m"2 8 499,- l 8 499,-

B.Ol l B.01 l

Sběrnico ' kabel stíněný 2x2 Cu drát 0 0,5 mm, 2x Cu drát 0 1 mm, PVC plášť

13.012 13.012 (YCYJ zíyzp) m 26,- 30 769,-

B.013 B.Ol3 FI-H06, stíněný šestižilový kabel pro EZS m 7,- 150 992,-

B.Ol4 B.Ol4 PVC trubka 020mm m 4,- 50 194,-

B.015 B.015 PVC trubka 032mm m 9,- 50 433,-

B.016 3016

3017 B.017 Instalační materiál ks 3 645,- l 3 645,-

B.018 8.018 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 21,- 180 3 751,-

B.019 B.019 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. m 28,- 100 2 848,-

B.020 B.020 Montáž ústředny-včetně oživení, zapojení do LAN ks 5 581,- l 5 581,-

B.021 B.021 Montáž klávesnice ks 444,- l 444,-

B.022 B.022 Montáž detektoru ks 210,- 3 631,-

B.023 B.023 Montáž systému sestra pacient vč. signalizace + příslušenství ks 2 392,- 4 9 568,-

B.024 B.024 Montáž instalační plastový propojovací krabice povrchová ks 159,- 2 319,-

B.025 B.025 Montáž sirény ks 330,- l 330,-

B.026 B.026 Montáž akumulátoru ks 101,- 1 101,-

B.027 B.027 Montáž napájecího zdroje ks 820,- l 820,-

B.028 B.028 Montáž boxu ks 683,- 1 683,-

B.029 B.029 programování ústředny h 598,- 16 9 568,-

B.030 B.030 Školení obsluhy h 399,- 4 1 595,-

B.03l B.03l Oživení, zkušební testy h 524,- 8 4 192,-         



 

 

 

 

 

 

B.O32 8.032 Vypracování skutečne dokumentace stavby ks 3 189,- 1 3 189,-

8033 8.033 Pomocné stavební práce ks 6 379,- 1 6 379,-

B.O34 8.034 Autorský dozor kplt 5 126,- 1 5 126,-

8035 8.035 Revize ks 5 695,- 1 5 695,-

8036 8.036 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 4 178,- 1 4 178,-

8.037 8.037 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky ks 1 402,- 1 1 402,-
 

 

        
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Číselné Popis položky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění jednotka cena v Kč celkem cena v Kč

D MPO NS—Nouzový syste'm sestra pacient, PZTS-Poplacllový a tísňový zabezpečovací 96 589 _

systém ’

D001 D001 Terminal u sestry»zákl.modul (MPO) ks 17 086; 1 17 086;

D002 D002 Napaječ 1,5A/40W/24 V DC (MPO) ks 9 682; 1 9 682;

D003 D003 kabel k napaječi (MPO) ks 820; 1 820;

D.004 D.004 vybavovací tlačítko (MPO) ks 356; 1 356;

D005 D005 signální lampa (MPO) ks 356; 1 356;

D.006 D.006 žárovka číra (MPO) ks 649; 1 649;

D007 D007 nouzové tlačítko—tahové ks 1 367; 1 1 367;

Klavesnice s dot ko 'm dis leem, zá ustna montáž, okročilé uživatelské menu ie bavena

13.003 13.003 Wi-Fí a LAN moyduíZl/n (koripjabilita dle ustředny 503001) J vy ks 8 567" 1 8 567"

D009 D009

D010 D010 F1—H06, stíněný šestižilovy kabel m 7; 60 397;

D011 D011 PVC trubka 020mm m 4; 60 232;

D012 D012 Sběrnicovy kabel stíněný 2x2 Cu drát 0 0,5 mm, 2x Cu drát © 1 mm, PVC plášť m 26; 80 2 078;

(YCYJ 2+2P)

D013 D013

D014 D014 Instalační materiál ks 2 620; 1 2 620;

D015 D015 Kabelové trasy—instalace kabelů do trubek, žlabů apod m 21; 140 2 918;

D016 D016 Kabelové trasy—instalace do zdi, na příchytky, chrániček apod. m 28; 60 1 709;

D017 D017 Montáž systému sestra pacient vč. signalizace + příslušenství ks 13 669; 1 13 669;

D018 D018 Montaž napaječe ks 3 645; 1 3 645;

DO 1 9 D.019 Montaž tlačítek NS ks 194; 2 387;

D020 D020 montaž signální lampy ks 262; 1 262;

D021 D021 Montaž klavesnice PZTS ks 467; 1 467;

D.022 D.022 Oživení, zkušební testy h 524; 8 4 192;

D023 D023 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 4 773; 1 4 773;

D.024 D.024 Pomocné stavební práce ks 6 379; 1 6 379;

D025 D025 Autorsky dozor kplt 3 624; 1 3 624;

D.026 D.026 Revize ks 5 695; 1 5 695;

D.027 D.027 PPV 6% (podružné pracovní vykony) kplt 2 611; 1 2 611;

D.028 D.028 Mimostav. doprava 3,6% z dodavky kplt 2 050; 1 2 050;
          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Číslo Číselné Popis položky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

C MPO SK - Strukturovaná kabeláž 265 177,-

C.001 C001 19" stojanový datový rozvaděč, 600x800/45U ks 11 222; 1 11 222,-

C.002 C002 podstavec s filtrem pro 600/800 ks 1 412; 1 1 412,-

C003 C003 Montážní sada pro rozvaděče ks 11; 4 46,-

C.004 C004 PP C6U 24XRJ45 ks 1 122; 2 2 244;

C005 C005 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta ks 154; 5 769;

C006 C006 Rozvodný panel pro 19" datove rozvaděče ks 584; 1 5 84;

0007 C. 007 Ukládací police do datového rozvaděče s perforací, výška 1U, hloubka 550mm, nosnost 40kg. ks 366; 1 366;

C008 C008 Optická vana 24XSC, výsuvná pro 24XSC simplex, LC duplex ks 740; 1 740;

C009 C009 Spojka LC-LC SM-D ks 40; 24 957;

C010 C010 switch se 24 X 10/100/1000 porty (specifikace viz. TZ) ks 22 918,- 2 45 835,-

C011 C011 UPS-1500VA/1350W, Professional Rackmount LCD 2U ks 15 803; 1 15 803;

C012 C012 IP Videotelefon (specifikace viz. TZ) ks 4 720; 1 4 720;

C.013 C013 kompaktní IP komunikátor s kamerou (specifikace viz. TZ) ks 7 314; 3 21 941;

C.Ol4 C014 Tlačítko bez kontrolky bílý komplet ks 171; 1 171;

C015 C015 Patch panel telefonní 25 portů 1U 19" zářezová svorkovnice typu ks 840; 1 840;

C016 C016

C017 C017 zás. 2xRJ45,UTP,Cát.6, pod omítku nebo do žlabu ks 142; 19 2 705;

C018 C018 zás. 1xRJ45,UTP,Cát.6, pod omítku nebo do žlabu ks 108; 1 108,-

C019 C019 Keystone RJ45, Cát.6, UTP, Tool Free ks 44; 8 349;

C020 C020 Zásuvka komunikační HDMI, příslušenství ks 1 138; 2 2 276;

C021 C021 HDMI kabel 15m ks 970; 1 970,-

C022 C.022 Pasivní HDMI zesilovač ks 515; l 515;

C023 C023 Zásuvka komunikační VGA, příslušenství ks 968; 2 1 936;

C024 C024 PC-U-lm-C6, PatchCord ks 27; 47 1 279,-

C025 C025 Zásuvka komunikační HDMI, příslušenství ks 1 048; 2 2 096,-

C.026 C026 Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřídá Dca-sZ-d2-á1 m 9; 1 350 11 529;

C027 C027 SYKFY 5x2x0,5 m 9; 90 799,-
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C028 C028 VGA kabel 15m ks 401,- 1 401,-

C029 C029 Koaxiální kabel televizní 75 Ohm m ll,- 30 332,-

C030 C030 Koaxiální kabely 50 Ohm m 11,- 30 332,-

C031 C031 PVC trubka @32mm m 9,- 80 693,-

C032 C032 PVC trubka @20mm m 4,- 30 116,-

C033 C033 PVC trubka @50mm m 22,- 15 326,-

C034 C034 62/50 Kabelový žlab mřížový vč. Příslušenství m 121,- 60 7 265,-

C035 C035 Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace m2 7 985,- 1 7 985,-

C036 C036

C037 C037 Instalační materiál ks 6 948,- 1 6 948,-

C038 C038 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod rn 2l,- 1 530 31 885,-

C039 C039 Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. rn 28,- 125 3 560,-

C040 C040 Montáž žlabu, stoupacího žebříku rn 97,- 60 5 809,-

C041 C041 Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) ks 3 046,- 1 3 046,-

C042 C042 Zapojení vývodů zásuvek a v Racku ks 63,- 94 5 889,-

C043 C043 Zapojení vývodů telefonního kabelu ks 63,- 10 627,-

C044 C044 Montáž zásuvek ks 63,- 24 1 504,-

C045 C045 Montáž keystone ks 74,- 8 592,-

C046 C046 Popis kabelů v patchpánelech a zásuvkách ks 28,- 94 2 677,-

C047 C047 Měření na vývodu + certifikace ks ll4,- 47 5 353,-

C048 C048 Vypracování skutečné dokumentace stavby kplt 2 718,- 1 2 718,-

C049 C049 Oživení, zkušební testy h 467,- 24 11 208,-

C050 C050 Pomocné stavební práce ks 9 910,- 1 9 910,-

C051 C051 Autorský dozor kplt 7 290,- 1 7 290,-

C052 C052 Revize ks 5 126,- 1 5 126,-

C053 C053 PPV 6% (podružne pracovní výkony) kplt 5 562,- 1 5 562,-

C054 C054 Mimostav. doprava 3,6% z dodávky kplt 5 809,- 1 5 809,-
          



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Číselné Popis položky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění jednotka cena v Kč celkem cena v Kč

E MPO EKV - Elektronická kontrola vstupu Cena celkem za oddíl 147 017,-

E001 E001 2-dveřový kontrolér v kovovém krytu s nap.zdrojem ks 25 526; 2 51 052;

E002 E002 Bezkontaktní čtečka (kompatibilní s kontrolerem) ks 3 819; 4 15 275;

E003 E003 akumulátor 12V/7Ah ks 441; 3 1 323;

E004 E004 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8/ 2A se signalizačnímí výstupy (MPO) ks 2 030; 1 2 030;

E005 E005 Přístupová karta m 79; 20 1 572;

E006 E006 softvvaré verze 4.6 pro správu menších přist. systémů s panely NetAXS nebo PRO32; pro 1 ks 12 199; 1 12 199;

operátora na pracovní stanící.

E007 E007 Kombinovaný detektor kouře a teploty ks 1 019; 1 1 019;

E008 E008 JUMBO LED červená (MPO) ks 205; 1 205;

E009 E009

E010 E010 SYKFY 5x2x0,5 m 9; 400 3 552;

E011 E011 CYKY 3x1,5 m 12; 30 352;

E012 E012 PVC trubka 032mm m 9; 100 866;

E013 E013

E014 E014 Instalační materiál ks 4 670; 1 4 670;

E015 E015 Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů, volné nad podhled apod. m 21; 400 8 336;

E016 E016 Kabelové trasy-instalace chráníček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. m 28; 130 3 702;

E017 E017 Montáž dveřního kontroléru vč. Příslušenství ks 453; 2 906;

E018 E018 Montáž napájecího zdroje ks 1 310; 1 1 310;

E019 E019 Montáž čtečky ks 399; 4 1 595;

E020 E020 Montáž akumulátoru ks 101; 3 304;

E021 E021 Montáž detektoru EPS a signalizace ks 269; 2 537;

E022 E022 Programování SW h 399; 8 3 189;

13.023 E023 Školení obsluhy h 399,— 4 1 595,-

E024 E024 Oživení, zkušební testy h 399; 8 3 189;

E025 E025 Autorský dozor kplt 5 695; 1 5 695;

E026 E026 Revize ks 7 973; 1 7 973;

E027 E027 Vypracování skutečné dokumentace stavby ks 2 848; 1 2 848;

E028 E028 Pomocné stavební práce ks 3 624; 1 3 624;

E029 E029 PPV 6% (podružné pracovní výkony) ks 5 923; 1 5 923;

E030 E030 Mímostav. doprava 3,6% z dodávky ks 2 175; 1 2 175;
          



Položkový soupis prací a dodávek
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Císlo položky

122202201R00

132201110R00

132201119R00

162201102R00

162701105R00

167101101R00

171201101R00

181006112R00

181201102R00

184921096X00

10391100X

58152369R

59691019.AR

1800001

273321 321 R00

273351215R00

273351216R00

273361921RT9

27431371 1 R00

274351215R00

274351216R00

28997121 1 R00

67352030R

113107630R00

113108410R00

113202111R00

564211111R00

564811111R00

564831111R00

564841113R00

564851114R00

564861114R00

564922104R00

591211111R00  

Nézev položky

...do 100 m3

...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

...Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ

...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m

...Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

...Nákládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

...do násypů nezhutněných

...Rozprostření zemin v rov/sklonu 1:5, tl. do 15 cm

...v hornině 1 až 4, se zhutněním

Mulčování tl. do 0,2 m rovina

Kůra (štěpka) 20 - 80 mm

písek slěvárenský praný; d50 = 0,14 až 0,20 mm; d75/d25 = 50 až 70; vyplavitelně látky 0,02 mm

do 1,0 %

Recyklovaná zemina

Sadové úpravy - viz samostatný rozpočet

...třídy C 20/25

...Bednění stěn základových desek - zřízení

...Bednění stěn základových desek - odstranění

...průměr drátu 8 mm, velikost oká 150/150 mm

...třídy C 25/30

...zřízení

...odstranění

...sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m

geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2

kPa 1,10 mm

...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

...z krajníků nebo obrubníků stojatých

...tloušťka po zhutnění 50 mm

...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm

...frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm

...frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 140 mm

...frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm

...frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 230 mm

...tloušťka po zhutnění 40 mm,

...drobných z kamene, do lože z kameniva těženěho tloušťky 50 mm  

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

t

soubor

m3

m2

m2

t

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2  

množství

22,33764

3,81700

1 ,90850

22,33764

93,63526

93,63526

3,77100

1 088,70000

1 088,70000

120,72000

25,35120

6,41070

149,81642

1 ,00000

8,31900

4,24050

4,24050

0,35938

6,10720

10,06600

10,06600

774,17760

851 ,59536

970,27181

970,27181

36,88000

160,28800

187,96000

144,86400

66,55200

225,55200

192,34560

160,28800

187,96000  

cena / MJ

273,37

273,37

17,09

68,34

205,03

45,56

28,48

17,09

17,09

39,87

1 309,91

523,96

102,51

693 149,71

3 196,17

455,62

341,71

32 462,88

3 261,67

455,62

205,03

6,83

22,78

91,12

136,69

91,12

56,95

56,95

68,34

95,68

123,02

157,19

318,93

518,27  

celkem

6 106,44

1 043,45

32,62

1 526,55

19 198,04

4 266,02

107,40

18 605,88

18 605,88

4 813,11

33 207,79

3 358,95

15 357,68

693 149,71

26 588,94

1 932,06

1 449,02

11 666,51

19 919,67

4 586,27

2 063,83

5 287,63

19 399,34

88 411,17

132 626,45

3 360,51

9 128,40

10 704,32

9 900,01

6 367,70

27 747,41

30 234,80

51 120,65

97 414,03  

Ceník

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

800-1

823-2

800-1

SPCM

SPCM

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

801-1

800-2

SPCM

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1

822-1  

Cen.

soustava

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

Vlastní

RTS

RTS

Vlastní

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS  



 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61  

916261111RT1

596841111X00

58380120.AR

592453333X

998223011R00

7660001

7660002

7660003

7660004

7660005

7660006

7660007

767995108R00

7670001

1328531 OR

13322803R

998767101 R00

M990001

M990002

M990003

M990004

M990005

M990006

M990007

979081111RT3

979081121RT3

979990112R00  

...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C

12/15

Kladení velkoformátových nášlapů do lože z MC

kostka dlažební materiálová skupina |/2 (žula); tř. l.; 8/10 cm

Dlaždice betonová 150x30x8 cm hladká, standard šedá

...jakékoliv délky objektu

Dodávka a montáž terasy z prken na bázi dřeva a HDPE

Dodávka a montáž dřevěných komponentů pergoly

Dodávka a montáž obloukové lavičky T.02, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž obloukové lavičky T.03, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž obloukové lavičky T.04, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž kruhového pískoviště T.05, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž lavičky T.06, přesná specifikace dle PD

...Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg

Dodávka a montáž ocelové konstukce pergoly, včetně povrchové úpravy žárovým zinkováním

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 16 mm

Tyč ocelová plochá jakost 8235 100x 6 mm, 11375

...Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Dodávka a montáž mobiliáře M.1 - řetězová skupinová houpačka, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž mobiliáře M.2 - posilovací á protahovací stroj, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž mobiliáře M.3 - posilovací á protahovací stroj, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž mobiliáře M.4 - posilovací á protahovací stroj, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž mobiliáře M.5 - odpadkový koš se stříškou, přesná specifikace dle PD

Dodávka a montáž vodního prvku - nadzemní fontána, viz samostatný rozpočet

Dodávka a montáž vodního prvku - technologie + ŽB jímka, viz samostatný rozpočet

...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7t

...Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7t

obalovaný asfalt  

ks

m2

ks

m2

m3

ks

ks

ks

ks

ks

kg

kg

ks

ks

ks

ks

ks

soubor

soubor

t

t

t  

315,53100

21 ,00000

193,59880

21 ,00000

633,26185

55,46000

1,89606

3,00000

3,00000

2,00000

1,00000

1,00000

866,39360

827,50000

0,20443

0,73128

0,97903

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

3,00000

1 ,00000

1 ,00000

863,79679

12 093,15510

863,79679  

318,93

421,45

865,68

683,43

136,69

1 879,43

29 159,64

49 206,89

49 206,89

61 508,61

123 017,23

31 437,74

39,87

102,51

31 893,35

31 893,35

1 366,86

108 528,53

46 961,83

47 188,38

38 206,07

15 353,80

144 468,34

641 149,37

159,47

6,83

284,76  

100 632,30

8 850,45

167 594,61

14 352,03

86 560,56

104 233,19

55 288,43

147 620,67

147 620,67

123 017,22

123 017,23

31 437,74

34 543,11

84 827,03

6 519,96

23 322,97

1 338,20

108 528,53

46 961 ,83

47 188,38

38 206,07

46 061,40

144 468,34

641 149,37

137 749,67

82 596,25

245 974,77  

822-1

SPCM

822-1

800-767

SPCM

SPCM

800-767

801-3

801-3  

RTS

Vlastni

RTS

Vlastni

RTS

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

RTS

Vlastni

RTS

RTS

RTS

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

Vlastni

RTS

RTS

Vlastni

  



zeleň Stavba

 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: 1902

Objekt: 3003

Rozpočet: 8003

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

 

Objednatel:

 

Zhotovitel:

 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
 

HSV

 

PSV

 

MON

 

Vedlejší náklady

 

Ostatní naklady

 

Celkem    
 

Rekapitulace daní
 

Základ pro sníženou DPH 15% CZK

 

Snížená DPH 15% CZK

 

Základ pro základní DPH 21% 693 149,71 CZK

 

Základní DPH 21%   145 561,44 CZK

 

Zaokrouhlení

 

Cena celkem s DPH 838 711,15 CZK

 

 
dne

  

  

Za zhotovitele Za objednatele

 

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 107 Z 167

 



 

Rekapitulace dílů

zeleň Stavba

 

 

 
 

číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 216 026,98 31

1.01 Výsadba rostlin HSV 250 652,57 36

1.02 Úprava po výsadbě HSV 9 203,49 1

1.03 Dokončovací péče o výsadby HSV 30 350,17 4

1.04 Založení trávníku HSV 91 672,62 13

99 Staveništní přesun hmot HSV 79 354,15 11

VN Vedlejší náklady VN 5 296,57 1

ON Ostatní náklady ON 10 593,15 2

Cena celkem 693 149,71 100     
 

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 108 z 167

 



zeleň 8003 Pol

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

S: 1902 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

R: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dil: 1 Zemní práce 216 026,98

1 181006111 Rozprostření zemin v rev./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 500,50000 33,94 16 986,97

rozprostření spodní vegetační vrstvy (tI. 100 mm)

2 181006112 Rozprostření zemin v rev./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 500,50000 37,13 18 583,57

rozprostření vrchní vegetační vrstvy (tl. 150 mm)

3 182001151 Prokypření půdy m2 500,50000 5,81 2 907,91

prokypření pláně (tl. 50 mm)

4 184921094 Mulčování rostlin tI. do 0,1 m, svah do 1:2 m2 196,90000 42,37 8 342,65

196,9 196,90000

5 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 25,02500 895,18 22 401,88

zaplavení prokypřene' pláně

500,5*0,05 25,02500

6 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 25,02500 158,90 3 976,47

500,5*0,05 25,02500

7 18491151 Mulčování záhonů drceným kamenivemm tl. do 0,1 m2 20,60000 90,10 1 856,06

m, svah do 1:2

20,6 20,60000

8 08211320 Voda nepitná - vodné m3 25,02500 84,75 2 120,87

500,5*0,05 25,02500

9 10391100 Kůra mulčovací VL m3 9,84500 720,33 7 091,65

196,9*0,05 9,84500

10 10391101 mulč - drcený čedič t 3,09000 4 502,09 13 911,46

20,6*0,05*3 3,09000

11 10391505.A fyzikální půdní kondicionér po 20 kg kg 50,05000 397,30 19 884,87

500,5*0,1 50,05000

12 59691019.A vrchní vegetační vrstva t 112,61250 508,47 57 260,08

500,5*0,15*1,5 112,61250

13 59691019.A spodní vegetační vrstva t 75,07500 508,47 38 173,39

500,5*0,10*1,5 75,07500

14 59691019.A zemina pro výměnu vjamách t 2,17050 1 165,25 2 529,18

1,447*1,5 2,17050

Díl: 1.01 Výsadba rostlin 250 652,57

15 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,44700 273,26 395,41

16 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,44700 206,62 298,98

17 183101113 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3 kus 27,00000 23,35 630,45

18 183101214 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 kus 1,00000 463,93 463,93

19 183101215 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 11,00000 667,37 7 341,07

20 183102131 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3 kus 29,00000 23,35 677,15

21 183204113 Výsadba cibulí kus 2 083,00000 12,76 26 579,08

22 184102114 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm kus 10,00000 739,36 7 393,60

23 184102115 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm kus 1,00000 887,66 887,66

24 184102211 Výsadba keře kus 18,00000 24,38 438,84   
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zeleň 8003 Pol

Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

  

S: 1902 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

R: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

keře - d přes 100 do 200 mm

25 184102611 Výsadba keře kus | 27,ooooo| 24,38I 658,26

keře - d přes 200 do 300 mm

26 184102711 Výsadba keře kus | 1,ooooo| 35,99| 35,99

keře - d přes 300 do 400 mm

27 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 2,17050 1 006,35 2 184,28

1,447*1,5 2,17050

28 183102131 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,002 m3, svah kus 1 125,00000 12,76 14 355,00

1:2

29 183102131 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,005 m3 kus 8,00000 12,76 102,08

30 183102131 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,005 m3 kus 8,00000 12,76 102,08

31 183102132 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,002 m3 kus 1 125,00000 12,76 14 355,00

32 183211322 Výsadba trvalek 1I (d100 mm) kus 1 125,00000 15,95 17 943,75

33 1832113 Výsadba trvalek 3I (d180 mm) kus 11,00000 15,95 175,45

34 183211323 Výsadba trvalek 7| (d1250 mm) kus 11,00000 15,95 175,45

35 1.00 001 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S kpl 1,00000 5 990,48 5 990,48

BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. 600mm

36 1.00 002 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S kpl 1,00000 38 739,17 38 739,17

BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. 500mm

37 1.00 003 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S kpl 1,00000 2 860,15 2 860,15

BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. 400mm

38 1.00 004 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE V kpl 1,00000 9 836,76 9 836,76

KONTEJNERU - d balu 300 mm

39 1.00 005 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE V kpl 1,00000 16 049,18 16 049,18

KONTEJNERU - 20 | d balu 300 mm

40 1.00 006 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE V kpl 1,00000 18 909,78 18 909,78

KONTEJNERU 10| - d balu 200 mm

41 1.00 007 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY V kpl 1,00000 925,98 925,98

KONTEJNERU 7| - d balu 200 mm

42 1.00 008 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY V kpl 1,00000 266,96 266,96

KONTEJNERU 3 I

43 1.00 009 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY V kpl 1,00000 46 100,32 46 100,32

KONTEJNERU 1 I

44 1.01 010 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - CIBULOVINY kpl 1,00000 11 252,35 11 252,35

45 1-011 Ztratne' 3% - nevyplňovat, počítá program kpl 1,00000 4 527,93 4 527,93

Dll: 1.02 Úprava po výsadbě 9 203,49

46 184202112 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 18,00000 233,05 4 194,90

12+2*3 18,00000

47 1.01-01 ochrana báze kmene proti poškození, výška 500 mm ks 18,00000 100,69 1 812,42

48 18421541 zálivková mísa (výška 100 mm), průměr mísy do 0,5 ks 25,00000 47,73 1 193,25

m (pl. 0,2 m2)

49 18421541 zálivková mísa (výška 100 mm), průměr mísy 1m (pl. ks 12,00000 47,73 572,76

0,8m2)

50 18421541 zálivková mísa (výška 100 mm), průměr mísy 1,5 m ks 2,00000 47,73 95,46

(pl. 1,8 m2)

51 608500161 Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 7 cm kus 18,00000 74,15 1 334,70

12+2*3 18,00000  
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

    

 

 

     
    
 

S: 1902 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

R: 8003 Atrium, D.1.1 - 04 Sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Dil: 1.03 Dokončovací péče o výsadby 30 350,17

52 185804211 Vypletí záhonu květin v rovině m2 195,10000 19,59 3 822,01

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů

nebo trávníků.

53 185804213 Vypletídřevin solite'rních v rovině | m2 | 22,40000 21,76| 487,42

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů

nebo trávníků.

54 185804312 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 8,45000 895,18 7 564,27

55 185804319 Příplatek za zálivku nádob nebo zvýšených záhonů m3 8,45000 26,54 224,26

56 185851111 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 8,45000 863,40 7 295,73

57 1.03-01 Voda nepitná pro zálivku rostlin m3 8,45000 42,37 358,03

58 103-02 Odstranění odkvetlých a odumřelých části rostlin ks 1 133,00000 5,81 6 582,73

59 1.03-03 zpětný řez keřů výšky přes 0,5 do 1m (ks) ks 26,00000 5,81 151,06

60 1.03-04 Výchovný řez korun stromů a keřů solitérních (ks) ks 31 ,00000 81,56 2 528,36

61 1.03-05 znovuuvázání dřeviny ke kůlu a kontrola ks 14,00000 58,32 816,48

62 103-06 oprava mechanické ochrany dřeviny ks 14,00000 37,13 519,82

Díl: 1.04 Založení trávníku 91 672,62

63 185802112 Hnojení v rovině t 4,46250 495,71 2 212,11

průmyslový trávníkový substrát

297,5*0,015 4,46250

64 631571003 Násyp z písku 10 mm m3 2,79500 450,27 1 258,50

příprava plochy - písková vrstva

279,5*0,01 2,79500

65 181411151 založení trávníku předpěstovaným travním kobercem m2 279,50000 211,86 59 214,87

66 00590000 Trávníkový koberec m2 287,88500 100,69 28 987,14

279,5*1,03 287,88500

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 79 354,15

67 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. upravy t 214,03105 370,76 79 354,15

Díl: VN Vedlejší náklady 5 296,57

68 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 296,57 5 296,57

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v

důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo

v případech nepřerušeného provozu v objektech v

nichž se stavební práce provádí.

Díl: ON Ostatní náklady | 10 593,15

69 005121 R Zařízení staveniště |Soubor| 1,ooooo| 10 593,15| 10 593,15

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem

a odstraněním zařízení staveniště.

Stránka 111 2167

 



zeleň Rostliny - ceny

OSTRAVA PORUBA - ATRIUM
 

PŘEHLED POUŽITÝCH ROSTLIN

 

       
 

     
 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

   
 

 

(zkratka) botanický_název český_název spon počet přesazení velikost výměra jedn. cena cena_ce|kem

001 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. velikostjamky d 900 mm, h 600mm,

600 , „ , . „ 0,382 m3
mm vysadba s 50 /o vymenou pudy

MALB Morus alba MORUŠOVNÍK BÍLÝ 4xv, me StU18-20 1 5 990,5 Kč 5 990,5 Kč

CELKEM 1 5 990,5 Kč

002 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. velikostjamky d 800 mm, h 500mm,

, „ , . „ 0,251 m3
500mm vysadba s 50 /o vymenou pudy

ALA Amelanchier lamarckii MUCHOVNÍK LAMARCKÚV 3xv, me Hoe200-250 9 3 622,9 Kč 32 605,7 Kč

MPR Malus 'Profusion' JABLON OKRASNÁ 'PROFUSION' 3xv, me StU16-18 1 6133,4 Kč 6 133,4 Kč

CELKEM 10 38 739,2 Kč

003 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - DŘEVINA S BALEM, min. 3x přesazovaná, d balu min. velikostjamky d 600 mm, h 400mm, 0 1 13 m3

400mm bez výměny půdy '

SPEL Syringa prestoniae 'Elinor' ŠEŘÍK PRESTONÚV 'ELINOR’ 3xv, mB Hoe100-125 1 2 860,2 Kč 2 860,2 Kč

CELKEM 1 2 860,2 Kč
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004- SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE v KONTEJNERU -d balu 300 mm vel'kořtlřmkyfj 450 mm’ h 300mm 0,048 m3
bez vymeny pudy

TMDE Taxus media ‘Densiformis‘ TIS PROSTŘEDNÍ 'DENSIFORMIS' 3xv, C Hoe50-60 6 619,8 Kč 3 718,6 Kč

PLOLU Prunus Iaurocerasus 'Otto Luyken' BOBKOVIŠEN ’OTTO LUYKEN’ 3xv, C Br60-80 11 556,2 Kč 6 118,2 Kč

CELKEM 17 9 836,8 Kč

005- SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE v KONTEJNERU - 20 I d balu 300 mm vel'k°,s”?mky,d 450 mm’ h 300mm 0,048 m3
bez vymeny pudy

HPLI Hydrangea paniculata 'Limelight' (R) HORTENZIE 'LIMELIGHT' 3xv, C Hoe80-100 8 1 414,2 Kč 11 313,9 Kč

VFA Viburnum farreri KALINA VONNÁ 3xv, C Hoe100-125 2 2 367,6 Kč 4 735,3 Kč

CELKEM 10 16 049,2 Kč

006 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - KEŘE v KONTEJNERU 1o I -d balu 200 mm VŠI'kOStJamky Ši 250 m?" h 200mm' 0,010 m3
vysadba bez vymeny pudy

HAAN Hydrangea arborescens ‘Annabelle' HORTENZIE ’ANNABELLE’ 3xv, mB Hoe60-80 14 937,6 Kč 13 125,7 Kč

VCO Vitis coignetiae RÉVA COIGNETOVÉ 3xv, C Hoe100-150 4 1 446,0 Kč 5 784,1 Kč

CELKEM 18 18 909,8 Kč
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oo7 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY v KONTEJNERU 7 I -d balu 200 mm V‘?""°s”amky Ši 250 ""„n' h 140mm 0,007 m3
vysadba bez vymeny pudy

PLIFA Paeonia lactiflora in farben PIVONKA LÉKAŘSKÁ CV. , C 11 84,2 Kč 926,0 Kč

CELKEM 11 926,0 Kč

oos - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY v KONTEJNERU 3 I \“?"kosnamkyfj 1530 ""„n' h 120mm 0,003 m3
vysadba bez vymeny pudy

STHE Sedum telephium 'Herbstfreude‘ ROZCHODNÍK 5 ks/m2 , C 33,4 Kč 267,0 Kč

CELKEM 267,0 Kč

009 - SPECIFIKACE MATERIÁLU - TRVALKY v KONTEJNERU 1 I V‘?""°s”amkyfj 190 ""„n' h 100mm 0,001 m3
vysadba bez vymeny pudy

ADJE Aster dumosus 'Jenny' ASTRA ’JENNY’ 7 ks/m2 , Tb 25 33,4 Kč 834,3 Kč

ADPAKI Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg' ASTRA ’PROF. A. KIPPENBERG' 7 ks/m2 , Tb 33 33,4 Kč 1 101,2 Kč

AJHJO Anemonejaponica 'Honorine Jobert' SASANKA 'HONORINE JOBERT' 5 ks/m2 , Tb 42 39,8 Kč 1 669,5 Kč

APSCH Achillea ptarmica 'Schneeball' ŘEBŘ. 'SCHNEEBALL' 5 ks/m2 , Tb 9 27,0 Kč 243,0 Kč

Bco Bergenia cordifolia BERGENIE 'BEETHOVEN' 8 ks/m2 , Tb 63 28,6 Kč 1 801,2 Kč

BMLA Brunnera macrophylla 'Langtrees' POMĚNKOVEC 'LANGTREES' 12 ks/m2 , Tb 84 109,7 Kč 9 214,0 Kč

CTTO Cerastium tomentosum var. tomentosum ROŽEC 10 ks/m2 , Tb 38 33,4 Kč 1 268,1 Kč
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ERVBL Echinops ritro 'Veitch'S Blue' BĚLOTRN 5 ks/m2 , Tb 9 57,2 Kč 514,6 Kč

EYNI Epimedium youngianum 'Niveum' ŠKOR. 'NIVEUM' 10 ks/m2 , Tb 20 46,1 Kč 922,6 Kč

GCBI Geranium x cantabrigiense ‘Biokovo' KAKOST ’BIOKOVO’ 8 ks/m2 , Tb 326 33,4 Kč 10 878,6 Kč

HEISOR Heuchera in sorten DLUŽ. 'FROSTED VIOLET' 8 ks/m2 , C 69 39,8 Kč 2 742,8 Kč

HEMISO Hemerocallis in sorten DENIVKA 5 ks/m2 , Tb 38 62,0 Kč 2 354,5 Kč

HSI Hosta sieboldiana BOHYŠKA SIEBOLDIANA 5 ks/m2 , Tb 20 50,8 Kč 1 016,0 Kč

HTBCA Hosta tokudama 'Blue Cadet‘ BOHYŠKA ’BLUE CADET’ 5 ks/m2 , Tb 13 52,4 Kč 681,2 Kč

HUAL Hosta undulata 'Albomarginata' BOHYŠKA 'ALBOMARGINATA' 7 ks/m2 , Tb 45 50,8 Kč 2 286,0 Kč

LAHBST Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Str L. 'HIDCOTE BLUE' 5 ks/m2 , Tb 11 30,2 Kč 332,0 Kč

PFRUT Phlomis fruticosa SÁPA KŘOVITÁ 5 ks/m2 , Tb 4 42,9 Kč 171,8 Kč

PMALP Phlox maculata 'Alpha' PLAMÉNKA 'ALPHA' 5 ks/m2 , Tb 39,8 Kč 318,0 Kč

PSPBE Phlox subulata 'Purple Beauty' PLAMÉNKA SUBULATA 'PURPLE BEAU 10 ks/m2 , Tb 17 30,2 Kč 513,1 Kč

SBSCA Stachys byzantina 'Silver Carpet' ČISTEC 'SILVER CARPET' 9 ks/m2 , Tb 20 30,2 Kč 603,6 Kč

SCHA Santolina chamaecyparissus SVANT. CYPŘIŠ. 8 ks/m2 , Tb 19 30,2 Kč 573,4 Kč

VMI Vinca minor BARVÍNEK 10 ks/m2 , Tb Tr3-4 212 28,6 Kč 6 061 ,1 Kč

CELKEM 1125 46 100,3 Kč
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o1o - SPECIFIKACE MATERIÁLU - CIBULOVINY VŠI'kOStJamky Ši 59 mm: h 100mm 0,0002 m3
vysadba bez vymeny pudy

ZWER Cibule eranthis TALOViN 45 ks/m2 296 8,0 Kč 2 359,1 Kč

ZWNA Cibule narcissus NARCIS 20 ks/m2 176 9,6 Kč 1 684,3 Kč

ZWNA Cibule narcissus NARCIS 25 ks/m2 252 9,6 Kč 2 411,6 Kč

ZWSC Cibule scilla LADONKA 45 ks/m2 1359 3,5 Kč 4 797,3 Kč

CELKEM 2083 11 252,4 Kč

CELKEM | 3 284,0I 150 931,1 Kč

Vysvětlivky:

počet přesazení

 

4xv počet přesazení

 

obal a způsob úpravy kořenů

 

me zeminový bal chráněnýjutovou tkaninou a drátěným pletivem
 

mB zeminový bal chráněnýjutovou tkaninou

 

C plastový obal (kontejner)
 

Tb plastový nebo rašelinový obal

 

velikost

 

Hoe100-125 výška dřeviny
 

Br60-80 šířka dřeviny

 

StU16-18 obvod kmene ve výšce 1 m
 

Tr3-4 počet výhonů (údaje v cm)
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8: Vodní prvek - nadzemní část

0:

R: Vodní prvek - nadzemní část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 134,13

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,07932 683,43 737,64

O,3*0,65*5,535 107933

2 132201119R00 Příplza lepivost,hloubeni rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 0,53966 17,09 9,22

(0,3*0,65*5,535)*0,5 053966

3 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,07932 205,03 221,29

O,3*0,65*5,535 107933

4 171201201R00 Uložení sypaniny ná skl.-sypániná na výšku přes 2m m3 1,07932 17,09 18,45

O,3*0,65*5,535 107933

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1,07932 136,69 147,53

O,3*0,65*5,535 1,07933

Díl: 2 Základy á zvláštní zakládání 14 217,56

6 274323411RT7 Železobeton zaklad. pásů vodostavební C25/30, XA1 m3 1,18726 4 328,38 5 138,91

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

(0,3*0,65*5,535)*1,1 1,18726

7 274351215R00 Bednění stěn základových pásů - zřízeni m2 3,32100 1 708,57 5 674,16

O,3*2*5,535 332100

8 274351216R00 Bednění stěn základových pásů - odstraněni m2 3,32100 1 025,14 3 404,49

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Díl: 3 Svislě a kompletni konstrukce 109 349,42

9 380326133RT5 Beton komplet.konstr.vodostavebni C 25/30 nad 30cm, m3 6,77250 9 112,39 61 713,66

železobeton, vliv prostředí XA1

6,45*1,05 677250

10 380356241 R00 Bednéni kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,zříz. m2 11,91975 2 278,10 27 154,38

(O,3+O,125+0,05+0,075+0,05+0,125+0,35)*10,21+0,4*2,36 1191975

11 380356242R00 Bednéni kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,odbed. m2 11,91975 1 025,14 12 219,41

12 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 0,20724 39 866,69 8 261,97

dle výkazu : ((101 ,6+71 ,1)/1000)*1,2 0,20724

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 156,01

13 622901112R00 Ubroušeni výstupků betonu po odbedněni stěn m2 23,66125 91,12 2 156,01

(0,1+O,125+0,05+0,075+0,05+0,125+0,35)*10,21+0,4*2,36 23,66125

+1 ,35*10,21

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 942,64

14 998142251 R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 21,63315 182,25 3 942,64

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 668,58

15 7670001 Dodávka a montáž nerezového pororoštu o průměru 750 ks 1,00000 13 668,58 13 668,58

mm včetně kotvení

Celkem 144 468,34I
 

Poznámky uchazeče k zadání
 

   





 

REKAPITULACE

Stavba:

Oddíl:

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Dělnická 411/29, 708 00 Ostrava - Poruba

Technologie vodního prvku

Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.

Vypracoval: Miroslav Pilka

Datum: 04/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Oddíl, název, typ MJ Počet Cena celkem

TECHNOLOGIE

|. Technologické zařízení 1 kpl 284 283,0

||. Nerezové prvky 1 kpl 84 971,7

|||. Instalační materiál 1 kpl 40 924,5

IV. Montáž, doprava 1 kpl 156 266,8

ELEKTROINSTALACE

|. Materiál 1 kpl 49 602,7

||. Doprava, ostatní 1 kpl 25 100,7

CENA CELKEM BEZ DPH 641 149 Kč

DPH 21% 134 641 Kč

CENA CELKEM S DPH 775 791 Kč
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Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Dělnická 411/29, 708 00 Ostrava - Poruba Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.

Oddíl: Technologie vodního prvku Vypracoval: Miroslav Pilka

Část: Technologická Datum: 04/2019

Pol. Kat. ozn. Oddíl, název, typ MJ Počet Cena jed. Cena celkem

I. Technologické zařízení

1 Vícevtokový mokroběžný vodoměr registrační kašny G 1" ks 1 2 099,3 2 099,3

Jemný potrubní filtr se zpětným proplachem DN 25, filtrační

2 nerez vložka 100 mikronů, automatická proplachovací ks 1 21 349,8 21 349,8

jednotka , 230 V, 10 W, mosaz

Z “k“ ' f'lt G 1 " 100 3°dH |“ t t'k'3 me covacvil Ilrv , m/ , pne au omalce ks 1 20689,7 20689,7

objemove rizeni vc. solanky , 5 W, 230 V

Elektromagnetický ventil G 1" 23OV/50Hz/15W. Dvoucestný

vnitřním pilotem řízený ventil. Tělo ventilu a kryt jsou

4 , „ . . . „ „ _ , ks 1 4074,2 4074,2

vyrobene z medl. Ventil Je uzavren, kdyz solen0|d neni pod

napětím.

5 Senzory snímání hladiny ks 5 703,4 3 516,8

Čerpadlo výtrysku - monoblokové odstředivé čerpadlo s

jedním oběhovým kolem. Materiálové provedení - tělo

6 čerpadla z litiny, oběhové kolo z litiny, hřídel z nerezové oceli ks 1 20 083,7 20 083,7

a mechanická ucpávká keramická s příměsi uhlíku. Třífázový

motor z třídou izolace F a krytím IP 54., 400 V, 0,5 kW

PI t ' “ df'lt 8. l't ' ' ' “t“ ' 'tk7 as ovy pre, | r , l rovvy s uzavuraq , vypouls ecu za ou a ks 1 6487,2 6487,2

plastovym zachytnym kosem. Velikost oka v k05| 2,5 mm.

Čarpadlo filtrace s integrovaným předfiltrem pro zachycení

hrubších nečistot. Materiálové provedení - tělo a oběhové

kl “ dl t | t h"d| l' k “f'lt8 00 cerpa a z ermoplaslu, „, e z nerez-oce |, os I, ruz ks 1 7531,4 7531,4

polypropylenu, mechanická ucpavka keramicka. Jednofazovy

motor z třídou izolace F a krytím IP 54. 230 V, 0,25 kW, Q -

6m3/hod, H - 8 m

Plastový filtr D 400 v horní a spodní části polyfúzně svařen.

Osazen 6-ti cestným ventilem, manometrem, ručním

9 odvzdušňovacím ventilkem a výpustí vody a písku. Max ks 1 11 713,8 11 713,8

pracovní tlak 2,5 kg/cmz. Filtrační náplň křemičitý písek

zrnitosti 1- 4 mm a 0,6-1,2 mm.

10 UV lampa nízkotláká 110 W, 230 V, plast ks 1 16 740,0 16 740,0

11 Chlorátor, plastový s“ mechanickou regulací dávkovacího ks 1 2 467,2 2467,2

mnozstw chemikalie. PrIpOJenI do potrubi.

12 Kalové ponorné čerpadlo s kolem volné průtočným do 25 ks 1 74773 747713  mm, 230 V, 0,37 kW, nerez    
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13 podklad. ŽB skelet šachty slouží jako nosič technologie ks 1 125 523,1 125 523,1

zabezpečující vodotěsnost. Rozměr 4,3 x 1,7 x 2,0 m. Položka

obsahuje dodávku a montáž ŽB šachty, zemní práce včetně

stěrkového podkladu.

14 Tryska napěněného výtrysku, d - 50 mm, G1 ", nerez ks 1 5 507,9 5 507,9

15 Kloub trysky G 1", nerez ks 1 3 625,0 3 625,0

16 Osvětlení výtrysku LED 24 V, 9 x 3W, bilé barvy ks 1 8 516,1 8 516,1

17 Led pasek LINEARlight FLEX Protect ECO, 24 V, 20 W, bile m 10 1 688,1 16 880,7

barvy

Mezisoučet technologie fontány 284 283 Kč

II. Nerezové prvky

Pororošt prohlubně kašny - podlahový rošt |isovaný,nerez

18 mořený,oko 25x25mm,nosná páska ks 1 7 401,5 7 401,5

30x2mm,lemovaný,hladký,tvar půlkruhu

19 Nástavec přelivu @110 mm ks 1 8 137,4 8 137,4

20 Prostup přeliv/vypouštění DN 100 ks 1 4 901,9 4 901,9

21 Prostup výtlaku trysky ks 1 4 874,9 4 874,9

22 Prostup světla DN 25 ks 2 2 499,6 4 999,3

23 Nástavec výtlaku trysky DN 40/25 ks 1 2 683,6 2 683,6

24 Držák světla ks 1 1 352,6 1 352,6

25 Síto v akumulační nádrži ks 1 19 261,3 19 261,3

26 Odvětrací sloupek @110 mm, nerez ks 2 5 637,7 11 275,4

27 Žebřík do šachty s výsuvným madlem ks 1 14 803,1 14 803,1

28 Držák pororoštu kašny ks 4 1 320,2 5 280,6

Mezisoučet nerezových prvků 84 972 Kč

III. Instalační materiál

29 Potrubí PVC PN 10, DA 16 vč. fitinek, atd. m 70,4 70,4

30 Potrubí PVC PN 10, DA 32 vč. fitinek, atd. m 119,0 833,2

31 Potrubí PVC PN 10, DA 50 vč. fitinek, atd. m 15 162,3 2 434,7

32 Potrubí PVC PN 10, DA 110 vč. fitinek, atd. m 3 443,7 1 331,0

33 Potrubí PVC KG SN 4, DA 110 vč. fitinek m 25 211,1 5 276,8

Automatická zpětná armatura proti vzduté vodě HL 710

34 DN110 s vyjímatelnou klapkou z nerezové oceli a revizním ks 1 3 690,0 3 690,0

krytem k čištění

35 Protizápachový sifon DN 100 KG s čisticími otvory a ks 1 800,8 800,8

ovzdusnenim

36 Ventil kulový lepicí D 015 vypouštěcí ks 3 270,5 811,6

37 Ventil kulový lepicí D 032 ks 8 335,5 2 683,6

38 Ventil kulový lepicí D 050 ks 8 486,9 3 895,5

39 Ventil kulový lepicí D 063 ks 1 703,4 703,4

40 Klapka zpětná pružinová D 032 ks 1 367,9 367,9

41 Klapka zpětná pružinová D 050 ks 1 541,1 541,1
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42 Klapka zpětná litinová s pogumovanou kouli D 050 ks 1 2 975,8 2 975,8

43 Mosazné nožové šoupě D 050 ks 1 670,9 670,9

44 Klapka ruční přír. DN 100 FL3 PN 16 vč. přír. spoje ks 2 3 073,2 6 146,3

45 Kotvící a spojovací materiál kpl 1 3 246,3 3 246,3

46 Lepidlo PVC na bázi tetráhydrofuranu 1 kg kg 3 557,3 1 672,0

47 Čisticí prostředek pro lepené spoje 2 PVC 1.0l | 2 443,7 887,3

48 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D 40 m 3 33,6 100,8

49 Kompozitni pororošt kalníku šachty ks 1 1 785,5 1 785,5

Mezisoučet instalační materiál 40 925 Kč

IV. Montáž, doprava

50 Tlakové zkoušky potrubí kpl 16 754,3 12 068,5

51 Montáž hod 100 754,3 75 428,0

52 Zkušební provoz hod 8 754,3 6 034,2

53 Mimostaveništní doprava kpl 1 27 701,7 27 701,7

54 Návod pro obsluhu a údržbu ks 1 3 029,9 3 029,9

55 Uvedení do provozu zašk. obsluhy hod 8 754,3 6 034,2

56 Dokumentace konečného provedení stavby ks 1 9 197,8 9 197,8

57 Vedlejší náklády kpl 1 16 772,5 16 772,5

Mezisoučet montáž, doprava 156 267 Kč

Cena celkem bez DPH 566 446 Kč   
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Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

Dělnická 411/29, 708 00 Ostrava - Poruba Zhotovitel: KTS-AME s.r.o.

Oddíl: Technologie vodního prvku Vypracoval: Bedřich Cvrček

Část: Silnoproudá Datum: 04/2019

Cena Cena montáže

Pol. Oddíl, název, typ MJ Počet materiálu i9d- jed. Cena celkem

I. Materiál

1 Rozvod nice 500x800x210 s montážní deskou ks 1 4 569,7 887,3 5 457,0

2 PG11------ Wvodka PG11 s maticí ks 1 7,8 37,9 45,6

3 PG13,5-—-- Vývodka PGl3,5 s maticí ks 10 9,0 37,9 468,6

4 PG21------ Vývodka PG21 s maticí ks 1 15,7 39,0 54,7

ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4

5 RSA4 A Řadová svornice ks 36 10,4 10,8 762,8

Spínaný zdroj 24VDC 0,75A 18W ks 2 933,7 198,0 2 263,3

SONDYk HLADINOVÉMU RELÉ

7 :lr-IVFLZ hladlnova sonda - nerezova elektroda ulozena v PVC ks 7 128,8 99,6 1 598,2

B6/1 Jistič , char B, 1-pólový ks 3 146,0 83,3 687,9

APN-32-3 Páčkový spínač Ks 1 498,6 136,0 634,6

10 B10/1 , char B, 1-pólový ks 8 119,9 83,3 1 625,6

11 C16/1 , char C, 1-pólový ks 1 151,8 83,3 235,1

12 RSI-20-20-A230 Instalační stykač Ks 4 401,5 136,0 2 150,0

13 PF7-25/4/003 Chránič |r=250A, typ AC, 4-pól ks 1 1 197,5 136,0 1 333,6

14 BO618610-- Jistič s chráničem B10—003/A ks 2 1 873,1 88,7 3 923,7

15 BE400209-- Spínač motorový s ochr.4,0-6,3A,2P ks 1 416,6 132,0 548,6

Spinaci hodiny

16 Spinaci hodiny mechanické, Quarz,1TE ks 5 1 011,8 198,0 6 048,7

SVODICE BLESKOVYCH PROUDÚ - TYP 1

VARISTOR

HAKEL-TRADE

17 P|V12,5-275/3+O 3-pólový Uc 275 V, 12,5 kA (10/350) ks 1 2 642,3 199,7 2 841,9

VODIČJEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

18 H05V-K 1 mm2 , pevně m 50 2,6 31,0 1 677,0

19 H07V-K 2.5 mm2 , pevně m 15 5,9 31,0 553,5

20 H07V-K 4 mm2 , pevně m 10 9,1 31,0 401,0

HLADINOVÉ RELÉ

1/230 hlidaci hladiny s lstavovým. i Zstav. h|ídáním,h|ídání

21 ve dvou nezávislých nádržíchnastav.cit|ivosti ks 4 782,1 182,3 3 857,9

čas.prod|eva,měřící frekv. 50Hz

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

22 273—102 4x1-2,5mm2 ks 20 4,6 20,6 503,4

23 273—105 5x1-2,5mm2 ks 20 5,2 20,8 519,6

ŠNÚRA STŘEDNÍPRYŽOVÁ 0,0

24 H07RN-F-G 3x1.5 mm2 , pevně m 35 19,3 21,5 1 430,5

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC s VODIČEM PE

25 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 25 11,6 21,5 827,0   
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26 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 25 18,9 21,5 1 009,5

27 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevné m 35 19,0 21,5 1 417,5

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

28 KF09040 světlost 32mm m 20 13,7 35,7 988,2

ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)

29 5518-2929 l3vZásuvka jednonásoblnrá IP 44, s ochranným ks 3 79,5 127,7 621,5

kolikem, s Vickem; d. Praktik; b. blla

30 5518—2029VB Zásuvka dvojnásobná IP 44, s ochrannými ks 1 145,9 151,5 297,4

koliky, s Vley; d. Praktik; b. blla

31 LV 24x22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu) m 4 27,8 42,0 279,3

32 LH 40x40 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK m 4 47,0 42,0 356,1

VODIČJEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

33 CY 4 , pevné m 16 9,8 17,4 435,5

34 CY 16 , pevné m 10 37,3 17,4 546,9

35 A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 ks 4 15,5 61,7 308,7

otv.

36 podružný materiál kpl 1 2 488,8 403,6 2 892,4

Mezisoučet materiálů 49 603 Kč

ll. Doprava, ostatní

37 Seřízení odzkoušení el. technologie kpl 1 0,0 6 341,1 6 341,1

38 Tech. dokumentace skutečného stavu kpl 1 0,0 2 488,8 2 488,8

39 Celk.proh|.e|.zaříz. měření a vyhotovení revizní zprávy kpl 1 0,0 3 408,6 3 408,6

40 Mimostaveništní doprava kpl 1 0,0 10 279,9 10 279,9

41 Vedlejší náklady kpl 1 0,0 2 582,3 2 582,3

Mezisoučet montáž, doprava 25 101 Kč

Cena celkem bez DPH 74 703 Kč        
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

     

 

 

 

    

 

 

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: so_o4 Zpevněné plochy, úprava terénu, zeleň

P.č Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | 4 178,02

275 17 Zemni vruty

1 275171001RU3 ...pro hranol 94 mm, typ U800/10, délky 800 mm | kus | 7,00000| 596,86| 4 178,02 800-2 RTS

Prvek T.01

Díl: 5 Komunikace 2 910 629.60

2 5000001 SO_04 - Zpevněné plochy, úprava terénu, zeleň - viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 2 910 629,60] 2 910 629,60 Vlastni

Dil: 762 Konstrukce tesařské 23 343,28

762 08 Zvláštní výkony

762 08-2 hoblování tesařských konstrukcí

3 762085151R00 ...strojně na pile | m3 ] 0,45595] 6 834,29] 3 116,09 800-762 RTS

Prvek T.01

sloupky - 100x100 : 0,1*o,1*(7*1,8)*1,1 0,13860

Iaté : 0,025*0,05*(40*3,3+40*2,215+6*1,7)*1,1 | | 0,31735 |

762 12 Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných

762 12-1 montáž

4 762123110R00 ...z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy do 100 cm2 | m ] 12,60000] 205,03] 2 583,38 800-762 RTS

Prvek T.01

sloupky - 100x100 : 7*1,8 | | 12,60000] |

762 13 Bednění stěn

762 13-1 montáž

5 762136114R00 ...z latí hoblovaných s mezerami 40 - 60 mm | m2 ] 19,41400] 205,03] 3 980,45 800-762 RTS

Prvek T.01

1,7*(3,33*2+4,25+o,05*1,7*6) | | 19,41400] |

762 19 Spojovací a ochranné prostředky

6 762195000R00 ...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 0,41450| 1 025,14] 424,92 800-762 RTS

Prvek T.01

sloupky - 100x100 : 0,1*0,1*(7*1,8) 0,12600

Iaté : 0,025*0,05*(40*3,3+40*2,215+6*1,7) 0,28850

7 60510000R Iat’ jehličnaté(SM/JD); průřez 15 cm2; jakost l; l = 3 000 až 5 000 mm m 253,88000 45,56 11 566,77 SPCM RTS  Prvek T.O1    



   

 

 

 

 

(40*3,3+40*2,215+6*1,7)*1,1 253,88000

8 60512121 R hranol jehličnaté(SM; BO); |= 4 000 až 6 000 mm; jakost | m3 0,13860 9 112,39 1 262,98 SPCM RTS

Prvek T.01

sloupky - 100x100 : 0,1*0,1*(7*1,8)*1,1 | | O,13860| |

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

9 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m | t 0,29900I 1 366,86| 408,69 800-762 RTS

Díl: 783 Nátěry 13 118,77

783 72 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

10 783726300R00 ...Iazurovací, 3x lak | m2 | 43,62600| 300,71] 13 118,77 800-783 RTS

Prvek T.01

sloupky - 100x100 : (0,1*4)*(7*1,8)*1,1 5,54400

Iaté : (0,025*2+0,05*2)*(40*3,3+40*2,215+6*1,7)*1,1 | | 38,08200 |     
 

 

Celkem za objekt 2 951 269,67|

 



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

Kód: A3817-032

Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411

KSO: 8222979 CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba DIČ: CZ00845451

Uchazeč: |Č1v Vyplň údaj

Vyplň údaj DIC: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25858343

Atelier 38, s.r.o. DIČ: CZ25858343

Zpracovatel: IČ: 25900056

PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznámka:

Cena bez DPH 2 910 629,60

Sazba dané Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 2 910 629,60 611 232,22

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 521 861,82
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

 

 

Kód: A3817-032

Stavba: Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411

Místo: Ostrava Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba Projektant: Atelier 38, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 2 910 629,60 3 521 861,82

SO 04 Zpevněné plochy, úprava terénu, zeleň 2 910 629,60 3 521 861,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411

Objekt:

SO 04 - Zpevněné plochy, úprava terénu, zeleň

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25858343

Atelier 38, s.r.o. DIČ: CZ25858343

Zpracovatel: IČ: 25900056

PROINK s.r.o. DIČ: CZ25900056

Poznamka:

Cena bez DPH 2 910 629,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 2 910 629,60 21 ,00% 611 232,22

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 521 861,82
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411

Objekt:

SO 04 - Zpevnéné plochy, úprava terénu, zeleň

Místo: Ostrava Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba Projektant: Atelier 38, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: PROINK s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 910 629,60

11 - Přípravné a přidružené práce 324 966,90

13 - Hloubené vykopávky 331 525,29

18 - Povrchové úpravy terénu 236 828,95

5 - Komunikace 880 145,32

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 28 158,39

91 - Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacich a zpev.p|ochách 1 035 382,15

99 - Přesun hmot 73 622,60
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Stavba:

Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411

Objekt:

SO 04 - Zpevnéné plochy, úprava terénu, zeleň

Místo: Ostrava Datum: 5. 6. 2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba Projektant: Atelier 38, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: PROINK s.r.o.

PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem
2 910 629,60

D 11 Přípravné a přidružené práce 324 966,90

1 7 \ K \113 20-2111 \Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých \ m 1 488,000\ 45,56\ 22 233,28\

P Poznámka k položce:

kamenný obrubník, betonový obrubník

vv 220,0+268,0 488,000

vv Součet 488,000

\ 8 \ K \113 20-3111 \Vytrhání obrub z dlažebních kostek \ m 1 128,000\ 45,56\ 5 831,68\

W 6402 128,000

vv Součet 128,000

3 \ K \113106571 \Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 m2 341 ,000\ 28,48\ 9 711,68\

P Poznámka k položce:

bet.dlažba, před/aždění

vv 331,0+10,0 341000

W Součet 341 ,000

K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pI přes 50 do 200 m2 m2 105,000 34,17 3 587,85

K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pI přes 200 m2 m2 689,000 45,56 31 390,84

P Poznámka k položce:

asfplocha, betdlažba, odstr.asfaltu, opravný pruh

vv 324,0+331,0+15,0+19,0 689,000

vv Součet 689,000

\ 5 \ K 1113107232 \Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pI přes 200 m2 \ m2 \ 105,0001 318,931 33 487,65\

P Poznámka k položce:

odstnbetonu

vv 105,0 105000

W Součet 105,000

\ 2 \ K 1113107241 \Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 1 m2 1 3390001 79731 27 028,471

P Poznámka k položce:

asfaltplocha, odstnasfaltu

vv 324,0+15,0 339,000
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PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W Součet 339,000

1 K 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu ní do 50 mm m 101,000 102,51 10 353,51

9 K 966008211 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm m 27,000 51,26 1 384,02

10 K 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 538,612 159,47 85 892,46

11 K 997 22-1559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 4 847,508 6,83 33 108,48

14 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 72,375 113,90 8 243,51

12 K 997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 33,222 250,59 8 325,10

13 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 433,015 102,51 44 388,37

D 13 Hloubené vykopávky 331 525,29

32 K 111 20-1101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 30,000 51,26 1 537,80

33 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 2,000 1 594,67 3 189,34

34 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 678,87 1 357,74

15 K 121 10-1101 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 378,750 182,25 69 027,19

W 2525,0*0,15 378,750

W Součet 378,750

1 16 1 K 1122 20-1102 10dkopévky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 1 282,3091 273,37 77 174,81

W pracovm’ příčné řezy osa A, C, chodníky

W 241 ,0+135,0+(75,0*1 ,80+18,53*3,00)*0,10 395,059

W odpočet: zpevněné plochy osa A, C

vv -451,00*0,25 -112,750

W Součet 282,309

1 17 1 K 1122 20-1109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 141,1551 17,091 2 412,341

P Poznámka k položce:

50%

vv 282,309*0,50 141,155

W Součet 141,155

1 18 1 K 1132 20-1101 1Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1 19,7201 273,371 5 390,861

P Poznámka k položce:

trativod, chránička

vv 29,00*o,40*o,5o+116,00*0,30*0,40 19,720

vv Součet 19,720

1 19 1 K 1132 20-1109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 1 9,8601 17,091 168,511

P Poznámka k položce:

50%

vv 19,72*o,50 9,860

vv Součet 9,860

1 20 1 K 1133 20-1101 1H|0ubeni šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1 5,0001 740,381 3 701,901

Poznámka k položce:

P .
Vpustl

W 1,00*1,00*2,50*2 5,000

vv Součet 5,000

Strana 134 z 167



 

„Ty

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

         
 

 

 

 

PC Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 \ K \133 20-1109 \Příplatek za lepivost u hloubení šachetv hornině tř. 3 m3 1 2,5001 17,091 42,73

P Poznámka kpoložce:

50%

W 5,00*0,50 2,500

vv Součet 2,500

\ 22 \ K \151 10—1201 \Zřízení příložněho pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 \ 20,000\ 136,69\ 2 733,80

P Poznámka kpoložce:

vpusti

W 4,00*2,50*2 20,000

W Součet 20,000

23 K 151 10-1211 Odstranění příložněho pažení stěn hl do 4 m m2 20,000 68,34 1 366,80

24 K 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5,000 91,12 455,60

35 K 162 30-1402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 455,62 911,24

36 K 162 30-1412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 455,62 911,24

37 K 162 30-1422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 455,62 911,24

26 K 162 70-1105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 276,029 205,03 56 594,23

W 282,309+19,72+5,00-31,0 276,029

W Součet 276,029

\ 25 \ k \171 10-1103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 \ 31,000 62,65 1 942,15

P Poznámka kpoložce:

pracovni příčné řezy osa A

W 31,00 31,000

W Součet 31,000

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 276,029 17,09 4 717,34

28 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 496,800 113,90 56 585,52

30 K 174 10-1101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 2,000 159,47 318,94

P Poznámka kpoložce:

kolem vpusti

W 1,00*2 2,000

vv Součet 2,000

31 M 58344197 štěrkodnt' frakce 0/63 t 3,600 261,98 943,13

29 K 181 95-1102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 198,000 28,48 34 119,04

W 140,0+308,0+17,0+191,0+294,0+7,0+178,0+34,0+19,0+10,0 1 198,000

W Součet 1 198,000

\ 38 \ k \184818242 \Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bednénim výšky přes 2 do 3 m kus 1 20,0001 250,591 5 011,801

W 4,00*5 20,000

W Součet 20,000

D 18 Povrchové úpravy terénu 236 828,95

\ 40 \ K \162 20-1102 1V0d0r0vné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 \ 297,3001 68,341 20 317,481
 

P
Poznámka k položce:

pro zeleň
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PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 1982,0*0,15 297,300

W Součet 297,300

\ 41 \ K \162 70-1105 \Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 \ 81,450\ 205,03\ 16 699,69\

P Poznámka kpoložce:

přebytek ornice

W (2525,0-1982,0)*0,15 81,450

W Součet 81,450

\ 39 \ K \167 10-1101 \Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 \ 378,750\ 45,56\ 17 255,85\

P Poznámka kpoložce:

sejmutá ornice

W 2525,0*0,15 378,750

W Součet 378,750

42 K 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky m3 81,450 17,09 1 391,98

43 K 181 30-1102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm p| do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 982,000 22,78 45 149,96

44 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 982,000 26,20 51 928,40

P Poznámka kpoložce:

vč.dodávka osiva a hnojení

W 1982,0 1 982,000

W Součet 1 982,000

45 K 183 10-1321 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 1 730,10 12 110,70

46 K 184 10-2114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 7,000 265,63 1 859,41

47 M doda’vka.1 CA TALPA - Bigninoides nana v. 2,40 m ks 7, 000 1 708,57 11 959,99

52 K 184 85-1111 Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 3,000 2 023,18 6 069,54

48 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 7,000 162,66 1 138,62

49 M doda’vka.2 Kůly ke stromům ks 21,000 78,59 1 650,39

50 K 184215172 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 7,000 69,03 483,21

56 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou H. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 17,850 33,15 591,73

57 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,800 706,21 1 271,18

W 18,000*0,1 1,800

51 K 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 17,000 360,17 6 122,89

53 K 564 23-1111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 100 mm m2 17,850 68,34 1 219,87

P Poznámka kpoložce:

štěrk fr. 16-32

W 2,557 17,850

W Součet 17,850

54 K dod+mtž Podornice ze štěrkopískem 3:1 tl.300 m2 17,850 307,54 5 489,59

55 K dod+mtž.1 Živná ornice s fermentovanou kůrou t|.300 2:1 m2 17,850 307,54 5 489,59

58 K dod+mtž.2 Závlahová sonda flexibilní hadice DN80 m 21,000 61,51 1 291,71

W 3,007 21,000

W Součet 21,000
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PC Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 \ K \dod+mtž.3 Rozvojová péče u stromů rok \ 3,000 9 112,39 27 337,17

Poznámka k položce:

P 1xročně doplnění mulče a oprava výsadbové misky; 1xročně kontrola a oprava kotveni, úvazků; 1xročně kontrola a oprava ochrany

kmínku; ročně zálivka v obdobích sucha 6X za vegetační období; ročně jarní pr'ihnojení; 1xročně odstranění obrostu na kmínku; po třech

létech dojde k odstranění kotvení stromů;

D 5 Komunikace 880 145,32

78 K 043154000 Zkoušky hutnicí ks 3,000 1 936,38 5 809,14

60 K 564 85-1111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 933,200 102,51 95 662,33

P Poznámka k položce:

komunikace, oprava asf., chodníky kontejnery, roh komunikace

W 140,0*1,03+140,0+308,0+294,0+7,0+19,0+21,0 933,200

W Součet 933,200

1 61 \ K \564 87-1111 \Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 250 mm m2 \ 439,000\ 170,86\ 75 007,541

P Poznámka k položce:

parkoviště, zpev.plocha, žul.kostky, opravný pruh

W 17,0+191,0+178,0+34,0+19,0 439,000

W Součet 439,000

\ 62 \ K 1565 15-5111 \Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 1 3270001 318,931 104 290,111

P Poznámka k položce:

oprava asňpovrchu, opravný pruh

W 308,0+19,0 327,000

W Součet 327,000

64 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 327,000 34,17 11 173,59

65 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 327,000 11,39 3 724,53

63 K 577 13-4111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. | tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 327,000 290,46 94 980,42

76 K 591 21-1111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženeho tl 50 mm m2 34,000 341,71 11 618,14

77 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 8,400 523,96 4 401,26

67 K 596 21-1122 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 308,000 250,59 77 181,72

P Poznámka k položce:

chodníky, varovné pa'sy, předláždění

W 294,0+4,0+10,0 308,000

W Součet 308,000

68 M 59245021 dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní m2 300,000 243,07 72 921,00

69 M 59245006 dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená m2 4,000 528,40 2 113,60

71 K 596 21-2222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 m2 179,000 273,37 48 933,23

P Poznámka k položce:

komunikace, parkoviště, varovné pásy, kontejnery

W 140,0+17,0+3,0+19,0 179,000

W Součet 179,000

72 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200x80mm přírodní m2 180, 000 251,05 45 189,00

73 M dodávka.7 Reliéfní dlažba 100x200x80 červená m2 3,000 611,21 1 833,63
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PČ p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 \ K ‘596 41-2212 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2 m2 \ 369,000 273,37 100 873,53

P Poznámka k položce:

parkovršte', zpev.plocha

W 191,0+178,0 369,000

W Součet 369,000

75 M dodávka.8 Zatravňovací skladebná dlažba 140x210x80 šedá m2 376,000 302,19 113 623,44

66 K 919124121 Dilatační spáry vkládaně v cementobetonověm krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou m 101,000 102,51 10 353,51

70 K 979 05-4451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženěho m2 10,000 45,56 455,60

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 28 158,39

79 K 212 75-2212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 29,000 182,25 5 285,25

91 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 165,05 660,20

92 M dodávka. 18 Koleno PP DN 150 67° ks 2,000 110,49 220,98

93 M dodávka. 19 Koleno PP DN 150 87° ks 2,000 110,49 220,98

80 K 895 94-1311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 1 259,79 2 519,58

94 K 899 33-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 451,15 1 451,15

95 K 899 43-1111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 821 ,25 821,25

90 K 899 62-0121 Obetonování šachet betonem C12/15 m3 0,900 3 075,43 2 767,89

P Poznámka k položce:

vpusti

W 0,452 0,900

W Součet 0,900

81 K 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 821,25 1 642,50

82 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 2, 000 240, 91 481,82

83 M dodávka. 11 Rám pro mříž 500/190 ks 2, 000 683,43 1 366,86

84 M 59223820 vpust’ uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový kos pro težké naplaveniny kus 2, 000 502,32 1 004,64

85 M dodávka. 13 Skruž s odtokem 500/590/150 ks 2, 000 1 075,38 2 150, 76

86 M dodávka. 14 Dno bez výtoku 500/525 ks 2, 000 358,80 717,60

87 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 2, 000 527,95 1 055,90

88 M dodávka. 16 Plastová mříž D400 vč.ra'mu ks 2, 000 2 509,55 5 019,10

89 M dodávka. 17 Skruž 500/590 ks 1,000 771,93 771,93

D 91 Doplňkové konstrukce a práce na pozemkomunikacích a zpev.plochách 1 035 382,15

102 K 339 92-1131 Osazování betonových palisád do betonověho základu v řadě výšky prvku do 0,5 m m 11,700 313,47 3 667,60

103 K 339 92-1132 Osazování betonových palisád do betonověho základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 3,600 522,14 1 879,70

104 K 339 92-1133 Osazování betonových palisád do betonověho základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 26,100 656,09 17 123,95        
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PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M dodávka.21 Bet palisáda 120/180/400 ks 66,000 47, 73 3 150,18

106 M dodávka.22 Bet palisáda 120/180/600 ks 10,000 160,95 1 609,50

107 M dodávka.23 Bet palisáda 120/180/800 ks 10, 000 184,30 1 843,00

108 M dodávka.24 Bet palisáda 120/180/1200 ks 147, 000 282,37 41 508,39

111 K 914 11-1111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 13,000 223,25 2 902,25

112 M dodávka.26 Dopravniznačky základní ks 13,000 210724 27 394,12

109 K 914 51-1112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 9,000 687,07 6 183,63

110 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3, 5m kus 9,000 542,19 4 879, 71

115 K 915 61-1111 Předznačení vodorovného liniového značení m 75,000 9,11 683,25

116 K 915 62-1111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 41,01 82,02

113 K 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast m 75,000 23,81 1 785,75

P Poznámka k položce:

V10b; 75,0

‘114‘ K ‘915231111 ‘Vodorovné dopravni značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast m2 \ 2000‘ 2052‘ 441 ,04‘

P Poznámka k položce:

V10f; 2,00

l 99 i K leto 11-1123 \Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m \ 344,000l 205,03l 70 530,32l

P Poznámka k položce:

dvojřádek

vv (62+15+46+49)*2 344,000

W Součet 344,000

100 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 35,000 523,96 18 338,60

96 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 485,500 273,37 132 721,14

W 18,5+20+86+61+62+15+66+42+69+46 485,500

W Součet 485,500

97 M 58380374 obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm m 490, 000 811,57 397 669,30

119 K 935 11-3111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 75,000 435,69 32 676,75

P Poznámka k položce:

Ž1-Ž5

W 16,0+23,0+25,0+8,0+3,0 75,000

W Součet 75,000

121 M doda’vka.28 Odvodňovací žlab 150/270 dl.500 ks 2,000 1 161,83 2 323,66

120 M dodávka.27 Odvodňovací žlab 150/270 dl. 1000 ks 68,000 2 323, 66 158 008,88

122 M dodávka.29 Reviznidil150/270 dl.500 ks 6,000 1 742,74 10 456,44

123 M dodávka.30 Vpust 500/595 ks 6, 000 1 742, 74 10 456, 44

124 M dodávka.31 Kombi stěna pro začátek a konec ks 10, 000 2 904,57 29 045, 70

98 K 979 02-4443 Očišténí vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 50,000 45,56 2 278,00

101 K 979 07-1121 Očišténí dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým m2 10,000 45,56 455,60         
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PČ Ly Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K dod+mtž.4 Půlená chránička D110+folie m 79,000 371,10 29 316,90

118 K dod+mtž.5 Půlená chránička s obetonováním+folie m 37,000 455,62 16 857,94

125 K mtž+dmtž Dočasné dopravní značení ks 1,000 9 112,39 9 112,39

D 99 Přesun hmot 73 622,60

11261 K 1998 22-3011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1 t 1 538,610 136,69 73 622,601

 

Strana 140 z 167



Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

  

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: IO_01 Areálový měřený rozvod vody
 
 

P.č. íslo položky Název položky MJ množství cena/MJ kem ík

soustava

Ceník ola Poznámka uchazeče

Díl: 8 Trubní vedení 50 275 71

1 8000001 |O_01 Areálový měřený rozvod vody, viz samostatný rozpočet 100000 50 275,71 50 275,71 Vlastní

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S: 17-032 Dělnická

O: IO-01 Rozvod veřejného vodovodu, přípojka vody a měřený rozvod vody

R: IO-01 Měřený rozvod vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 39 843,30

1 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 36,00000 273,37 9 841,32

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m m2 75,00000 91,12 6 834,00

3 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 75,00000 68,34 5 125,50

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,00000 205,03 3 075,45

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 21 ,00000 45,56 956,76

6 174101101R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 21,00000 159,47 3 348,87

7 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 12,00000 797,33 9 567,96

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

8 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 12,00000 91,12 1 093,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 221,41

9 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženěho 0 - 4 mm kraj m3 3,00000 1 740,47 5 221 ,41

Moravskoslezský

Díl: 8 Trubní vedení 4 641,50

10 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 25,00000 20,50 512,50

11 286135112R Trubka kanal. AQUALINE PE100RC1 40x3,7 mm PN16 m 25,00000 165,16 4 129,00

návin 100 m

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 569,50

12 89-R01 Výstražná folie modrá a signalizvodič m 25,00000 22,78 569,50

 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

50 275,71
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Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

  

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: |o_o4 Areálová kanalizace a OLK
 
 

P.č. íslo položky Název položky MJ množství cena/MJ kem ík

soustava

Ceník ola Poznámka uchazeče

Díl: 8 Trubní vedení 916 767 01

1 8000001 |O_04 Areálová kanalizace a OLK, viz samostatný rozpočet 100000 916 767,01 916 767,01 Vlastní

 



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S: 17-032 Dělnická

O: IO-04 Venkovni rozvody vody a kanalizace

R: IO-04.1 Venkovni rozvody kanalizace

P.c':. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 535 281,30

1 073828111R00 Provedení bednění výsypkové desky vodorovné m2 1,00000 1 480,76 1 480,76

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 | h 120,00000 74,61 8 953,20

3 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 | den 5,00000 787,31 3 936,55

4 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 5,00000 272,23 1 361,15

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 18,00000 214,03 3 852,54

6 132201211R00 Hloubeni rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 420,00000 161,52 67 838,40

7 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 420,00000 25,40 10 668,00

8 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - h|. do 2m m2 460,00000 91,01 41 864,60

9 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - h|.do 4 m m2 430,00000 168,12 72 291,60

10 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - h|. do 2 m m2 460,00000 21,30 9 798,00

11 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložně - h|. do 4 m m2 430,00000 97,62 41 976,60

12 161101101R00 Svisle přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 145,00000 45,56 6 606,20

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 145,00000 205,03 29 729,35

14 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 145,00000 45,56 6 606,20

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 145,00000 17,09 2 478,05

16 174101101R00 Zásypjam, rýh, šachet se zhutněním m3 235,00000 159,47 37 475,45

17 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 115,00000 797,33 91 692,95

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

18 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 115,00000 91,12 10 478,80

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 145,00000 227,81 33 032,45

20 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 175,00000 261,98 45 846,50

21 58348001R Drť břidlicová frakce 16-32 mm t 7,00000 1 044,85 7 313,95

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 000,47

22 273326141R00 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C30/37 m3 0,50000 4 328,38 2 164,19

23 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr t 0,05000 32 462,88 1 623,14

drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30

24 2899701_R1 Separační geotextilie Fatratex H 300 g/m2 m2 15,00000 39,87 598,05

Dodávka+montáž

25 28611255.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160mm Multi-fil m 3,00000 205,03 615,09

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 499,24

26 380321451R00 Beton kompletkonstrukcí železový C 30/37 do 15 cm m3 0,50000 8 998,48 4 499,24

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 135,92

27 451572111RK6 Lože pod potrubí z kameniva těženěho 0 - 4 mm kraj m3 24,00000 797,33 19 135,92

Moravskoslezský

Díl: 5 Komunikace 8 747,64

28 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice t|.10 cm m2 20,00000 79,73 1 594,60

29 113108415R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice t|.15 cm m2 20,00000 91,12 1 822,40

30 565141111R00 Podklad z obal kám.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,t|. 6 cm m2 3,00000 410,06 1 230,18

31 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t|.15 cm m2 3,00000 205,03 615,09

32 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, t|.5 cm m2 3,00000 341,71 1 025,13

33 919735113R00 Řezání stávajícího živičněho krytu tl. 10 - 15 cm m 24,00000 102,51 2 460,24

Díl: 8 Trubní vedení 344 102,44

34 871111101R00 M.p|ast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm m 186,00000 73,01 13 579,86 
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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P.c':. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

35 871111102R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 48,00000 93,52 4 488,96

36 871111103R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm m 63,00000 149,22 9 400,86

37 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, kus 4,00000 373,95 1 495,80

na kroužek, do 0,5 t

38 894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, kus 4,00000 484,67 1 938,68

na kroužek, do 1,4t

39 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtova dna, kus 4,00000 1 261,38 5 045,52

na kroužek, do 2,0 t

40 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 4,00000 350,14 1 400,56

41 894432112R00 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 12,00000 182,02 2 184,24

42 899102111R00 Osazení poklopu s ra'mem do 100 kg kus 16,00000 517,47 8 279,52

43 899104111R00 Osazení poklopu s ra'mem nad 150 kg kus 2,00000 685,59 1 371,18

44 899711122R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 297,00000 15,60 4 633,20

45 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 234,00000 22,10 5 171,40

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

46 721290113R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 63,00000 31,21 1 966,23|

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

47 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 297,00000 20,50 6 088,50|

Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeněho úseku

48 281-RŠ01 Revizní šachta RŠ01 Dodávka ks 1,00000 12 188,50 12 188,50|

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 600/12,5t B125 - pachotěsný/vodotěsný

(např. poklop B125 BEGU, bez odvětrání- KBO1)

Betonový roznášecí prstenec

Korugovaná šachtový roura 600/2000

Šachtové dno TEGRA 600 - DN250 s pravým přítokem

(vč. těsnění)

49 281-PRŠ1 Revizní šachta PRŠ1 Dodávka ks 1,00000 13 285,86 13 285,86

Revizní šachta složená:

1x Litinový poklop 600/40t D400 (např. BEGU B-B1 D400)

2x Vyrovnávací prstenec TBW—Q.1 63/12

1x Skruž TVS-Q.1 100/25

1x Skruž TBS-Q1 100/50

1x Skruž TBS-Q.1 100/100

1x Dno TBZ-Q.1 100/618 KOM tl. 15c

50 281-RŠ02 Revizní šachta RŠ02 Dodávka ks 1,00000 12 188,50 12 188,50

 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 600/12,5t B125 - pachotěsný/vodotěsný

(např. poklop B125 BEGU, bez odvětrání- KBO1)

Betonový roznášecí prstenec

Korugovaná šachtový roura 600/2000
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P.c':. Číslo položky   Název položky MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem   
Šachtové dno TEGRA 600 - DN250 s pravým přítokem

(vč. těsnění)
 

| 51 281-RŠ03 Revizní šachta RŠ03 Dodávka ks 1,00000 12 188,50 12 188,50

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 600/12,5t B125 - pachotěsný/vodotěsný

(např. poklop B125 BEGU, bez odvětrání- KBO1)

Betonový roznášecí prstenec

Korugovaná šachtový roura 600/2000

Šachtové dno TEGRA 600 - DN250 sběrné s levým i

pravým přítokem (vč. těsnění)
 

52 281 -RŠ04 Revizní šachta RŠ04 Dodávka ks 1,00000 12 188,50 12 188,50

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 600/12,5t B125 - pachotěsný/vodotěsný

(např. poklop B125 BEGU, bez odvětrání- KBO1)

Betonový roznášecí prstenec

Korugovaná šachtový roura 600/2000

Šachtové dno TEGRA 600 - D250 -30o (vč. těsnění)

 

53 281-RŠ05 Revizní šachta RŠ05 Dodávka ks 1,00000 9 069,67 9 069,67

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - sběrné DN200 (vč. těsnění)

 

54 281-RŠ06 Revizní šachtá RŠ06 Dodávka ks 1,00000 8 400,60 8 400,60

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN150 - 0° (vč.

těsnění)
 

55 281-RŠ07 Revizní šachta RŠ07 Dodávka ks 1,00000 8 615,31 8 615,31

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN200 -30° (vč.

těsnění)
 

56 281-RŠ08 Revizní šachtá RŠ08 Dodávka ks 1,00000 8 615,31 8 615,31

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500
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P.c':. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem         
Šachtové dno TEGRA 425 - DN200 s pravým přítokem

(vč. těsnění)

| 57 281-RŠ09 Revizní šachta RŠ09 Dodávka ks 1,00000 8 400,48 8 400,48

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN150 - 0° (vč.

těsnění)

58 281-RŠ10 Revizní šachta RŠ10 Dodávka ks 1,00000 8 972,06 8 972,06

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/12,5t B125

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - DN150 s levým přítokem (vč.

těsnění)

59 281-RŠ11 Revizní šachta RŠ11 Dodávka ks 1,00000 6 987,38 6 987,38

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 425/40t D400

Teleskopická roura pruměrou 425 s těsněním, výšky

375mm

Korugovaná šachtový roura 425/1000

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN150 -30° (vč.

těsnění)

60 281-RŠ12 Revizní šachta RŠ12 Dodávka ks 1,00000 6 987,38 6 987,38

Revizní šachta složená:

Litinový poklop 425/40t D400

Teleskopická roura pruměrou 425 s těsněním, výšky

375mm

Korugovaná šachtový roura 425/1000

Šachtové dno TEGRA 425 - DN150 s levým přítokem (vč.

těsnění)

61 281-RŠ13 Revizní šachta RŠ13 Dodávka ks 1,00000 6 429,70 6 429,70

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN425/1,5t A15

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - DN150 s pravým přítokem

(vč. těsnění)

62 281-RŠ14 Revizní šachta RŠ14 Dodávka ks 1,00000 6 429,70 6 429,70

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN425/1,5t A15

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN150 -30° (vč.

těsnění)

63 281-SŠ Revizní šachta SŠ Dodávka ks 1,00000 14 839,98 14 839,98

Revizní šachta složená:

1x Litinový poklop 600/40t D400 (např. BEGU B-B1 D400)
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P.c':. Číslo položky   Název položky MJ  Množství  Cena / MJ Celkem   
 

2x Těsnění pro DN1000

2x Vyrovnávací prstenec; TBW-Q.1 63/12

1x Deska; TZK-Q.1 100-63/17

1x Šachtová skruž; TBS - Q.1 100/100

1x Šachtové dno; TBZ - Q.1 100/501 KOM tl.15c

 

64 281-TŠ1 Revizní šachta TŠ1 Dodávka ks 1,00000 8 400,48 8 400,48

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - průtočné DN150 - 0° (vč.

těsnění)

 

65 281 -TŠ2 Revizní šachta TŠ2 Dodávka ks 1,00000 8 400,48 8 400,48

 

Revizní šachta složená:

Litinový poklop DN600/1,5t A15

Betonový roznášecí prstenec

Plastový poklop pachotěsný 3 madly D425

Korugovaná šachtový roura 425/1500

Šachtové dno TEGRA 425 - DN150 s pravým přítokem

(vč. těsnění)

 

66 286114000R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 kus

160x3000mm hladká PVC-U, oranžová

34,00000 504,37 17 148,58

 

67 286114002R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 kus

200x3000mm hladká PVC-U, oranžová

16,00000 799,61 12 793,76

 

68 286114004R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN 8 kus

250x3000mm hladká PVC-U, oranžová

21 ,00000 1 295,78 27 211,38

 

69 286114010R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC SN12 kus

160x3000mm hladká PVC-U, oranžová

28,00000 619,19 17 337,32

 

70 R01 Napojení na stávající odbočku kanalizace ks

Dodávka+montáž

1,00000 1 294,98 1 294,98

 

71 R02 Lapák tuku AS FAKU 2 ER Dodávka+montáž ks 1,00000 28 683,52 28 683,52   
Lapák tuku AŠ FAKU 2 ER, včetně dopravy

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: |o_o5 Veřejná čast venkovního osvětlení- přeložka kabelu VO

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: M21 Elektromontáže 715 249,67

1 M210001 |O_05 Veřejná část venkovního osvětlení - přeložka kabelu VO, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 715 249,67I 715 249,67 Vlastní     
 

 



 

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI DĚLNlCKÁ

Objekt: SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Část:

Objednatel: SMO, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PORUBA.

Zhotovitel: Elektro-Projekce s.r.o.

 

 

  

Datum: 05/2019

Kód Popis Cena celkem

A Zemní práce 310 553 Kč

B Silnoproud - montáž 110 750 Kč

C Silnoproud - specifikace 187 471 Kč

D Nátěry 34 855 Kč

E Ostatní 71 621 Kč

Celkem bez DPH 715 250 Kč
 

Ceny jsou uváděny V CS URS - 2013, vyjma položek XME..., které nejsou V CS URS

obsaženy.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 151/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Cena celkem za oddíl 310 553,-

v , . v , , h , , v ,
A, 00 1 4600 10025 \lytyceni trasy inzenyrskyc Siti V zastavenem prostoru km 9909272 0920 1 982;

viz Situace

A002 460200063 Inlloubeni kabelovych nezapaženych ryh rucne s40 cm, hl 80 cm, V hornine tr 3 m 210,27 70,56 14 8 37;

vzz sztuace,vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 60% zemina 3;

A003 460200064 Inlloubeni kabelovych nezapaženych ryh rucne s40 cm, hl 80 cm, V hornine tr 4 m 335,68 47,04 15 790;

vzz sztuace,vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 40% zemina 4;

A004 460200303 Hloubeni kabeloyych nezapazenych ryh rucne. s 50 cm, hl 120 cm, V hornine tr 3 m 525,67 35,28 18 546,-

vzz A. 002, vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 60% zemina 3;

A005 460200304 Hloubeni kabeloyych nezapazenych ryh rucne. s 50 cm, hl 120 cm, V hornine tr 4 m 772,39 23,52 18 167,-

vzz A. 003, vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 40% zemina 4;

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

A006 460421182 "Viz pol. Č. A002 až A. 005, Viz situace m 102,97 117,60 12 109,-

Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění

A006a 460080013 obetonování chrániček, Viz situace, 0,5 *0,25 *(A004+A005)+ochrana m3 3117’58 7’98 24 863’-

Nakládání Výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

A007 167101 102 Nakladani, skladam a prekladani neulehleho vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvz pres m3 248,3 1 22,09 5 484;

100 m3, z hornin tr. ] az 4

výkopek nevyužitýpro opětovný zásyp,A. 006*0, 4 *0,3+A006a

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3

A008 460560033 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnánípovrchu m 85,43 70,56 6 028,-

šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4

A009 460560034 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnánípovrchu m 97,96 47,04 4 608,-

šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3

A010 460560283 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 m 137,60 35,28 4 855,-    cm, v hornině třídy 3       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 152/167

Číslo Číselné Po ís oložky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4

A011 460560284 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 m 159,81 23,52 3 759,-

cm, v hornině třídy 4

Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

A012 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 t 467,01 42,44 19 820,-

km (A15 ažA19)

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

Am 997013509 vzdálenost Příplatek k ceně :a každý další i započatý 1 km přes 1 km (2115 do 10km, A16 až 19 t 125 =30 49539 62 073"

do 20km)

A014 171201201 mozem Sypamny “a Skladky’ mampmace m3 433,98 22,09 9 585,-
vzz A. 007

A015 17120121 1 Ulozen1 sypanlny poplatek za ulození sypanmy na skladce ( skladkovne ) t 945; 35,34 33 410;

vzz A. 014

A016 997013801 Poplatek za ulození stavebnlho betonoveho odpadu na skládce (skladkovne) t 308,- 3,60 1 107;

betony : dem. + nahodne objekty v trase

A017 997013802 Poplatek za ulození stavebnlho zelezobetonoveho odpadu na skladce (skladkovne) t 968,— 2,00 1 936,-

betony : dem. + nahodne objekty v trase

A018 997013831 Poplatek za ulození stavebního smesneho odpadu na skladce (skladkovne) t 1 O82; 1,00 1 082;

dem. + odpad vznikly pri vystavbe

A019 997013813 Poplatek zgu1ozv0nlrstaveb111ho odpadu z plastíckych hmot na skladce (skladkovne) t 1 048,- 0,50 524;

odpad vzn1kly pr1 vystavbe

Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozujámy sypaninou, zhutnění a urovnání

A020 460080112 betonového m3 3 406,- 2,00 6 812,-

Odhad dle dělky trasy, předpokládá se odstranění většiny konstrukcí v rámci demolic a HTU

Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Karí

A021 460080045 výztužprostupůpod komunikacemi, 50*0,5 *0, 004 t 32 463; 0’ 12 3 818’-         



 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 153/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduche de'lky do 8 rn na rovině ručně V hornině tř

3

"Hl ' “ 'h' “' “ “ 'kk '1 'A022 460050003 oubielni nezapazenyc Jam rucne pro stozary s premistenvimrvy op u dovvzda enosti 3 m od ks 871,14 4900 3 485;

okraje Jamy nebo nalozenirn na dopravní prostredek, vcetne zasypu, zhutneni a urovnan1

povrchu bez patky jednoduché na rovině, delky přes 4 do 8 rn, V hornině třídy 3,

viz situace

A023 xMEal ljrislusenstv1 pouzdroveho zakladu VO, zaklad pro sloup S6 ks 2289,49 4,00 9 158,-

vzz sztuace a TZ

Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA

A024 274322611 beton do základů S6 m3 4100,00 1,32 5 412,-

viz řezy

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduche de'lky do 10,5 rn na rovině ručně v hornině

tř 3

A025 460050013 "Hlollbřní nezapaženýVCh jam ručně pro stožáry s přemístěnímrvýkopku dovvzdálenosti 3 m od ks 1545,69 4,00 6 183,-

okraje Jamy nebo nalozenirn na dopravní prostredek, vcetne zasypu, zhutneni a urovnan1

povrchu bez patky jednoduché na rovině, delky přes 8 do 10,5 m, V hornině třídy 3, Viz situace

(BM8)

A026 xMEa2 Pr1slusenstv1 pouzdroveho zakladu VO, zaklad pro sloup BM 8 ks 1730,56 4,00 6 922;

v12 rezy

Betonové konstrukce základů VO, beton do tř. C 30/37 XA

A027 274322611 beton do základů BM8 , vi: řezy, situace , vi: p.č. A.025 m3 4100300 2’00 8 200’-
 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 154/167

Měrn

Číslo Číselné Po is oložky a Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednot cena V Kč celkem cena V Kč

ka

B Silnoproud - montáž

Cena celkem za oddíl 110 750,-

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V do 4x16mm2

B.001 210810014 viz situace, do chrániček, vč. Ukončení kabelová hlava m 26,31 220,00 5 788,-

B002 743612112 Montáž vodíc uzemnovacr Fevapasekrprurežuldo 120 mm2v prumyslovevvysvtávbe V zemí m 56,95 176,00 10 023;

Pasek ukladan do vykopu; uzemnovani po celczch, ne v cele trase neprerusene

B.O03 Montáž vodíc uzemnovac1 FeZn kulatína brurežu do 120 mm2v prumyslove vystáVbe V zemí m 79,73 16,00 1 276,-

Kulatina pripOJena svorkou 2xSR03 na pasek do vykopu vcetne konzervace SpOje

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně

3004 210010125 viz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 1 I 0pod komunikací, zpevněné plochy) m 64,36 287,00 18 471,-

B.O05 210204002 Montáž stozaru osvetlení, bez zemních prác1 ocelovych do 6m vysky ks 715,21 4700 2 86 1;

VIZ situace, vzz TZ

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3X1,5 mm2

B006 210810005 uložených volně m 22,67 70,40 1 596,-

viz situace, instalace ve sloupech VO

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

3007 748741000 elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely 4x16 (3F+PEN) a pojistkový odpojovač válcový, ks 544,92 7,00 3 814,-

viz TZ, viz situace

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2-3 okruhy

, . . _ 1 F+PE „ , . , , „
B.008 748742000 elektrovyzbroj, svorkovnice proinax 4 kaber 4xv 6 (4 . N) a 3xpv0]istkovy odpqovac valcovy ks 624,65 1’00 625;

vzz TZ, vzz situace (pozn. ." bllkalel dopravni znacky napajeny shodne se svztia'ly)

B. O09 745901200 Cstatní práce bn montáží vodícu,snur a kabelu - oznacení vodíce á kabelu da151m stítkem ks 19,71 24700 473;

stitek oznaceni kabelu, 3 *BM  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 155/167

Měrn

Číslo Číselné Po is oložky a Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednot cena V Kč celkem cena V Kč

ka

B Silnoproud - montáž

B.0 1 O 21020401 1 Montáz stozaru osvetlení, bez zemních prácr ocelovych samostatne stopcích, delky do 12 m ks 2855,59 4’00 11 422;

vzz sztuace a TZ,

B.01 1 748132300 Montáz sv1t1del sevzapojením vodícu prumyslovych nebo venkovních ná vyloznrk ks 423,16 9700 3 808,-

vzz sztuace a TZ, vcetne zdmje

Změření zemního odporu zkušební svorky

B.O 1 2 21029201 1 Mampuloce na stavajzcmvt vedenz zmerenz zemmho odporu s demontazz promeremm a opetovnym ks 2619,81 8,00 20 958,-

smontovamm svorky zkusebm svorky, provedeno pro vsechny sloupy BMa RVO

3013 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 srouby ks 74,04 26,00 1 925;

sp0]0vanl FeZn v trase

B.0 1 4 748721210 Montáž vylozník osvetlení Jednorámenny sloupovy do 35 kg ks 1031,86 3’00 3 096,-

Vylozmky vlz sltuace a TZ

B.0 1 5 748722210 Montáž vylozník osvetlení dvouramenny sloupovy do 70 kg ks 1189,28 1’00 1 189,-

Vylozmky vlz sltuace a TZ

B016 xMEb 1 Zátesnení prostupu konstrukcr stavební ks 820,1 1 22700 18 042;

Zatesnenl prostupu chramcek V0

3017 Montáž spojky vč. kabelů 4m ks 1394,42 1,00 1 394,-

B.018 210204002-D Demontáže sadových stožárů ks 996,67 4,00 3 987,-
 

 

 

 

         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 156/167

Číslo Číselné Po ís oložk Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p y jednotka cena V Kč celkem cena v Kč

C Silnoproud - specifikace

Cena celkem za oddíl 187 471,-

C001 xMEcl kabel Sílovy s Fujadrem CYKY 4x16 mm2 rn 142,72 231900 32 968,—

v1: 3+5%prore:

C002 354420620 pŠSka “mm,” X 4 mm Fez“ kg 33,94 184,80 6 272,—
v1: 3+5%prore:

C . 003 FeZn kulatínavprumeru 10mm kg 3 3 ’94 1 6,80 570;

v1z B+5% prorez

C004 341110300 W “lovy 5. culadrerfl CYKY 3X1’5 mm2 rn 10,71 73,92 792,—
v1: sztuace, Vl: B + prore: 5%

Elektrovýzbroj stožáru VO

C005 xMEc3 elektrovýzbroj, svorkovnice pro max. 4 kabely a pojistkový odpojovačpro max 3f. vi: TZ, viz ks 934,02 8,00 7 472,—

situace, vi: B

C006 xMEc4 Sadove sv1t1dlo LEVD, typ a vykon dle TZ - 1nstalace na S6 ks 7472750 4900 29 89O,-

vi: sztuace a TZ, vcetne ZdFOje

C008 xMEc6 S11n1cn1 sv1t1dlo vyvbOJkove 100W, typ a vykon dle TZ - ínstalace na BM 8 ks 5583,84 5’00 27 919;

vi: sztuace a TZ, vcetne ZdFOje

C010 Kabelová spojka do 35mm vč. kabelu AYKY 4x35mm ks 609,96 1,00 610,—

C011 354420340 s);/oera uzemnení SZ, SPOla nerez zkusebn1 ks 48,75 8,00 390;

0012 354420330 svorka uzemnení SS, SR3 nerez spOJovac1 ks 3053 26,00 794;

v1: sztuace a TZ, vz B

0013 345713530 trubka elektromstalacní ohebná, DVR 75 rn 23,46 170,00 3 988,—

v1: sztuace - trasy mzmo pajezd

0014 345713650 trubka elektr01nsta1acn101lebna, DVK 110 , . V rn 36,45 103,00 3 754;

v1: sztuace - trasypodpajezdovou plochou, osa:enl vzz re:

C015 trubka elektromstalacní ochranná, pulena Dl 10 se rzarnkem rn 366,89 14,00 5 136,—

v1: sztuace - trasy podeJezdovouplochou, osa:enl vzz re:y  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 157/167

Číslo Číselné Po ís oložk Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p y jednotka cena V Kč celkem cena v Kč

C Silnoproud - specifikace

0016 316770750 W10?“ 1'1500/5 ks 1471,54 3,00 4 415,—
vz: sztuace a TZ;

0018 316771500 WW2'1500/180/5 ; ks 1665,74 1,00 1 666,—
vz: sztuace a TZ;

Sloup silniční S6 pozinkovaný

C.019 xMEclO . . . , . .v , V ks 4774,78 4,00 19 099,—

vz: sztuace a TZ, sloup bezpatzcovy szlmcm s manzetou

C. 020 316741090 stozar osvetlovac1 BM 8 pozmkovany- ullcn1 s manzetou ks 7176,00 4’00 28 704;

vz: sztuace a TZ,

Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební

0021 XMECH Zatěsněníprostupu chrániček VO Z objektu SO 01 ks 592’31 22’00 13 031’—

po:n. : Veškerá svítidla na SO 01 jsou bez dodávky kabelového napojení. Kabelové napojení

řeší Silnoproudá instalace SO 01.
 

 

         
 



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

íslo

lo

D

íselně

zatřídění

Popis položky

Nátě

Cena celkem za oddíl

Nátěr sadový stožár S6

Nátěr silniční stožár BM8 BP8

Nátěr 'ložník Vl

Nátěr 'ložník V2

číslování

Měrná Jednotková Počet

'ednotká cenáVKč celkem

968,- 4,00

968,- 4,00

968,- 3,00

968,- 1,00

968,- 24,00

 

158/167

Celková

cena V Kč

34 85 -

3 873,-

3 873,-

2 905,-

968,-

23 237,-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 159/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

E Ostatní

Cena celkem za oddíl 71 621,-

E001 XMEel Mom? {neChamsmy „ . hod 615,- 24,00 14 762,—
obecne pozadavky na pomocnou mechanzzacz

Dokumentace skutečného provedení stavby

E002 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové prace dokumentace stavby (Výkresová ks 6 379,- 1,00 6 379,—

a textová) skutečného provedení stavby

E003 740991300 Celkova prohlídka elektríckeho rozvodu a zarízení do 1 mílíonu Kc ks 13 327; 1,00 13 327;

vychozz revzze dle podmínek TZ

Pasportízace stavby

E004 xMEe2 převedení DSPS do standardu pasportu spravce osvětlení ks 6 342; 1’00 6 342’—

Hodínova zúčtovací sazba technik odborný

E005 HZS4232 posouzení vykopku z hledíska vhodnostz pro opetovny zasyp, posouzení unosnostz zemínyz hod 399; 12,00 4 784,-

hledzska prípravy zakladanz sloupu, koordznace vykopovych prací v technzcky narocnejszch

úsecích

E. 006 HZS4232 Hodínoya zuctovacr sazba techmk odborny hod 399; 8,00 3 189;

placena soucznnost spravce

E007 XMEe3 Reallzacní dokumentace - zpracovaní dokumentace pro realíza01 dle potreb konkretmho ks 13 669; 1,00 13 669;

zhotov1tele

Světelně technické měření ks 9 169,- 1,00 9 169,—
          



Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

 

 

 
 

 

    

S: PM-19-050 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

O: 01 Rekonstrukce objektu na ulici Dělnická č.p. 411, SO_02 - 04

R: |O_05.1 Areálové osvětlení

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: M21 Elektromontáže 352 899,89

1 M210001 |O_05.1 Areálove' osvětlení, viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 352 899,89I 352 899,89 Vlastni     
 

 



 

REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI DĚLNlCKÁ

Objekt: AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

Část:

Objednatel: SMO, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-PORUBA.

Zhotovitel: Elektro-Projekce s.r.o.

 

 

  

Datum: 05/2019

Kód Popis Cena celkem

A Zemní práce 167 767 Kč

B Silnoproud - montáž 62 486 Kč

C Silnoproud - specifikace 59 795 Kč

D Ostatní 62 853 Kč

Celkem bez DPH 352 900 Kč
 

Ceny jsou uváděny V CS URS - 2013, vyjma položek XME..., které nejsou V CS URS

obsaženy.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 162/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Cena celkem za oddíl 167 767,-

v , . v , , h , , v ,
A, 00 1 4600 10025 \lytyceni trasy inzenyrskyc Siti V zastavenem prostoru km 2961,53 0,20 592;

viz Situace

A002 460200063 Inlloubeni kabelovych nezapaženych ryh rucne s40 cm, hl 80 cm, V hornine tr 3 m 210,27 51,84 10 900;

vzz sztuace,vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 60% zemina 3;

A003 460200064 Inlloubeni kabelovych nezapaženych ryh rucne s40 cm, hl 80 cm, V hornine tr 4 m 335,68 34,56 11 601;

vzz sztuace,vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 40% zemina 4;

A004 460200303 Hloubeni kabeloyych nezapazenych ryh rucne. s 50 cm, hl 120 cm, V hornine tr 3 m 525,67 7,20 3 785;

vzz A. 002, vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 60% zemina 3;

A005 460200304 Hloubeni kabeloyych nezapazenych ryh rucne. s 50 cm, hl 120 cm, V hornine tr 4 m 772,39 4,80 3 707;

viz A. 003, vcetne posouzeni a priplatku :a lepivost. 40% zemina 4;

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm

A006 460421182 "Viz pol. Č. A002 až A. 005, Viz situace m 102,97 86,40 8 897,-

Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění

A006a 460080013 obetonování chrániček, Viz situace, 0,5*0,25*(A.004+A.005) m3 “”58 2’10 6 547’-

Nakládání Výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

A007 167101 102 Nakladani, skladam a prekladani neulehleho vykopku nebo sypaniny nakladani, mnozstvz pres m3 283,28 12,47 3 532;

100 m3, z hornin tr. ] az 4

výkopek nevyužitýpro opětovný zásyp,A. 006*0, 4 *0,3+A006a

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3

A008 460560033 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnánípovrchu m 91,12 51,84 4 724,-

šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4

A009 460560034 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnánípovrchu m 102,51 34,56 3 543,-

šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 3

A010 460560283 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 m 137,60 7,20 991,—    cm, v hornině třídy 3       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 163/167

Číslo Číselné Po ís oložky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4

A011 460560284 Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění šířky 40 cm hloubky 30 cm, v hornině hloubky 100 m 159,81 4,80 767,-

cm, v hornině třídy 4

Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

A012 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 t 455,62 25,25 11 504,-

km (Al5 ažA19)

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

Odvoz suti, sypaniny, zeminy a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

A013 997013509 vzdálenost Příplatek k ceně :a každý další i započatý 1 km přes 1 km (2115 do 10km, A16 až 19 t ”6’69 30549 41 757"

do 20km)

A014 171201201 mozem Sypamny “a Skladky’ mampmace m3 398,67 12,47 4 971,—
vzz A. 007

A015 17120121 1 Ulozen1 sypanlny poplatek za ulození sypanmy na skladce ( skladkovne ) t 524; 19,95 10 452;

vzz A. 014

A016 997013801 Poplatek za ulození stavebnlho betonoveho odpadu na skládce (skladkovne) t 524; 1, 80 943;

betony : dem. + nahodne objekty v trase

A017 997013802 Poplatek za ulození stavebnlho zelezobetonoveho odpadu na skladce (skladkovne) t 524; 2,00 1 048,-

betony : dem. + nahodne objekty v trase

A018 997013831 Poplatek za ulození stavebního smesneho odpadu na skladce (skladkovne) t 524; 1,00 524;

dem. + odpad vznikly pri vystavbe

A01 9 99701381 3 Poplatek za u’lozve_n1,stavebvmho odpadu z plastíckych hmot na skladce (skladkovne) t 968,- 0,50 484;

odpad vzn1kly pr1 vystavbe

Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou

Základové konstrukce bourání základu včetně záhozujámy sypaninou, zhutnění a urovnání

A020 460080112 betonového m3 3 406,- 1,00 3 406,-

Odhad dle dělky trasy, předpokládá se odstranění většiny konstrukcí v rámci demolic a HTU

Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Karí

A021 460080045 výztužprostupůpod komunikacemi, 50*0,5 *0, 004 t 32 463; 0’02 779’—         



 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 164/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

A Zemní práce

Hloubení nezapažených jam pro svítidla jednoduche de'lky do 1 rn na rovině ručně V hornině tř

3

A022 "Hlollbřní nezapaženýVCh jam ručně pro svítidla s přemístěním, výkopku dovvzdálenosti 3 m od ks 871,14 7900 6 098,-

okraje Jamy nebo nalozenirn na dopravní prostredek, vcetne zasypu, zhutneni a urovnani

povrchu bez patky jednoduché na rovině, delky do 1 rn, V hornině třídy 3,

viz specifikace konkrétního výrobku

A023 xMEal Pr1slusenstv1 pouzdroveho zakladu VO, zaklad pro sv1t1dlo ks 2392300 7900 16 744;

vzz speczfikace konkretnlho vyrobku

Betonové konstrukce základů svítidel, beton do tř. C 30/37 XA

A024 274322611 beton do základů svítidel m3 4100,00 2,31 9 471,-

viz specifikace konkrétního základu pro daný výrobek
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 



ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 165/167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měrn

Číslo Číselné Po is oložky a Jednotková Počet Celková

položky zatřídění p p jednot cena V Kč celkem cena V Kč

ka

B Silnoproud - montáž

Cena celkem za oddíl 62 486,_

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V do 5X6mm2

B001 210810014 viz situace, do chrániček, vč. Ukončení vulkanizačnípáska m 23,58 198 4 669,-

B002 7436121 12 Montaz vodíc uzemnovacr Fevapasekrprurezuldo 120 mm2v prumyslovevvysvtávbe V zemí m 56,95 86 4 898,-

Pasek ukladan d0 vykopu; uzemnovani po celczch, ne v cele trase neprerusene

B.003 Montaz vodíc uzemnovacr FeZn kulatína prurezu do 120 mm2v prumyslove vystáVbe V zemí m 79:73 14 1 116,-

Kulatina pripOJena svorkou 2xSR03 na pasek do vykopu vcetne konzervace SpOje

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně

3004 210010125 viz situace, (chráničky DVR 75 pro volné úseky, DVK 110, DVK 160 pod komunikací, zpevněné m 64,36 181 11 659,-

plochy)

B.O05 210204002 ŽOŽĚZ sloupku osvetlení, bez zemních prác1 sv1t1dlá do 1m vysky ks 671,36 7 4 700;

B.O07 748741000 Montaz e1ektr0vyzbr0Je stozaru osvetleníll okruh ks 544,92 7 3 814,-

svorkovmce pro kabely 5x6 (viz TZ, viz situace

B.O09 745901200 (?statní práce prí montazr vodícu,snur a kabelu - oznacení vodíce á kabelu da151m stítkem ks 19,71 19 374;

stitek oznaceni kabelu, 3 *BM

Změření zemního odporu zkušební svorky

Manipulace na stávajícím vedení změření zemního odporu s demontážíproměřením a opětovným

B.012 21029201 1 smontováním svorky zkušební svorky, provedeno pro všechny sloupy BMa RVO ks 278,10 7 15 947’-

B013 743622100 Montáz svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 srouby ks 108,21 24 2 597;

sp0]0vanl FeZn v trase

B016 xMEbl Zátesnení prostupu konstrukm stavební ks 706,21 18 12 712;

Zatesneni prostupu chranicek VO
         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 166/167

Číslo Číselné Po is oložk Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p y jednotka cena V Kč celkem cena v Kč

C Silnoproud - specifikace

Cena celkem za oddíl 59 795,-

C.001 xMEcl kabel Sílovy s Fujadrem CYKY 5x6 mm2 rn 68,12 208 14 162,—

vz: 3+5%prore:

0002 354420620 10331” zemmmf’o X 4 mm Fez“ kg 33,94 90 3 065,—
vz: 3+5%prore:

FeZn kulatina průměru 10mm

C.003 víz B+5% prořez kg 33,94 15 499,—

C. 006 xMEc4 Sloukove sv1t1dlo IÍEDÍ typ avykon (116sz ks 4247,51 7 29 733;

vz: sztuace a TZ, vcetne ZdFOje a montazní desky

COM 354420340 i;!oera uzemnení SZ, SPOla nerez zkusebn1 ks 48,75 7 341;

0012 354420330 syorka uzemnení SS, SR3 nerez spOJovac1 ks 45:22 24 1 085,-

vz: sztuace a TZ, vz B

0013 345713530 trubka elektromstalacní ohebna, HDPE 33/4OSI rn 26,20 161 4 222;

vz: sztuace - trasy mzmo pajezd

0014 345713650 trubka elektromstalacní olíebna, DVK 110 , . v rn 36,45 14 510;

vz: sztuace - trasypodpOJezdovou plochou, osa:em VIZ re:

C. 01 5 trubka elektromstalacní olíebna, DVK 160 , . V rn 72:79 6 437;

vz: sztuace - trasy podeJezdovouplochou, osa:em VIZ re:

Zatěsnění prostupů konstrukcí stavební

. k l -

C 021 XMECH Zatěsněníprostupu chrániček VO Z objektu SO 01 s 3 8’93 18 5 741’
 

 

 

 

 

 

         
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 167/167

Číslo Číselné Po is oložky Měrná Jednotková Počet Celkova

položky zatřídění p p jednotka cena V Kč celkem cena V Kč

D Ostatní

Cena celkem za oddíl 62 853,-

E001 XMEel Mom? {neChamsmy „ . hod 615,- 12 7 381,-
obecne pozadavky na pomocnou mechanzzacz

Dokumentace skutečného provedení stavby

E002 013254000 Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové prace dokumentace stavby (Výkresová ks 13 782,- 1 13 782,—

a textová) skutečného provedení stavby

E003 740991300 Celkova prohlídka elektríckeho rozvodu a zarízení do 1 mílíonu Kc ks 13 327; 1 13 327;

vychozz revzze dle podmínek TZ

Pasportízace stavby

E004 xMEe2 převedení DSPS do standardu pasportu spravce osvětlení ks 10 365; 1 10 365’—

Hodínova zúčtovací sazba technik odborný

E005 HZS4232 posouzení vykopku z hledíska vhodnostz pro opetovny zasyp, posouzení unosnostz zemínyz hod 399; 8 3 189;

hledzska prípravy zakladanz sloupu, koordznace vykopovych prací v technzcky narocnejszch

úsecích

E007 XMEe3 Reallzacnl dokumentace - zpracovaní dokumentace pro realíza01 dle potreb konkretmho ks 14 8O8,— 1 14 808,—

zhotovitele
 

          


