

# ROZPOČET (dílčí soupis prací a materiálu)

## souhrn požadavků TO na prosinec 2019

Oblast: Obvod ST Zlín

Zakázka: Oprava geometrických parametrů koleje 2019 - ZLN  
Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Olomouc  
Zhotovitel: TSS, a.s.

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celkový součet:</b>						<b>541 875,00</b>
<b>TH</b>		<b>Traťové hospodářství</b>				<b>0,00</b>
1	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	20,000		
7	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	50,000		
15	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>	160,000		
39	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000		
50	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,500		
51	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500		
<b>TH-M</b>		<b>Traťové hospodářství - dodávky</b>				
71	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	250,000		
<b>XDp</b>		<b>Doprava</b>				
101	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	250,000		
105	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		
<b>VON</b>		<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
119	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	Kč/%	10 000,000		
122	33121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	Kč/%	5 000,000		
125	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	20,000		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 520235

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 03091194-a03b-44e7-811e-95a6b0facbe3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.12.2019 11:00:00



827c9965-8b86-4ffa-9714-703061f4c10c