
Označení Název
Obchodní (Smluvní) 
podmínky

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - Obecné podmínky ve znění Zvláštních 
podmínek, FIDIC, vydání 2016.

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK

Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkum né práce a 
dokumentace staveb PK

č.j. 23819/2008-10431 
ŘSD

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem, 
Schváleno pod č.j. 23819/2008-10431 Ředitelství s iln ic a dálnic ČR, 
platnost od 1.11.2008

Technická specifikace České státní normy (ČSN), Technické předpisy, TeP ř (Technologické 
předpisy), TEP (Technologické postupy), TPP (Technické a prováděcí
předpisy) a TP (Technické podmínky), TKP, ZTKP

OTSKP-PK (Oborový třídník stavebních konstrukci a prací)

S G Ř č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové 
dokumentace pro provádění stavby

PGŘČ. 3/2015 Zajištění výkonu Správce stavby na stavbách ŘSD

P Ř Ú V č. 1/2013 Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 MD ČR „Sm ěrnice upravující 
postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 
dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu"

SGŘ č. 10/2013 Zásady spolupráce mezi ÚPEM a ostatním i složkam i ŘSD

SGŘ č. 7/2012 Směrnice generálního ředitele ŘSD č. 7/2012
(Stanoveni postupu a odpovědnosti jednotlivých úseků organizace při 
převzetí dokončených staveb, oprav a rekonstrukcí a reklamací staveb v 
záruční době v rámci celé organizace s ohledem na zřízení ÚKKS)

SGŘ č, 8/2011 Zásady pro zajištění kontrolních prací technologií 3D m ěření na stavbách 
ŘSD

PŘÚV č. 3/2011 Zásady pro podávání návrhů k tvorbě a revizím technických předpisů a 
pracovních postupů pro projektování, výstavbu a údržbu pozemních 
komunikací a rozhodování o je jich řešení

PŘ Ú Vč. 2/2011 Metodický pokyn pro poskytování dat o silnicích a dálnicích pro 
pořizování územně analytických podkladů

PŘÚVč. 1/2011 Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu 
přípravy a realizace staveb

PŘ Ú Vč. 1/2010 Používání Systému sledování nákladů na ŘSD

PGŘ č. 17/2009 Zavedeni centrální evidence sm luv na ŘSD

PGŘ č. 9/2009 Realizace metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR vydaného k 
usnesení vlády ČR č. 715/2009 o střednědobých výdajových rámcích na 
léta 2010 až 2012 platného pro akce financované ze SFDI

SGŘ č. 6/2015 Pravidla pro používání programu J S IW  na ŘSD

SGŘ č. 9/2008 Pravidla pro oceňování staveb a používání programu ASPE

PGŘ č. 9/2008 Posuzování technického řešení nákladově význam ných mostních objektů 
z hlediska je jich investiční náročnosti

PGŘ č. 7/2008 Vedení kabelových tras mostními objekty na dálnicích a rychlostních
silnicích v působnosti ŘSD

PŘÚV č. 3/2008 Výběr optimální varianty vedení tras při výstavbě pozemních komunikaci
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Označeni Název
PGŘ č. 2/2008 Označování investorských materiálů ve vztahu k SFDI a OPD

SGŘ č. 20/2007 Zadávací podmínky pro hodnoceni efektivnosti silničních a dálničních 
staveb v IZ

PGŘ č. 3/2007 Měrné náklady staveb

PGŘ č. 22/2006 Opatření směřující k naplnění ustanovení §101 zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon

SGŘ č. 18/2006 Metodický portál

PGŘ č. 9/2005 Zavedení jednotné evidence pozemků.

PGŘ č. 8/2005 Postup projednání a odsouhlasení zadávací dokum entace úsekem 
výstavby u zakázek spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů

PŘPÚ č. 4/2005 Zavedení technických standardů PPK

PŘPÚ č. 2/2005 Opravy hrazené z ISPROFIN

SGŘ č. 58/2003 Zásady pro zajištěni výkonu stavebního dozoru pro zadávací 
dokumentaci na stavbách ŘSD

PGŘ č, 19/2003 Číslování staveb

SGŘ č. 18/2003 Stanovení nabídkových cen inženýrských činností v oblasti zajišťování 
přípravy a realizace komunikací a mostů

PŘEÚ č. 2/2003 Metodický pokyn - Kontrola rozpočtů staveb

PGŘ č. 9/2008 Posuzování technického řešeni nákladově význam ných mostních 
objektů z hlediska je jich investiční náročnosti

Metodický pokyn ředitele 
PÚ

Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem

Metodický postup č. 
1/2015

Zásady pro výkon kontrolní činnosti O bjednatele v  rámci realizace 
vybraných sttaveb

SGŘ č. 18/2015 Zm ěny staveb

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Vyhláška č. 230/2012 Sb.
j

kterou se stanoví podrobnosti vymezení předm ětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr

Vyhláška č. 231/2012 Sb. obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, v platném 
znění

Vyhláška č. 232/2012 Sb. o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a 
odůvodnění veřejné zakázky, v platném znění

Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, v platném znění, 
vydaná Ministerstvem dopravy

Zákon č. 254/2001 Sb, Vodní zákon, v platném znění

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění
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ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP
Činnost koordinátora BOZP se řídí platnými předpisy a nařízeními vydanými pro zajištění a dodržování
BOZP při provádění stavebních prací. Jedná se mimo jiné, především o níže uvedené činnosti:
A. Činnosti koordinátora BOZP (ve fázi přípravy):
1. Konzultace se zástupcem ŘSD
2. Prostudování projektové dokumentace
3. Konzultace se zástupci zhotovitele
4. Zpracování Oznámení o zahájení stavby a předání zástupci ŘSD a příslušným orgánům státní 

správy
5. Zpracování Plánu BOZP a předání ŘSD a zhotoviteli
6. Zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě a jejich předání zástupci 

ŘSD
7. Zpracovat a předat zástupci ŘSD a zhotoviteli informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou Koordinátorovi BOZP známy a které se dotýkají jejich činnosti
8. Konzultace s projektantem, kdy Koordinátor BOZP dává podněty a doporučuje technická 

řešení nebo organizační opatření
9. Konzultace s projektantem o technických řešeních, aby byla technicky realizovatelné a v 

souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
10. Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích
11. Zpracování aktualizovaného seznamu právních předpisů v oblasti BOZP
12. Administrativní činnost
B. Činnosti koordinátora BOZP (ve fázi výstavby):
1. Konzultace se zástupcem ŘSD
2. Práce s projektovou dokumentací
3. Konzultace a poradenská činnost pro zhotovitele
4. Kontrola dodržování Plánu BOZP
5. Aktualizace Plánu BOZP
6. Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
7. Školení zástupců zhotovitelů o Plánu BOZP a navazující dokumentaci
8. Pravidelné (nejméně 1x týdně) a mimořádné kontroly staveniště a tak sledovat provádění 

prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez 
zbytečného odkladu zjednání nápravy

9. Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací

10. Upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy a k tomu je navrhovat přiměřená opatření

11. Koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

12. Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
13. Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
14. Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem
15. Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi
16. Zpracování závěrečné zprávy po ukončení výstavby
17. Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP 

fyzických osob
18. Účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídky stavby 

stavebním úřadem



19. Spolupráce se zástupci zaměstnanců případně s odborovou organizací zhotovitele a fyzickou 
osobou provádějící technický dozor investora

20. Administrativní činnost



Příloha č. 4

Seznam poddodavatclů

a) Poskytovatel nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.


