SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

Cislo smlouvy: 4000221625

ClL 1L
Smluvni strany
1.
Pronajimatel: Czech Industrial Development s.r.o.
se sidlem: K Vodojemu 2430/8, 150 00 Praha 5
zapsany u Méstského soudu v Praze, sp. zn. C 157682
zastoupeny: Ing. Tomasem Novakem, jednatelem
C: 289 82 428
DIC: CZ289 82 428
bankovni spojeni: Ceska spofritelna, a.s.
¢. uctu: 2188314309/0800
tel: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXX XXX X XXX

jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*“)

2.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisovéa znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo Gétu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spole¢nosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX XXX XX XXX XXXXX
1,:9,:9,9.9,9,9.9,0,9,9,9:9.0.9,0,9,90.9.9.0.9,0.9.9.9.9,.0.9,0.9,9.0.0.¢

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G&tu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

jako provozovatel plynarenského zarizeni (dale jen ,,provozovatel PZ*)

a

3.

KRALOVEHRADECKY KRAJ

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

IC:. 70 88 95 46

DIC: CZ 708895 46 }

Banka: Komeréni banka } Cislo G¢tu: 35-0345650287/0100
zastoupeny: PhDr. Jifim Stépanem, Ph.D., hejtmanem Kralovéhradeckého kraje
ID datové schranky: gcgbp3q

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik® )
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¢l. Il
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ") &i jeho €asti STL plynovodu PE D 63, SO 521, €islo
stavby 8800091967 (dale jen ,prelozka PZ*), v obci Solnice, k.u. Solnice p&. 5671, které je v
majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi k zrusené cCasti PZ
stavebnikem. Plynarenské zafizeni provozuje provozovatel PZ na zakladé najemni smlouvy
9415002132/189431 ze dne 13.11.2015. Potfeba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
RozsSifeni strategické prumyslové zény Solnice — Kvasiny a zlepSeni verejné
infrastruktury v Kralovéhradeckém regionu — Solnice jih, jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ véetné predpokladanych nakladd je specifikovan ve stanovisku
provozovatele PZ ze dne 25.1.2019 &islo.: 5001859549.

Jeji technické feSeni mlze byt upfesfiovano v prabéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD®). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi pfedpokladanych
nakladd na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon®), ze stavebnik svym jménem
a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim pfelozky PZ
v rozsahu sjednaném v této smlouvé a v PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za ucelem zajisténi jejiho
fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecénosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

Vlastnik zmocriuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sam nebo jim zmocnéna osoba,
vydaval stanoviska vlastnika technické infrastruktury ve smyslu zékona ¢&. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon®), tykajici se PZ.

¢l Il
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu 2022, a
to vCetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

Cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat PD, ktera bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon*)
vedeného pfislusnym stavebnim urfadem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného
dokladu dle stavebniho zakona opravriiujiciho k realizaci prelozky PZ a pFedlozi ji
k odsouhlaseni provozovateli PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek provozovatele PZ do PD. Pouze
takova PD je zpUsobilym podkladem pro jednani se stavebnim ufadem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro €innosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky
této smlouvy a stavbu pfelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvélenou
provozovatelem PZ a s podminkami stanovenymi provozovatelem PZ pro realizaci
prelozky PZ v této smlouvé.
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10.

11.

Zavaze zhotovitele pfeloZky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby pfelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z divodu ustanoveni zaméstnance
provozovatele PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky
Pz, aby nejpozdéji pét pracovnich dnu pfedem oznamil provozovateli PZ zahajeni
predepsanych zkouSek v souladu se stanoviskem provozovatele PZ k PD.

P¥i realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku provozovatele
PZ k PD pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou,
ledaze podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisu, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.

Je povinen provadét vdechny €innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny provozovatele PZ vznesené pfi kontrolni
ginnosti, které nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalSi podminky,
které v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpisli, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dalSi podminky
musi provozovatel PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu€ni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbérateld a naklady
provozovatele PZ spojené s ucasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu Skody za unikly plyn odpustény
pFi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
ktery zhotovitel prelozky PZ predlozi provozovateli PZ k odsouhlaseni nejpozdéji
12 pracovnich dnl pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preruseni distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit
u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho postupu a predlozit jej
ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vilastnikovi PZ nejpozdéji 30 kalendafnich dn
pfed zahajenim propojovacich praci, aby provozovatel PZ mohl zabezpecit splnéni své
povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona a oznamit v€as dot€enym ucastnikim
trhu s plynem preruSeni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky
a pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni
a ukonc€eni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla
doba del$i nez 7 kalendarnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni
a ukonc€eni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla
doba delS$i nezpfedpokladand doba odstavky navySena maximalné
0 7 kalendarnich dng.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano nejdfive
po protokolarnim pfedani a pfevzeti pfelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a pfevzeti
prelozky PZ ke vpusténi plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem pFelozky PZ
a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat provozovatele PZ stavebnik nebo jim
povéfena osoba.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

V pfipadé, ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. I,
odst. 1) provadénou smluvnim zhotovitelem provozovatele PZ (dale jen ,Technicky
partner‘), muaze Technicky partner provést odpoje a propoje pred provedenim
protokolarniho predani a prevzeti pfelozky PZ v souladu s ustanovenim ¢l. 1V, odst 10.
Protokolarni pfedani a pFevzeti preloZky PZ bude provedeno nejpozdéji
do 30 kalendarnich dna od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi protokolarnim pfedani a pfevzeti prelozky PZ preda stavebnik listiny a doklady
v originalnim vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované provozovatelem
PZ vjeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména doklady opravriujici k realizaci
a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné
zavazné pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny provozovatele, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organda.

Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty
provozovatele PZ, které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefejnény
na jeho internetovych strankach https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pFipravé Ci realizaci pfelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi
sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfisluSnych pravnich predpisu
souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonCeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢&i jiné
prislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy
doklad dle stavebniho zdkona vyzadovan, a jeho pfedani v originalnim vyhotoveni
provozovateli PZ. V pfipadé vydani rozhodnuti s doloZzkou pravni moci pfeda stavebnik
toto rozhodnuti provozovateli PZ nejpozdéji do 30 dnu po nabyti pravni moci ¢i do 30 dnu
ode dne nabyti pravnich G€inkd takového verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik
vefejnopravni povoleni k uzivani prelozky PZ nebo nepfeda vefejnopravni povoleni
provozovateli PZ ve sjednané Ihuté nebo formé (jsou-li stavebnim zakonem vyzadovany),
zavazuje se provozovateli PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu ve vysi
10 000 K&. Za fadné dokoncenou pielozku PZ se povaZzuje jeji provedeni bez jakychkoliv
vad a nedodélkl a jeji protokolarni pfedani provozovateli PZ.

B. Provozovatel PZ

1.

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech prfedepsanych
zkousek. Provozovatel PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady
provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u€innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni
této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokynu
v poZzadovaném terminu.

Zavazuje se informovat vlastnika PZ o terminu technické prejimky stavby prelozky PZ
a terminu jejiho protokolarniho predani provozovateli PZ.

Zavazuije se s vlastnikem PZ uzavfit dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude upraven
pfedmét najmu v rozsahu prelozky PZ a na zakladé néhoz bude také provadét radny
provoz prelozky PZ.
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C. Vlastnik PZ

1. Zavazuje se prevzit fadné dokoncenou prelozku PZ, postavenou v souladu s touto
smlouvou, pfislusSnymi predpisy, technickymi normami a technickymi pravidly,
jakoz i vnitinimi pfedpisy provozovatele PZ, na niz bylo vydano kolaudaéni souhlas €i jiné
pFislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani.

2. Zavazuje se uzaviit s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude
upraven pfedmét najmu v rozsahu prelozky PZ a na zakladé néhoz bude také provadén
fadny provoz prelozky PZ.

¢l V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pfelozky PZ
neméni a ze realizovana prelozka PZ, tj. nova Cast, po propojeni s distribu¢ni soustavou
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast vlastnikova PZ.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru¢ni doba musi €init 60 mésicu ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti
prelozky PZ provozovatelem PZ.

Stavebnik se sou€asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a pfevzetim
preloZzky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se sou€asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zplsob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je provozovatel PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ a vlastnikovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odesle
takoveé pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni
o vadé zaS8le provozovatel PZ na adresu zhotovitele pfelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ
odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé
pisemné nedohodne s provozovatelem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné
pfedat opravenou ¢ast pfelozky provozovateli PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do dne
jejiho protokolarniho pfedani a prevzeti.

¢l. Vi
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona €islo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Smlouvu bez zbyteéného odkladu uvefejni provozovatel PZ. Stavebnik PZ zaSle pfed
podpisem smlouvy provozovateli PZ udaje, které pozaduje pfed uvefejnénim smlouvy v
registru smluv znecitelnit.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uverejnit.
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¢l. VIII.
Ochrana osobnich udajt

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Gdaji (dale jen ,0U*) druhé strany
pro Uéely podle této smlouvy, budou pFistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych
a uginnych pravnich predpist, upravujicich ochranu OU, a to za Géelem splnéni svych ukold
vyplyvajicich z této Smlouvy, dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat
bez pisemného souhlasu druhé strany tfetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného
pred organy statni spravy nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, ze v pfipadé
potfeby druhé strany vyvinou odpovidajici souginnost pfi feSeni problematiky OU dané smluvni
strany.

Provozovatel PZ je spravcem osobnich Udaji subjektt Udajl. Informace o jejich zpracovani
vyzadované platnymi pravnimi pfedpisy, v€etné jejich rozsahu a ucelu zpracovani, pfehledu
prav a povinnosti provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatel osobnich udaja,
jsou zvefejnény na webové strance provozovatele PZ (www.gasnhet.cz/cs/informace-o-
zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou
subjektu udaju poskytnuty na jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla
provozovatele PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

¢l. IX.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje v Sesti (6) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi
po dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlaSuji, Ze jsou pIné opravnény K jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je
projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
na dukaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢&l. Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ a provozovateli PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového
stavebnika.

Tato smlouva se uzavira s nalezitostmi podle zdkona &. 89/2012 Sb. obCansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou udaju, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim
smluvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén
uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu vSemi smluvnimi stranami.
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Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé
platnosti této smlouvy, platnost této smlouvy neskonéi dfive, nez bude stavba prelozky PZ
dokoncena dle podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spinéni zavazku dle ¢€l. V. této
smlouvy. Nebude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se
platnost této smlouvy o pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci prelozky PZ
bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim nejsou
dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

V Hradci Kraloveé, dne ............ V Praze, dne 5.12.2019

PhDr. Jifi Stépan, Ph.D. Ing. Tomas Novak - jednatel
hejtman Kralovéhradeckého kraje Czech Industrial Development s.r.0.

Provozovatel PZ

Ve Dvore Kralové n.L. dne...........
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