


Nabídka na poskytování služby – BO / ZDU 6 /-ukládání*)

na základě požadavkového listu č. 37/2019 + dodatek č. 1
podle dohody č. 175110187 + dodatek č.1, 2

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína	
Jehož jménem jedná: brig. gen. Ing. Jaroslav TRAKAL ředitel VZ 551200 Stará Boleslav		Jehož jménem jedná: Ing. Radovan Putna ředitel podniku	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	Tank bojový T-72M4CZ	Uživatel techniky: VÚ 442300 (krycí název útvaru) Dislokace techniky: Přáslavice (místo)	
Evidenční číslo:	VPZ 864-41-30 / 028	[redacted]	
Rok výroby:	1. 1. 1986	[redacted]	
SOJ ano/ne; rozsah: *)	Ano – Konečná kontrola	Zástupce uživatele: [redacted] hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Provedení běžné opravy v rozsahu cenové kalkulace, po odstranění závad dokončení ZDU 6. Pryžové díly budou řešeny v souladu s dodatkem č. 1 smlouvy.			
Místo: VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína			
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 31. 12. 2019			
Nabídková cena			
Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]		Cena celkem
Materiálové náklady:	[redacted]		[redacted]
Kooperace:	[redacted]		[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]		[redacted]
Poddodavatel (zahraniční)	[redacted]		[redacted]
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]		[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]		[redacted]
Kooperace:	[redacted]		[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]		[redacted]
Poddodavatel (NIMDA)	[redacted]		[redacted]
Náklady na vlastní výkony:	[redacted]		[redacted]
Materiálové náklady:	[redacted]		[redacted]
Kooperace:	[redacted]		[redacted]
Ostatní náklady:	[redacted]		[redacted]
Celkem bez DPH:	[redacted]		6 141 578,82
Nabídková cena celkem 6 141 578,82 Kč bez DPH, 7 431 310,37 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: [redacted]			
V Šenově u Nového Jičína dne: 28. 11 2019 [redacted]		V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne:	
Poskytovatel: [redacted]		Objednatel: brig. gen. Ing. Jaroslav TRAKAL ředitel VZ 551200 Stará Boleslav <i>(elektronický podpis)</i>	

Legenda: Přílohou potvrzené „Nabídky“ je: a) Kontrolní zápis z provedené defektace (příloha č. 6 této RD)
b) Rozpad nabídkové ceny (příloha č. 5, list č. 2 této RD)
c) Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ (příloha č. 5, list č. 3 této RD)



P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč (1 lot (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
		<p>Provedení ZDUI dle přílohy č. 3 Rámcové smlouvy; počet hodin považeno a nerealizaci udržby lafetovaných strojů, buřtačova zařazení, jeřábů pro EG a skřín pro CC (dle publikace č. 160); Cena materiálu ponížena o RV-2 a vyjmenovaná částí BVIS - reálné náklady řemesly v KOO (Německo, LPP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - RVZ oprava v KOO (Německo) - blok ODU BVIS v KOO (LPP) - blok ODU BVIS v KOO (LPP) - blok DIAG BVIS v KOO (LPP) - blok NAVC BVIS v KOO (LPP) 								
		<p>Blážas oprava:</p>								
1		<p>oprava 12 ks převodových kol v KOO (Spsc Trade) zahrnuje demontáž kolových páků, kol, defekci a opravu kol u subdodavatele, zpětnou montáž páků a kole páků.</p>								
2		<p>oprava nosných kladek - demontáž, oprava v KOO (Lochman) montáž: výměna náplně - olej URSA HD 20W-60</p>								
3		<p>oprava hydraulických čerpadel - demontáž, oprava v KOO (Lochman) zpětná montáž</p>								
4		<p>Výměna pružin: táhla čerpadel</p>								
5		<p>výměna vnějších a vnitřních kulek třecích kol</p>								
6		<p>oprava vahadel nad rámcem ZDÚ 6 u ZDUI je přetváření pouze oh montáží celého rozebrání do celku. Tato oprava zahrnuje kompletní rozdemontování vahadel - výměnu vnitřních těsnících prvků a opravu rozebrání (kubek) vahadel</p>								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
7		<p>Demontáž torzních tyčí, odstranění původní bandáže, vizuální kontrola povrchu, nová obalení torzních tyčí</p>								
8		<p>montáž scházajících krytů torzních tyčí ve špičce - nutno dodat z AČR (nebylo předáno při převzetí tanku), v případě dodání bude fakturace ponížena o ND</p>								
9		<p>Přetváření a oprava vadných částí naplněných kladek - demontáž, přetváření, montáž oprava dorazů</p>								
10		<p>oprava pružných dorazů pohybového ústrojí - zinkování dílů, výměna pulů</p>								
11		<p>výměna objímek konečných pohonů (šehlák)</p>								
12		<p>demontáž vnějších nákladů zkouška těsnosti, zpětná montáž</p>								
13		<p>výměna veškerých pryčových spojů v korbě včetně vnějších nádrží, oprava krytů vnějšího palivového potrubí - výměna předehřívací hadice paliva - Thermoline</p>								
14		<p>oprava palivových uzavíracích ventilů</p>								
15		<p>oprava poškozených dílů korby a věže (zámečnické práce) - konzole, držáky, kryty, boční blatníky - oprava dynamochrany - kontrola dorážení dynamochrany oprava deformací kazet na špičce tanku, oprava závětu a zalomených šroubů</p>								
16		<p>oprava poškozených dílů bočních ochranných, doplnění scházajících zajišťovacích prvků bočních ochranných (bepy, zámkový, závěškový, šrouby, závěšky)</p>								
17		<p>výměna držáku krycí plochy</p>								
18		<p>oprava předních nákladových pedálů - montáž pravého pedálu, výměna pružin</p>								
19		<p>montáž držáku přední radlice</p>								
20		<p>oprava tanku víčka čepu potkání řidiče</p>								
21		<p>oprava poškozených bodů SZNP, oprava deformací včetně uzavření, doplnění scházajících dílů</p>								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení NO (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
141	141	141								
142	142	142								
143	143	143								
144	144	144								
145	145	145								
146	146	146								
147	147	147								
148	148	148								

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Materiál (název a počet kusů)	Označení NO (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
149	149	149								
150	150	150								
151	151	151								
152	152	152								
153	153	153								
CELKEM běžná oprava				1 076,0		969 040,00	1 776 727,45	1 841 024,00	4 583 229,14	5 657 807,26
CELKEM běžná oprava = ZDU6				2 228,0		1 819 031,77	1 776 727,45	2 448 374,00	6 064 870,92	7 338 291,65

Poznámka k bodu ZDU6, 1, 2, 3, 30, 31, 33, 43, 45, 46, 47, 98, 99, 101, 118, 119, 120, 124, 144 - cena opravy aktualizována na základě
latence v jednorázovém subdodavateli.

Délky, příložkové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č. 176110187, č. VIL odstavce 14 a dodatku č. 1.

Dodatek č. 1

P.č.	Rozebrání jednotlivých prací po skupinách a podskupinách	Materiál (název a počet kusů)	Označení NO (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč / 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
154	154	154								
155	155	155								
156	156	156								
157	157	157								
158	158	158								
159	159	159								
160	160	160								
161	161	161								
CELKEM vícepráce dodatek č. 1				2 281,0	***	1 629 484,77	1 776 727,45	2 506 819,00	6 141 578,92	7 431 350,33
CELKEM vícepráce dodatek č. 1 + běžná oprava = ZDU6				2 281,0	***	1 629 484,77	1 776 727,45	2 506 819,00	6 141 578,92	7 431 350,33

Elektronický podpis - 4.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Jaroslav Trajdl
Vydal : AC ActID3 - Issuing Co...
Platnost do : 9.9.2020 10:54:49-000+02:00