
Stavební úpravy budovy část elektrio 
Finanční úřad ul. Jurečkova č.1  Ostrava
D1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace 

SPECIFIKACE MATERIÁLU

P.č. Označení Popis Výrobce / typ MJ Množství Montáž
Celkem 
Montáž Materiál

Celkem 
Materiál

1 Rozváděče
1.1 RE zapuštěný jistiř 80A dle výkresu E-15 ks 1 1176,12 1 176,12 8 649,03 8 649,03

1.2 HR zapuštěný s jističi a přepět ochranou B+Cdle výkresu E-15 ks 1 1550,34 1 550,34 35 684,59 35 684,59

1.3 RS1 zapuštěný dle výkresu E-16 ks 1 1283,04 1 283,04 23 577,97 23 577,97

1.4 RS2 zapuštěný dle výkresu E-17 ks 1 1176,12 1 176,12 25 543,93 25 543,93

1.5 RS3 zapuštěný dle výkresu E-18 ks 1 1176,12 1 176,12 24 793,64 24 793,64

1.6 RS4 zapuštěný dle výkresu E-19 ks 1 1176,12 1 176,12 24 948,07 24 948,07

1.7 RS5 zapuštěný dle výkresu E-20 ks 1 1176,12 1 176,12 24 948,07 24 948,07

1.7 RS6 zapuštěný dle výkresu E-21 ks 1 908,82 908,82 15 420,96 15 420,96

1.7 RS01 povrchový dle výkresu E-22 ks 1 801,9 801,90 11 580,59 11 580,59

1.7 RS02 povrchový  dle výkresu E-23 ks 1 801,9 801,90 11 360,13 11 360,13

1.8 HOP - skříň centrálního pospojování ks 1 481,14 481,14 1 197,50 1 197,50

2 Dolpnění do rozvaděčů, vč. úprav rozvaděče
2.1 Doplnění jističů 10C/1, do stávajících rozvaděčů ks 4 267,3 1 069,20 121,45 485,80

2.2 Doplnění jističů s chráničem LFI 16A/2P/0,03A, do stávajících rozvaděčů ks 4 299,38 1 197,52 923,40 3 693,60

3 Svítidla a světelné zdroje, vč. ekologických poplatků

3.1 1
Svítidlo nouzové  do podhledu ELVA FL NROAD 3W, 1 hod , např. Lumen  

364lm ks 20 197,8 3 956,00 2 204,42 44 088,40

3.2 2 Svítidlo přisazené Lumen BALA 2kO840 Led 1910lm,23W ks 32 246,42 7 885,44 1 434,60 45 907,20

3.3 3 Svítidlo vestavnéLumen EDL Led G1 194M 2kO dowling 1807lm,19W ks 44 251,95 11 085,80 1 484,05 65 298,20

3.4 4 Svítidlo vestavné,  LED Lumen HAMSA g1 dpo 4K2 M600  3619lm,28W ks 25 251,95 6 298,75 1 957,17 48 929,25

3.5 5 Svítidlo vestavné,  LEDLumen HAMSA DPO 5k8 M600,4928lm, 42W ks 137 251,95 34 517,15 2 024,00 277 288,00

3.6 6
Svítidlo přisazené, Lumen RAVI DQO 9 3k4 liniové difuzor opál l-0,9m 2826lm, 

23W ks 12 246,42 2 957,04 2 422,27 29 067,24

3.7 8
svítidlo přisazené,   Lumen RAVCI DQD 9 4k8 liniové difuzor opál 399lm, 33W l-

0,9m IP40 ks 6 246,42 1 478,52 2 526,52 15 159,12

3.8 NO
Nouzové se šipkou úniku Lumen ELTAT ST C Led 3W, 1 hod na zeď s 

pikzogramem ks 24 197,8 4 747,20 2 193,73 52 649,52

3.9 10 Svítidlo  vestavní dowling Lumen EDL G1 194M 3kO Led 2711lm, 30W ks 11 251,95 2 771,45 1 672,50 18 397,50

3.10 13
Svítidlo vestavné   LED, IP40,   např. Lumen HAMSA S G1 DPO 5kO 4928lm, 

42W ks 2 251,95 503,90 2 024,00 4 048,00

3.11 15
Svítidlo průmyslové opalový difuzor  Lume  OBERON L1 12 E 4k5  4068lm, 

33W ks 21 266,64 5 599,44 1 321,00 27 741,00

3.12 16 Přisazené Led svítidlo Lumen TARA 3kO opalový difuzor IP65 4068lm,25W ks 26 246,42 6 406,92 1 434,60 37 299,60

3.13 14
Led svítidlo přisazené   LumenNT R Led 6k4l-1,2m difuzor opalový  5601lm 

57W ks 16 246,42 3 942,72 2 336,74 37 387,84

3.14 18 Led svítidlo   vestavné Lumen BALA  IKO IP40 ocelový plech bez krytu ks 23 279,91 6 437,93 1 339,71 30 813,33

3.15 17 Led svítidlo    kruhové vestavné se senzorem  Lumen LADY MAT 10W,IP44 ks 9 279,91 2 519,19 474,99 4 274,91

4 Spínače, zásuvky
4.1 spínač č.1, pod omítku,  Tango ks 210 68,43 14 370,30 140,63 29 532,30
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4.2 spínač č.6, pod omítku, Tango ks 22 72,71 1 599,62 202,12 4 446,64

4.3 spínač č.5, pod omítku,Tango ks 47 72,71 3 417,37 179,28 8 426,16

4.4 spínač č.6+6, pod omítku, Tango ks 10 99,93 999,30 215,48 2 154,80

4.5 spínač č.1/So, pod omítku, signálka orientační Tango ks 16 72,71 1 163,36 191,68 3 066,88

4.6 spínač č.1/0 S0,  pod omítku, signálka orientační Tango ks 16 72,71 1 163,36 190,91 3 054,56

4.7 spínač č.1+1, pod omítku, IP 44, žaluziový Tango ks 2 99,93 199,86 216,78 433,56

4.8 Jednpzásuvka 230V,16A kompletní bílá Tango ks 44 82,04 3 609,76 133,70 5 882,80

4.9 dvojrámeček ks 50 37,49 1 874,50

4.10 čtyřrámček ks 25 70,70 1 767,50

4.11 dvojzásuvka pod omítku, 230V, 16A, s natočenou dutinkou dílá Tango ks 174 85,66 14 904,84 156,48 27 227,52

4.12

zásuvka pod omítku, 230V, 16A, s natočenou dutinkou  IP44,s přepět ochanou 

barva kouřově šedá Tango ks 195 130,48 25 443,60 1 061,58 207 008,10

4.13 zásuvka 16A/400V - 5p ks 2 115,66 231,32 177,40 354,80

4.14 venkovní spínač pohybu, IP44, Luxomat ks 20 237,83 4 756,60 2 122,67 42 453,40

4.15 spínač č.1, na om., IP44 Tango ks 15 115,66 1 734,90 167,30 2 509,50

4.16 spínač č.6, na om., IP44 Tango ks 6 121,88 731,28 167,30 1 003,80

4.17 zásuvka 230V, na om., IP44 Tango ks 20 137,6 2 752,00 177,34 3 546,80

5 Kabely
5.1 CYKY-J 5x10, PU m 85 30,33 2 578,05 118,75 10 093,75

5.2 CYKY-J 5x6, PU m 45 27,8 1 251,00 74,76 3 364,20

5.3 CYKY-J 5x4, PU m 51 27,8 1 417,80 50,37 2 568,87

5.3 CYKY-J 3x4, PU m 25 25,27 631,75 34,61 865,25

5.4 CYKY-J 5x1,5, PU m 210 25,27 5 306,70 18,77 3 941,70

5.5 CYKY-J 4x1,5, PU m 250 25,27 6 317,50 16,79 4 197,50

5.6 CYKY-J 3x2,5, PU m 5350 25,27 135 194,50 18,67 99 884,50

5.7 CYKY-J 3x1,5, PU m 5600 22,75 127 400,00 11,45 64 120,00

5.8 CYKY-O 3x1,5, PU m 20 22,75 455,00 11,45 229,00

5.9 CYKY-O 2x1,5, PU m 210 22,75 4 777,50 8,80 1 848,00

5.10 CYA 25zž. m 10 25,27 252,70 60,20 602,00

5.11 CYA 10zž m 32 22,75 728,00 24,48 783,36

5.12 CYA 6zž. m 25 21,48 537,00 14,67 366,75

6 Nosný a montážní materiál
6.1 Krabice do zdi přístrojová KU68-1901 ks 616 29,98 18 467,68 5,68 3 498,88

6.2 Krabice do zdi rozvodná KU68-1903 ks 355 59,31 21 055,05 44,95 15 957,25

6.3 krabice rozvodná nástěnná IP54, do 5x4, Abox ks 60 200,16 12 009,60 56,53 3 391,80

6.4 trubka ohebná d21 m 65 24,32 1 580,80 21,89 1 422,85

6.5 Plastová vkladová lišta 60/40 m 25 46,46 1 161,50 82,98 2 074,50

6.6 Plastová vkladová lišta 20/20 m 190 38,56 7 326,40 16,53 3 140,70

6.7 Svorky Bernard pro OP ks 12 78,29 939,48 23,66 283,92

6.8 Drátěný žlab 50/50, vč. konzol, spojek ks 140 92,82 12 994,80 281,81 39 453,40

6.9 podpěry žlabu KDž 200 ks 120 51,01 6 121,20 75,21 9 025,20

6.10 kabelové příchytky KSH15 ks 455 10,08 4 586,40 14,80 6 734,00

7 Ukončení vodičů
7.1 ukončení kabelů v rozvaděči do 3x4 ks 175 62,7 10 972,50
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7.2 ukončení kabelů v rozvaděči do 5x4 ks 12 116,69 1 400,28

7.3 ukončení kabelů v rozvaděči do 5x10 ks 16 141,49 2 263,84

7.4 ukončení kabelů v rozvaděči do 5x25 ks 2 335,3 670,60

7.5 ukončení vodičů do 6 ks 12 22,80 273,60

7.6 ukončení vodičů do 10 ks 6 30,85 185,10

9 pomocný materiál + PPV + dopravné
9.1 podružný materiál % 3 13 609,40 40 828,20

9.2 přesun dodávek % 1 2 077,04 2 077,04

9.3 dopravné dodávek % 1,8 2 077,04 3 738,68

9.4 podíl přidružených výkonů % 3 5399,46 16 198,38

10 Stavební práce
10.1 vysekání rýh v ci. Zdivu 3x3 m 280 48,92 13 697,60

10.2 vysekání otvorů pro krabice ks 1140 38,43 43 810,20

10.3 průraz stěnou cihla, tl. 15cm ks 98 48,47 4 750,06

10.4 průraz stěnou cihla, tl. 30cm ks 12 205,55 2 466,60

12 HZS
12.1 demontáž stávajících svítidel, vč. Ekologické likvidace kus 186 65,44 12 171,84

12.2 demontáž skříňových rozvaděčů, vč. Ekologické likvidace kus 8 694,98 5 559,84

12.3 Provizorní napojení rozváděču jednotlivých pater ks 8 1283,04 10 264,32

12.4 demontáž krabic instalačních kus 290 8,98 2 604,20

12.5 demontáž kabeláže m 2200 16,04 35 288,00

12.6 odvoz a likvidace elektromateriálu sum 1 16038 16 038,00

12.7 úprava stávajících zapuštěných rozvaděčů ks 8 2673 21 384,00

12.8 zapojení instalace na stávající vývody hod 24 267,3 6 415,20

12.9 propojení provozních stavů hod 24 267,3 6 415,20

12.10 koordinace profesí hod 30 267,3 8 019,00

12.11 odzkoušení a uvedení do provozu hod 16 267,3 4 276,80

12.12 zkreslení skutečného provedení hod 20 267,3 5 346,00

12.13 měření osvětlení sum 1 37422 37 422,00

12.14 Revize silnoproud,  vč. Zprávy sum 1 19245,6 19 245,60

Celkem Montáž 852 388,55

Celkem Materiál 1 619 467,92

Celkem Montáž + Materiál 2 471 856,47

DPH 21% 519 089,86

Celkem  s DPH 2 990 946,33
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