

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 1. 9. 2019
NAŠE ZN.: STA-2019-00003-4001

VYŘIZUJE: Miroslava Staňková
TEL: +420 545 555 142
E-MAIL: mstankova@cmi.cz

DATUM: 05.12.2019

BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52
700 30 Ostrava Hrabůvka
Česká republika

NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA

číslo objednatele: STA-2019-00003-4001

Český metrologický institut, IČ: 00177016, (dále také „ČMI“) - jako navrhovatel smlouvy a objednatel - tímto předkládá společnosti BASTA stavební práce s.r.o. (IČ: 3748901) – jako dodavateli – návrh na uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou:

Stavební přípomoc v průběhu a po dokončení rekonstrukce klimatizace v laboratořích na OI Liberec, Slunečná 23, 460 01 Liberec

podle §1731 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž konkrétní obsahová stránka smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi nebo o díle v závislosti na charakteru níže uvedeného předmětu plnění.

V případě, že charakter předmětu plnění neodpovídá ani koupi ani dílu, pak se v souladu s § 1746/2 obč. zákoníku řídí obsahová stránka smlouvy všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku týkajícími se závazkových vztahů.

Specifikace předmětu plnění a cena:

Položka číslo	Množství	Druh - název	Cena bez DPH za jednotku	Cena bez DPH celkem
1	Dle rozpočtu	<p>Dle vaší nabídky ze dne 01.09.2019, která je přiložena k tomuto návrhu smlouvy jako jeho nedílná součást (Příloha č. 1)</p> <p>Stavební přípomoc při realizaci klimatizace v laboratořích v Liberci</p> <p>Celkem:</p>		296 360,00 Kč

K uzavření smlouvy za ČMI je oprávněn: Ing. Dalibor Täuber, vedoucí referátu správy majetku

Smlouvu za ČMI po věcné stránce vyřizuje: Ing. Miroslava Staňková, tel.: 730 166 322, e: mstankova@cmi.cz

Lhůta stanovená pro přijetí návrhu: písemně **do 1 měsíce** od data vystavení, jinak návrh pozbývá platnosti

Lhůta plnění – termín dodání: do 23. 12. 2019

Předmět plnění dodejte na adresu (místo plnění): Český metrologický institut, Ol Liberec, Slunečná 23, 460 01 Liberec

Cena: Cena sjednána dle rozpočtu a činí částku **296 360,00 Kč bez DPH**. DPH bude připočítána v zákonné výši platné k datu zdanitelného plnění. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1.

Cenové podmínky: DAP Liberec (Incoterms 2010)

Způsob platby: převodním příkazem ve lhůtě 30 dnů po obdržení faktury, kterou lze vystavit po dodání a převzetí zboží

Fakturu (daňový doklad) zaslat na adresu: Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno

Požadovaný obsah daňového dokladu: údaje na faktuře budou odpovídat ustanovení § 435 obč. zákoníku a § 7 zákona o obchodních korporacích v platném znění, jakož i přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, který stanoví povinný obsah daňového dokladu, pokud smluvní strana jako plátce DPH je povinna a oprávněna daňový doklad vystavit.

Smluvní pokuta: V případě porušení smluvní povinnosti ze strany dodavatele (např. nedodržení termínu dodání) má odběratel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny sjednaného plnění za každý den porušení smluvní povinnosti (za každý den prodlení).

Úroky z prodlení: Při včasné neuhrazení faktury objednatel má dodavatel právo účtovat úrok z prodlení 0,03% z fakturované částky za každý den prodlení.

Předání a převzetí předmětu plnění: Osobní převzetí v místě plnění, vč. vystavení písemného dokladu o převzetí zboží.

Odpovědnost za vady: Dodavatel odpovídá za právní i faktické vady (zjevné i skryté) podle příslušného ustanovení občanského zákoníku.

Záruky za jakost: Dodavatel ručí za sjednanou jakost realizovaného předmětu plnění (zboží, dílo) po dobu 36 měsíců, přičemž předmět plnění musí mít vlastnosti obvyklé. Na tuto záruku vystaví dodavatel písemný certifikát (záruční list) odběrateli plnění.

Poučení o zpracování osobních údajů: Český metrologický institut tímto informuje, že jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v Zásadách na webové stránce <https://www.cmi.cz/gdpr>.

Závěrečná ustanovení:

K platnému uzavření smlouvy dojde bezvýhradnou písemnou akceptací návrhu smlouvy dodavatelem (viz níže) a jejím doručením navrhovatel. V případě akceptace návrhu smlouvy s připomínkami ze strany dodavatele vznikne smlouva až po následném písemném odsouhlasení (akceptaci) těchto připomínek ze strany objednatel. Bez následného schválení případných připomínek k návrhu smlouvy smlouva nevznikne. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy-objednávky v plném rozsahu v Registru smluv ČR.

V Brně dne 05.12.2019

.....
Ing. Dalibor Täuber

Jedno potvrzené vyhotovení našeho návrhu smlouvy-objednávky s vaším vyjádření zašlete laskavě zpět na adresu zadavatele:
Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno

Vyjádření příjemce návrhu smlouvy (dodavatele):

Návrh smlouvy akceptujeme bez výhrad^{*)} / s následujícími připomínkami^{*)}

^{*)} nehodící se škrtněte

.....
Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele

Příloha č. 1 – cenová nabídka – rozpočet stavebních připomocí

BASTA stavební práce s.r.o.

IČ: 3748901
DIČ: CZ 03748901

sídlo: Hasičská 551/52
700 30, Ostava Hrabůvka
tel: 777 772 300
provoz: Americká 686/74
460 10 Liberec 3

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Cenová nabídka

ČMI laboratoře suterén zednické přípomocce klimatizace

položka *MJ* *počet* *cena/MJ* *cena celkem*

1. Demontážní a bourací práce

sekání prostupů vzduchu průměr 350 mm
- cihelné zdivo š. do 45 cm ks 9

- sekání prostupů odvod vzduchu průměr 350 mm beton š. 1,00	ks	1
- sekání prostupu elektro a chladivo 20x300 zdivo š. do 45 cm	ks	10
- sekání prostupu elektro a chladivo 20x300 beton š. do 1,00cm	ks	1
- sekání otvorů pro větrací mřížky 60x15 zdivo do š.20 cm	ks	14
- vrtání otvorů 40 mm pro odpad klim. jednotek	ks	5
- vyčištění zadního dvora od náletů	m2	30
- výkop základu pro venkovní jednotku 1,4 x0,8 x1,1	m3	1,2
- rozvrstvení zeminy po ploše	m3	1,2
- beton C25	m3	1,2
- vyzdívka ze ztraceného bednění beton nadzemní části základu 0,5 x1,4x0,8 C25	bm	8,8
- demontáž kapotáže klimatizace a el. rozvaděče SDK	m2	15
- demontáž osvětlení zářivek	ks	24
- demontáž hliníkových podhledů pro zpětné použití s uložením do 25 m	m2	65
- stěhování přístroje stolice	kpl	1
- pomocné lešení	m2	130
- úklid prostor	m2	170
- likvidace suti skládkovné do 1 t	t	1
- likvidace starého nábytku do 1 t	t	0,5
- odvoz na skládku	t	1,5

Součet

2. Stavební práce

- zazdívka prostupů potrubí do š. 20cm	ks	25
- zazdívka otvorů potrubí do š.45 cm	ks	10
- zazdívka otvorů potrubí do š.100 cm	ks	2
- stěrka lepidla oprav	m2	25
- štuková omítka oprav včetně penetrace montáž SDK předstěn vč. tepelné izolace	m2	40
- tl. 10 cm a parot. zábrany	m2	15
- montáž kazetových podhledů	m2	99,5
- akrylování spár	m	85
- penetrace stěn SDK štukové laboratoře, chodby	m2	40
- pomocné lešení	m2	170
- úklid prostor	m2	170

- přesun hmot	%	8	
Součet			_____

3. Podlahová krytina

- úprava podkladu broušením plochy lepení podlahové krytiny fatrantis vč.	m2	42,3	
- Dodávky úlepidla	m2	42,3	
- soklování	bm	77	
- lišta přechodová	ks	3	
opravy podlahové krytiny po demontáži			
- jednotek doplnění	m2	4	
- dodávka čtverců fatrantis	m2	4	
- přesun hmot	%	8	
Součet			_____

4. Rozvod elektro osvětlení, zásuvky

- dodávka stropních LED svítidel	ks	31	
- vystrojení zásuvek TANGO laboratoře	kpl	1	
- montáž opravy rozvodů	kpl	1	
- přesun hmot	%	8	

Rekapitulace

1. demontážní a bourací práce
2. stavební práce
3. podlahová krytina
4. rozvod elektro

VRN	%	4,5		
Součet				<u>296 360 ,-</u>
DPH	%	21	296 360 ,-	<u>62 236 ,-</u>
Cena celkem				358 596 ,-

V Liberci 1.9.2019
vypracoval Stanislav Baďura