



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení technické vybavenosti



Ekologické a inženýrské stavby
Ing. Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
Náchodská 2421
Praha 9 - Horní Počernice, 19300
DS 46n3bmz

Zakázka č.
INV/OB/1363/19
Č.L.:
MHMP 2174585/2019
Sp. zn.
S-MHMP 2173742/2019

Vyřizuje/tel.:
Wachtlová/4695

Počet listů/příloh: 3/2
Datum: 4.11.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00420/2019

Kontrolní číslo: K24035293232

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
Číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ve věcech technických: Ing. Iva Freimann

DODAVATEL/ZROTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
Zapsán/registrován u: Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 2362

Zastoupený:
Ing. Jiří Pospíšilem,
jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4012303031/0100

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Číslo a název stavby a etapy:

Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III. část 1

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis: 5.11.2019
Certifikát ověřuje podpis
Jmeno: Ing. Karel Prajer
Vydal: Městský úřad Praha 2
Datum: 2019.11.04 12:20:00

Předmět plnění:

Předmětem plnění je zaplnění nefunkční dešťové kanalizace v ulici Lovčická pomocí popílkobetonu.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: předání skutečného zaměření, nejpozději však do 15.12.2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	72 098,00 Kč
DPH 21 %	15 140,58 Kč
Cena včetně DPH	87 238,58 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky. Bude doložena soupisem provedených prací a Zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Dodavatel bude fakturovat práce v členění dle budoucích správců – provozovatelů (viz Příloha č. 2).

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MEIMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poprávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručíte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podpsáno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 - Potvrzení přijetí objednávky

Příloha č. 2 - Tabulka budoucích správ

**Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů**

Číslo stavby: 0196 Název stavby: TV Klánovice
Číslo etapy: 0003 Název etapy: Komunikace III, 1. část
Číslo objednávky: INV/08/1363/19


Název objektu	Celková cena dle DBJ
	MČ Praha - Klánovice
dešťová kanalizace	72 098,00
Cena celkem bez DPH	72 098,00
DPH 21%	15 140,58
Cena stavby vč. DPH	87 238,58

Zhotovitel:

EKIS spol. s r.o.

Jméno, podpis, datum:

Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACI: **MHMP**

OBJEDNÁVKA: **- 4 -12- 2019**

Počet listů dokumentu:

Počet listů příloh:

Počet a druh listů st. materiálů:

Převzat: *11/11 3764 121*

MHMP 2173742/2019

Příloha č. 1

Odbor investiční MHMP
Ing. Karel Prajer
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 2173742/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00420/2019 ze dne 4. 11. 2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1363/19 na stavbu:

Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, 1. část

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 72 098,00 Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/a bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma:	Ekologické a inženýrské stavby
Sídlo:	Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO:	1862084
DIČ:	CZ1862084
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	4012303031/0100
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková

V PRAZE dne *20.11.2019*



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.
Kopie: Martina Wachtlová, DiS.

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazku této objednávky, především dlehodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poprávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí Zhotovitel.
Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s
dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrdíte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“
a toto „Potvrzení“ doručíte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

posláno elektronicky

Přílohy:

Příloha č. 1 - Potvrzení přijetí objednávky

Příloha č. 2 - Tabulka budoucích správ