

Položkový rozpočet

Zakázka:

Zámek Nová Horka - stavební příprava pro EPS, elektrická požární signalizace, nátěry

Objednatel: **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**
28. října 51/12
741 01 Nový Jičín

IČ: **00096296**
 DIČ: **není plátce**

Zhotovitel: **FIRE GROUP s.r.o.**
Malostranská 23
742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: **26880822**
 DIČ: **CZ26880822**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	220 659,60
PSV	247 816,10
MON	398 881,00
Vedlejší náklady	14 054,27
Ostatní náklady	0,00
Celkem	881 410,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	881 410,97 CZK
Základní DPH	21 %	185 096,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 066 507,27 CZK

v Šenově u Nového Jičína dne 03.12.2019

