

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	EKOLTES Hranice zřízení plochy pro sklad plastů TKO	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hranice
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	SISKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 6, 750 02 Přešov		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.11.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH	
				DPH % Základ daně	
				snížená 15,0	
				základní 21,0	
				Cena s DPH	
				E Přípočty a odpočty	
				Dodá zadavatel 0,00	
				Klouzavá doložka 0,00	
				Zvýhodnění 0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: EKOLTES Hranice zřízení plochy pro sklad plastů TKO

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: SSKO spol. s.r.o., Velká Dlážka 6, 750 02 Přerov

Místo: Hranice

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		HSV	Práce a dodávky HSV									15,030
		1	Zemní práce									0,000
1	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	386,000					0,000	0,000	
2	001	122202109	Příplatek k vykopávkám v zemnicích na suchu pro dálnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	115,800					0,000	0,000	
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	386,000					0,000	0,000	
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	386,000					0,000	0,000	
		5	Komunikace pozemní									15,030
8	221	564112106	Podklad z bet.recyklátu fr.0-22 po zhut. tl.6 cm	m2	716,000					0,000	0,000	
5	221	564112430	Podklad z bet.recyklátu fr.32-63 po zhut. tl.30 cm	m2	289,500					0,000	0,000	
7	221	564211112	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm	m2	250,000					0,000	0,000	
6	221	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm	m2	250,000					0,000	0,000	
9	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	180,000					0,084	15,030	
		998	Přesun hmot									0,000
10	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	643,050					0,000	0,000	
			Celkem									15,030