



DIPRO, spol. s r.o.  
Na Záhonech 27/884  
141 00 Praha 4 - Michle

Zakázka č.  
INV/OB/1392/19  
ČJ.:  
MHMP 2300742/2019  
Sp. zn.  
S-MHMP 2196775/2019

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Markéta Zrnová

Počet listů/příloh: 3/1  
Datum: 25.11.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/08/00470/2019

Kontrolní číslo: K29487069024

<b>OBJEDNATEL/ZADAVATEL</b>	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer ředitel INV MHMP	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha Číslo účtu: 20028-5157998/6000
Ve věcech technických: Ing. Ivo Freimann	

<b>DODAVATEL/ZHOTOVITEL</b>	
DIPRO, spol. s r.o. Praha 4, Modřanská 1387/11	IČO: 485 92 722 DIČ: CZ 485 92 722
Zastoupený: Ing. Jan Zrzavý	Zapsán/Registrován u: Spis. značka: Městského soudu v Praze C 18643
	Bankovní spojení: Číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. 69727339/0800

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

<b>I. Předmět plnění:</b>
1. Číslo a název stavby: stavba č. 0114 TV Stodůlky Číslo a název etapy: 0003 Vstavačová - část Pod Zličněm západ
<b>2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:</b>
Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a elektronické podobě. Aktualizace PD se týká změny trasy vodovodního řadu V5, HDPE 110x10 v ulici Pod Zličněm - západ v důsledku pozdější realizace kanalizace v ochranném pásmu vodovodního řadu v ulici Pod Zličněm - západ. Počet vyhotovení PD tisk: 4 paré, elektronická podoba na CD ve formátu DWG, PDF, word, excel.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do: nejpozději 8 týdnů od zápisu do registru smluv

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	95 560,00 Kč
DPH 21%	20 067,60 Kč
Cena včetně DPH	115 627,60 Kč

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy  
*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

090V



Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2/2

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP 249 5300/2019

DORUČENO DNE: - 5 -12- 2019

Počet listů dokumentu: 1  
Počet listinných příloh: / Počet listů příloh: /  
Počet a druh nelistinných příloh: /

Odbor investiční MHMP  
Mgr. Darina Danielová  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 2196775/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/08/00470/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/OB/1392/19 ze dne 25.11 2019 na stavbu:

Stavba č. 0114 TV Stodůlky etapa č.0003 Vstavačová - část Pod Zličínem západ

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95 560,00 Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: DIPRO, spol s r.o.  
Sídlo: Praha 4, Modřanská 1387/11  
IČ: 485 92 722  
DIČ: CZ 485 92 722  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.b.ú: 69727339/0800  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Jan Zrzavý

V Praze dne 3.12.2019

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor investiční

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP

DORUČENO DNE: - 5 -12- 2019

Počet listů dokumentu:  
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:  
Počet a druh nelistinných příloh:  
Převzal: 1x 3792 121

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - INV:**  
**Originál:** Ing. Jana Hlaváčková odd. 03 s datem, registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.  
**Kopie:** Ing. Markéta Zrnová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h