

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018-21** **Rekonstrukce BJ1+BJ2, Svornosti, O-Zábřeh**

Objekt: **01** **Stavební práce HSV, PSV**

Rozpočet: **02** **Svornosti 45/2304**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Kollár Petr**
Hasičská 476/37,
70030 Ostrava – Hrabůvka

IČO: **62259857**

DIČ: **CZ6007111539**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 982,72
PSV	88 543,67
MON	9 200,00
Vedlejší náklady	3 900,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	143 626,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	143 626,39 CZK
Snížená DPH	15 %	21 544,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH **165 170,00 CZK**

v **Ostravě** _____ dne **28. 11. 2019** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			17 283,05	12
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			207,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			799,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 548,00	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			351,25	0
711	Izolace proti vodě	PSV			1 880,80	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 960,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 995,00	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 400,00	4
725	Zařizovací předměty	PSV			21 680,00	15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 200,00	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 715,87	4
781	Obklady keramické	PSV			34 412,00	24
784	Malby	PSV			300,00	0
M21	Elektromontáže	MON			9 200,00	6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 794,42	5
VN	Vedlejší náklady	VN			3 900,00	3
Cena celkem					143 626,39	100