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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

na zhotovení díla: 

„Oprava MPV 22.2 v. č. 004 v rozsahu revize po 8 
letech provozu“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
 oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha  

 Osoby zmocněné jednat:  

1.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX   (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků) 

1.1.2 ve věcech technických: XXX , vedoucí Střediska údržby a oprav 
Beroun,  mobil: XXX 

 

 (dále jen objednatel)            

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7        

č. smlouvy objednatele: 645 020 003/2019 

1.2 Zhotovitel:   Traťová strojní společnost, a.s. 
se sídlem: Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČ: 04946685, DIČ: CZ04946685 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl B, vložka 10803 
Zastoupena: Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva                                      
Bankovní účet zhotovitele XXX 

 Osoby zmocněné jednat:                          

1.2.1 ve věcech smluvních: Ing. Peter Šuška, tel.: XXX 
1.2.2 ve věcech technických: XXX 
1.2.3 vedoucí prací: XXX 



  

 

2/11    
 

 (dále jen zhotovitel) 

Korespondenční adresa zhotovitele: 

Traťová strojní společnost, a.s., 
Na Valše 676/18,  
702 00, Ostrava - Přívoz, 
email: XXX   tel. XXX , mobil: XXX 

č. smlouvy zhotovitele: 1/031/19 

1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z 
této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

 

2.  Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 54401/2019-SŽDC-OŘ PHA-
OVZ, ze dne 13. 11. 2019 včetně  příloh. 

2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 21. 11. 2019, která byla objednatelem 
přijata oznámením  rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky 
ze dne 28. 11. 2019 pod č.j. 57521/2019-SŽDC-OŘ PHA-OVZ, podepsaného 
ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise. 

2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických 
norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto 
smlouvou o dílo je plně seznámen. 

2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, 
které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně 
cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít. 

2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání 
díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

 

3. Předmět díla 

3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této 
smlouvy. Předmětem díla je realizace služby související s opravou stroje pro údržbu 
železniční dopravní cesty po 8 letech jeho provozu (včetně technologických zařízení 
na něm umístěných). Je nutné zjistit celkový stav MPV (motorového pracovního 
vozu) a odstranění závad na voze. Vozidlo je v současnosti odstaveno 
v neprovozním stavu bez platné technické kontroly z důvodu závady na rámu 
vozidla (praskliny podélníků). MPV je schopno přepravy po vlastní ose za podmínky 
vykonání protokolární prohlídky oprávněnou osobou. 

Další známé závady:  
• netěsnost spalovacího motoru 
• netěsnost kapotáže 
• problémy s izolačním stavem vlivem vlhkosti způsobené netěsnostmi kapotáže 
• netěsnost trakčního motoru a nápravových převodovek 
• netěsnosti skříní nápravových ložisek 
• časté závady na stykačích, zejména SG 15 



  

 

3/11    
 

• vadná funkce stěrače na stanovišti I. (dochází k zadrhávání krátce po uvedení do 
činnosti) 

 
 

 
3.2 Místem předání předmětu plnění k opravě a předání stroje po dokončení opravy je 

žst. Praha-Smíchov, kde se předmět plnění po odstavení nachází. Místem provedení 
díla je areál dodavatele na adrese Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 
676/18, 702 00 Ostrava - Přívoz. 
 

3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železniční 
dopravní cesty, státní organizaci (dále též SŽDC). 

3.4 Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, 
kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě 
písemných dodatků k této smlouvě. 

 

4. Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

Zahájení díla:  nejdéle 14 dnů po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo  
uveřejněním v Registru smluv (převzetím v místě odstavení 
stroje zadavatelem tzn. žst. Praha-Smíchov). 
 

Ukončení díla: 3 měsíce od předání stroje dodavateli. 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a 
převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část. 
Provedené dílo bude předáno objednateli v žst. Praha-Smíchov. 

 

5. Cena díla 

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání 
nabídky a nabídky zhotovitele a činí:  

Cena bez DPH: 2 198 400,00 Kč 
DPH:    461 664,00 Kč 
Cena včetně DPH: 2 660 064,00 Kč 
 
Cena za dílo bez DPH slovy:  Dvamiliony-jednostodevadesátosmtisíc-
čtyřistakorunčeských 

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti. 

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná 
s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 
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Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu 
provádění díla část ceny. 

 

6. Povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní 
zodpovědnost.  

6.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 
v plné míře. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu 
vzniklého při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, 
v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších 
novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje 
postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a 
zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. 
Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR 
č. 384/2001 Sb., v platném znění.  Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, 
prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, 
hygienické a ekologické předpisy.  

6.4 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985  
Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární 
prevenci; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení 
požární ochrany SŽDC. 

6.5 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy 
včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje 
v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza 
nebezpečí a hodnocení rizik. 

6.6 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, 
zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.  

6.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a 
interními směrnicemi plně seznámen. 

6.8 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se 
nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených 
v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 
dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů 
přechází na právního zástupce smluvní strany. 

6.9 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 
podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat 
pouze se souhlasem objednatele. 
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6.10 Vlastnosti výrobků použitých k opravě nebo instalování, které mají rozhodující 
význam pro výslednou kvalitu, musí splňovat ustanovení příslušných norem a 
předpisů. Zhotovitel provede opravu dle platných ČSN, vzorových listů a závazných 
předpisů.  

6.11 Budou dodrženy technické a dodací podmínky od výrobců materiálů a zařízení. 
Technické a dodací podmínky určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování 
materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. 
Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných 
obecně závaznými právními předpisy. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat 
směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 
užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat 
kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy zvanou „Nález 
podezřelého předmětu“. 

6.14 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 7720948835 uzavřenou 
s Kooperativa pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance Group, která kryje škodu 
způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to až do výše 50 mil. Kč. 
Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla. 
 
 

7. Záruka za dílo 

7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na dodaný materiál či 
zařízení) v délce 24 měsíců, v případě, že dodané zařízení je nové a v délce 6 
měsíců v případě, že dodané zařízení je repasované. Počátek záruky za dílo je 
dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle 
čl. 4. 

7.2 Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy objednateli předběžný souhlas 
s prozatímním užíváním částí díla - provozuschopných etap či celků - předaných a 
převzatých na základě dílčích předávacích protokolů a zavazuje se poskytnout na 
tyto části díla záruku za jakost. Tímto ustanovením není dotčena délka 
poskytované záruky za jakost dle předchozího odstavce.   

 

8. Platební podmínky 

8.1 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla odpovědnému zástupci 
objednatele na daňovém dokladu (faktura s náležitostí daňového dokladu, dále jen 
faktura). Zhotovitel má povinnost předložit objednateli fakturu nejpozději do 15 
dnů po protokolárním konečném předání a převzetí díla. Součástí faktury bude 
příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu. 

8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH 
platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje 
daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede 
objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené 
dle §29 zákona č. 235/2004Sb. ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet 
zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 
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8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně 
dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele 
bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4 Nedílnou součástí faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, zjišťovacího 
protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené 
tiskopisy. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo 
příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento 
druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb., o  účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně 
novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

8.5 Splatnost faktury za provedené práce je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je 
vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení 
s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení 
úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí 
po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné 
termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí 
díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem. 

8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení 
a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a 
po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo. 

8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 
 

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem 
překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou 
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.   
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9.2  Pokud objednatel uplatnil u zhotovitele záruku na odstranění vady a zhotovitel 
vadu v určeném termínu neodstranil, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny celého díla za každý započatý den prodlení, a to až do úplného 
odstranění. Smluvní pokuta se nevztahuje 
na vady díla, jež byly způsobeny předčasným užíváním objednatele bez souhlasu 
zhotovitele. 

9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí odstraněny 
vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno 
objednatelem, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na 
vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat. 

9.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli 
závazku objednatele a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této 
smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však 
objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

9.5 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na 
úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, 
nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, 
zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.7 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele. Za placením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.8 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit 
objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok 
z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle 
doručené písemné výzvy objednatele. 

9.9 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i 
po zaplacení smluvní pokuty.  

9.10 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 
smluvní ceny za každého takového poddodavatele. 

9.11 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne 
podrobit kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu 
nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností 
uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 

10. Technický dozor objednatele 

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele 
uvedené v bodu 1.1.2. 
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10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony: 

10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu 
provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu. 

10.2.2 je oprávněn vstupovat na pracoviště k provádění úkolů technického dozoru, 
dle platných předpisů objednatele. 

10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy. 
10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné 

při celkovém přejímacím řízení. 
10.2.5 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla. 
10.2.6 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, 

kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn 
přerušit práce a neprodleně informovat zaměstnance zhotovitele 
odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.2.2 této smlouvy. 

10.2.7 technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této 
smlouvy. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-
li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá 
účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 
Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, 
nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její 
nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této 
smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 5-ti 
dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně 
příslušnými obecnými soudy ČR. 

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu 
ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního 
vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. 

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních 
povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a 
pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl 
objednatelem vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění 
případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednatelem mu 
poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích 
přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří 
prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce 
zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená 
s prováděním díla třetí osobě, 
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- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na 
návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací 
nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti 
zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen 
jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout 
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou 
věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání 
neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném 
smlouvou o dílo a jejími přílohami. 

 

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od 
smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.  

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že 
zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a 
způsobu jeho provádění. 

11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od 
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky 
s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna 
práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel 
zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které 
nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých 
právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit 
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního 
zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem 
převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle 
vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně 
provedených a objednatelem převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení 
díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému 
dílu nebo jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly 
objednatelem uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením 
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně 
zhotovitele.  

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle 
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provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo 
nabylo účinnosti. 

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah 
provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce 
odpovídající cenu uhradit. 

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající 
výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo 
z důvodů na straně zhotovitele.   

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je 
objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného 
zhotovitele. 

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců 
objednatele (SDC Praha,  SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné 
v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha. 

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, 
použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování 
v systému SAP. 

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé 
strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost 
před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.20 SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších 
dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana 
tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí 
SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 
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Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru 
smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S 
částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat 
a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které 
označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 3 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 
2 vyhotovení smlouvy. 

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 

1. Cenová nabídka 
2. Nález podezřelého předmětu 

 
 
 

V Praze dne 09. 12. 2019 V Ostravě dne 05. 12. 2019 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Filip, v.r. Ing. Peter Šuška, v.r.                                    
ředitel  člen představenstva 

Oblastní ředitelství Praha Traťová strojní společnost, a.s. 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 



Cena bez DPH v 
KČ

1. 29 335,68 Kč

2. 28 372,64 Kč

3. 74 718,94 Kč

4. 46 651,88 Kč

Kontrola stavu odvzdušňovací zátky.

a stranovým posunem skříně na nápravě pootáčením vík).

Vystavit měrové listy, evidenční listy a protokoly.

Vystavit protokol.

tepelné ovlivnění), kontrola ložiskových skříní, vadné díly vyměnit. Po prohlídce a opravě plnit

Nápravová převodovka - revize (částečná demontáž, kontrola, nastavení, montáž)
Demontáž půlky skříně, prohlídka ložisek a ozubených kol bez demontáže, výměna všech těsnění.

Nastavení zubové vůle v rozmezí 0,2÷0,4 mm, při zkoušce na barvu prokázat dotyk zubů nejmé-  
ně v 50% jejich délky a 60% výšky (vymezením příruby ložiskového tělesa pastorku vůči skříni 

Výměna pryžových bloků torzní vzpěry (záchyt reakce).

předepsaným mazivem

Defektoskopie náprav.

Nápravová ložiska - revize (demontáž, kontrola, montáž)
Čištění ložisek, kontrola poškození klecí, kroužků, valivých těles (koroze, praskliny, opotřebení,

Měrová kontrola jízdního profilu, kontrola vad na jízdní ploše kola, dle potřeby reprofilovat.

Oprava MPV 22.2 v rozsahu revize

Dvojkolí - revize

Defektoskopie jízdní plochy.
Defektoskopie disků kol.

Vozidlo jako celek před zahájením oprav

Kontrola těsnosti palivového, olejového a vodního okruhu za chodu motoru.

Prohlídka vozidla a měření základních parametrů na nivelizované koleji před vyvázáním 

- výška tažného a narážecího ústrojí od temene kolejnice
- vůle vedení dvojkolí v rozsochách
Kontrola chodu spalovacího motoru, trakčního alternátoru, kompresoru a ventilátoru.

za účelem zjištění celkového stavu:

Kontrola funkce měřících přístrojů, hodnot tlaků, teplot, napětí a proudů za chodu motoru.

Kontrola těsnosti výfukového potrubí za chodu motoru.
Kontrola funkce a těsnosti hydraulických systémů.

1



5. 18 853,36 Kč

6. 80 163,82 Kč

7. 86 349,50 Kč

8. 56 124,86 Kč

Kontrola závěsek (praskliny, trhliny, vruby; defektoskopie)
Kontrola horních opěr vinutých pružin a dorazů listových pružnic.

Celková vůle mezi trubkou a košem nárazníků smí být max. 4 mm.

Dovolená vůle mezi ložiskovým domkem a rozsochou je 0,6÷4 mm v podélném směru a 4÷6 mm 
v příčném směru.
Při zjištění celkové vůle 4 mm v podélném směru výměna kluznic nebo podložení (možno vložit 
frézovanou podložku přesné tloušťky - nepodkládat plechem!) - vymezit na vůli 1 - 1,2 mm.
Kontrola a oprava maznic.

Oprava nátěru rámu na poškozených místech podle schválených nátěrových postupů.

Čištění, kontrola na opotřebení, trhliny a deformace.
Nárazníky a tažný hák nesmějí mít nevypružený chod.

EN 15085-2 a ČSN EN ISO 3834-2.

a okolí spojení tažného a narážecího ústrojí. Při pochybnostech nutno použít nedestruktivní me-
tody defektoskopické kontroly. V případě výskytu závad provést opravy v souladu s normou ČSN

Vystavit měrový list.

Kontrola, případně výměna pryžových podložek dolních opěr vinutých pružin.
Nastavení vůlí a kolových tlaků provést při vážení vozidla podle článku 5.5 - 5.7 a obr. 4 - 5 
Přílohy č. 11.1.1 TP 01/2010 TSS - Návod na obsluhu a údržbu

Hlavní rám - prohlídka, rozměrová kontrola, oprava
Rozměrová kontrola očistěného rámu na podpěrách (podélné, příčné, křížové míry).
Kontrola podélníků, příčníků a výztuh na deformace a trhliny, kontrola kvality svarů; zvláštní

Tažné a narážecí ústrojí - kontrola, oprava nebo výměna

Po opravě provést přeměření rovinnosti rámu.

pozornost věnovat přechodovým místům z příčníků do podélníků, místům přenosu tažných sil, 

Vypružení náprav - kontrola, výměna

Kontrola a proměření vůlí rozsochového vedení (před vyvázáním).
Vedení  nápravy - kontrola, oprava

Nastavení sestavené skříně do polohy rovnoběžné s rovinou rámu (otáčením korunové matice
záchytu reakce).
Vystavit měrový list.

Kontrola listových pružnic (praskliny opasku nebo jeho posunutí, praskliny listů)
Kontrola vinutých pružin (praskliny závitů, stopy otěru, délky při zatížení)

Měření výšky od temen kolejnice (před vyvázáním)

2



9. 31 021,00 Kč

10. 44 901,74 Kč

11. 8 000,64 Kč

- dovolené opotřebení svorníků je 0,8 mm

Čelní pluh - kontrola
Kontrola na deformace a trhliny, vady vyrovnat a zavařit.
Kontrola, případně nastavení výšky dolní hrany pluhu nad temenem TK - min 140 mm.

Mechanická část brzdy (brzdové pákoví a tyčoví) - demontáž, kontrola, montáž

Dovolené opotřebení narážecí plochy talíře nárazníků max. 5 mm.
Dovolené opotřebení tažného háku v záběrném místě třmenu šroubovky max. 3 mm.
Dovolené opotřebení tažného háku v místě styku s vodítkem max. 2 mm.

Šroubovka nesmí mít poškozený závit vřetene a rozevřený třmen.

Dovolené opotřebení tažného háku v otvoru pro čep šroubovky max. 3 mm.
Dovolené rozevření tažného háku max. 2 mm.
Dovolené opotřebení třmenů šroubovky ve směru tažné síly max. 3 mm.

Nahřívání plamenem je nepřípustné.
Mazání grafitovým mazacím tukem.

- dovolené opotřebení pouzder je 0,8 mm
- maximální dovolená vůle mezi pouzdrem a svorníkem je 1,5 mm
V případě nevyhovujících rozměrů pouzdra a svorníky vyměnit.

- tepelné ovlivnění
- praskliny
- úlomky

Kontrola odlehlosti zdrží - vůle mezi špalíkem a monoblokem: 3 - 5 mm
Mazání dle mazacího plánu (při montáži).

Přílohy č. 11.1.1 TP 01/2010 TSS - Návod na obsluhu a údržbu

Kontrola pákového mechanismu na trhliny a opotřebení pouzder a čepů; mazání.

- dosažení vnější strany špalíku vnějšího čela věnce monobloku (tzv. zajetí)
- tloušťka v nejtenším místě min. 25 mm

Ruční brzda - kontrola
Čistění vřetene a matice, kontrola opotřebení závitu, mazání.

Kontrola na deformace a trhliny,  
Kontrola opotřebení pouzder a svorníků:

Kontrola stavu brzdových špalíků:

Kontrola zdvihu pístu brzdového válce při plném zabrzdění: 80 - 120 mm (měřit na pístnici).
V případě nevyhovujících hodnot provést seřízení podle čl. 5.8 a obr. 6 (schéma pákoví brzdy) 

Kontrola závitových spojů táhel.

3



12. 179 032,84 Kč

13. 26 289,14 Kč

14. 24 076,00 Kč

Kontrola a oprava panelu brzdiče DAKO BSE.

Kontrola a oprava přepouštěcích ventilů a zpětných záklopek.
Kontrola a oprava pojistných ventilů a EP ventilů.

Kontrola a oprava kouhoutu záchranné brzdy.

Vystavit protokol o provedené zkoušce brzdy SHV.

Kontrola a oprava brzdového válce, výměna manžety.

Kontrola, případně oprava kompresoru 4133.

Kontrola a oprava ovladačů samočinné brzdy DAKO-OBE1.

Výměna tlakových spojek a spojkových kohoutů AKH.

Kontrola a oprava rozvaděče DAKO LTR 10".

Kontrola vzduchojemů vč. odkalení.
Kontrola a oprava hlavního a spojovacího potrubí vč. profouknutí a zkoušky průchodnosti.

Kontrola a oprava brzdičů přímočinné brzdy DAKO-BP.

Vystavit měrové listy a grafy z kontroly a zkoušky jednotlivých komponent.
Zkouška brzdy SHV vč. těsnosti po montáži.

Kontrola a oprava tlakových relé TR1 a TR2.

Kontrola, případně oprava kompresoru 3DSK75, zkouška funkce, nastavení spouštěcích tlaků.

Kontrola a kalibrace manometrů.

- při maximálním utažení musí zůstat alepsoň 15 mm volného závitu vřetene

Pneumatická část brzdy 

- při maximálně povolené ruční brzdě musí zůstat vůle ve spoji s vidlicí brzdového pákoví
- v žádné poloze nesmí dojít ke kolizi vratné páky s trakčním motorem

Kontrola funkce:

Demontáž, čištění.

Palivová nádrž
Kontrola zavěšení nádrže a její těsnosti kolem prohlížecích a výpustních otvorů.

Kontrola přírub na ovalitu otvorů pro šrouby.

Dynamické vyvážení podle technických podmínek výrobce.

- křížových čepů a vnitřních průměrů pouzder podle výkresové dokumentace výrobce
Rozměrová kontrola:

- válečků a jehel ve smyslu ČSN 02 3685
- drážkových profilů nábojů dle ČSN 01 4955
Mazání předepsaným mazivem.

Kloubové hřídele - kontrola, oprava
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15. 310 552,62 Kč

16. 41 651,48 Kč

kontrola stavu kartáčů komutátoru a silových doteků stykače.

Kontrola stavu turbodmychadla, vyfoukání chladiče plnícícho vzduchu.

utahovacího momentu matice; v usazených nečistotách kontrolovat stopy otěrových částic kovu.

Kontrola stavu a upevnění startéru, kontrola stavu pastorku, kontrola stavu přívodních kabelů, 

Kontrola stavu a funkce regulátoru motoru, kontrola motorku stavěče, kontrola kartáčů, čištění
komutátoru, kontrola doběhového spínače, čištění regulačních kruhů a vnitřku skříně.

Kontrola správné funkce a těsnosti vstřikovačů, kontrola otevíracích tlaků, seřízení.

Výměna poškozených pryžových hadic.

Kontrola stavu a napnutí všech klínových řemenů, opotřebené vyměnit.

Výměna pryžového bloku spojky KUBLO.

Výměna vložek jemných filtrů paliva.
Kontrola a čištění síta hrubého čističe paliva.

Demontáž, čištění, kontrola a montáž odstředivého čističe oleje; při montáži dodržet hodnotu

Kontrola vodního okruhu - chladiče (odvápnění), čerpadla, ventilátoru, stavu chladící kapaliny.

Výměna oleje; při nálezu otěrových částic na dně olejové vany a v usazeninách odstř. čističe pro-

Kontrola souososti klikového hřídele motoru a alternátoru (max. 0,2 mm).

montáž vany s dosazením nového těsnění.
Demontáž olejové vany, čištění vany a sacího koše, kontrola stop otěrových částic kovu,

Kontrola chodu spalovacího motoru a ostatních agregátů (před opravou - viz bod 1.).
Kontrola funkce měřících přístrojů (před opravou - viz bod 1.).
Kontrola těsnosti všech okruhů (před opravou - viz bod 1.).

Kontrola těsnosti hlav a bloku motoru.

Kontrola správné funkce vstřikovacího čerpadla, kontrola množství dodávaného paliva.

Odkalení, vnitřní i vnější čištění.

Hnací ústrojí - kontrola, oprava, seřízení

Oprava nátěru na poškozených místech.

Kontrola stavu ventilových rozvodů, kontrola a seřízení vůlí ventilů.
Kontrola stavu a funkce dopravního palivového čerpadla.

Kontrola upevnění všech šroubových spojů.
Kontrola stavu a upevnění silentbloků.

Měření kompresních tlaků motoru.

Čištění stavoznaků.

Kontrola nalévacího hrdla, kontrola funkce uzamykání.

Sací potrubí - kontrola

vést tribotechnický rozbor starého oleje za účelem diagnostiky míry opotřebení motoru.
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17. 12 223,20 Kč

18. 20 927,60 Kč

19. 137 909,18 Kč

20. 19 575,64 Kč

21. 132 362,44 Kč
Kontrola funkce a těsnosti před zahájením oprav (viz bod 1.)

Nezávislé topení - kontrola

Kontrola stavu a těsnosti přívodního naftového potrubí, uvolněné spoje přetěsnit a dotáhnout.

Kontrola stavu a těsnosti vodního okruhu, uvolněné spoje přetěsnit a dotáhnout.

Kontrola funkce topného agregátu.

Kontrola stavu a těsnosti výfukového potrubí, uvolněné spoje přetěsnit a dotáhnout.

Pískovač - kontrola, seřízení

Vyměna pískovacích hadic, seřízení výšky od temene kolejnice (40 mm), vyloučit kontakt s ostat-
Kontrola funkce.

Kontrola upevnění čističů vzduchu k rámu kapoty, kontrola upevnění pryžových spojů.
Demontáž, výměna a montáž papírových vložek čističů vzduchu.
Čištění zásobníků - odstranění usazeného prachu a nečistot.

Výfukové potrubí - kontrola

Kontrola upevnění tlumiče výfuku.
Kontrola upevnění všech spojů výfukového potrubí, uvolněné dotáhnout.

Kontrola těsnosti za chodu motoru před zahájením oprav (viz bod 1.), netěsnosti odstranit.

Kontrola stavu a funkce stěračů, výměna gumových stěrek.
Kontrola těsnosti spojů výměníků tepla, uvolněné spoje dotáhnout.
Kontrola stavu a funkce klimatizace, desinfekce, výměna filtrů, doplnění média.
Kontrola stavu madel a zábradlí, deformovaná rovnat nebo vyměnit.

Hydraulické systémy - kontrola, oprava

ními konstrukčními celky a uzly.
Seřízení dávkování písku na maximální dovolené množství.

Kabina, kapota - kontrola
Kontrola stavu pružného uložení.
Kontrola stavu, funkce a těsnosti dveří, vadné těsnění vyměnit, dveře seřídit.
Kontrola stavu a těsnosti okenních výplní, vadné vyměnit, netěsné přetěsnit.

Kontrola a údržba hydroagregátu podle návodu výrobce.
Kontrola funkce a těsnosti aretace vypružení zadní nápravy.

Kontrola stavu upevnění hydraulických agregátů k hlavnímu rámu, volné spoje dotáhnout.

Výměna olejových filtrů.
Výměna náplní (případně filtrace), čištění nádrží.
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22. 82 506,60 Kč

23. 113 731,32 Kč

24. 89 683,10 Kč

35 965,76 Kč

Kontrola stavu komutátoru, čištění, prevence proti přejiskření.

Kontrola stavu ochranných krytů a štítků, deformované rovnat nebo vyměnit.
Kontrola fuknce omezení zdvihu a otoče.
Kontrola funkce nouzového sbalení.

24.1 Trakční motor TE015 (směrnice výrobce T-50515-2)
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.

Kontrola izolačního stavu trakčního motoru.

Trakční komplet - demontáž, kontrola, montáž
Demontáž trakčního motoru a trakční převodovky z vozidla.
Čištění, kontrola a proměření zubů pastroku a věnce.

Kontrola stavu rozní vzpěry trakčního motoru; po montáži seřídit stavěcí šrouby.
Údržba trakčního motoru (viz bod 24).

Elektrická výzbroj

Čištění ložisek, kontrola stavu klecí, kroužků, valivých těles (koroze, praskliny, opotřebení,
tepelné ovlivnění).

Mázání ložisek rotoru odpovídající gramáží předepsaného maziva.

Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.

Kontrola stavu sběrného ústrojí, výměna uhlíků a kartáčů.

Čištění izolátorů kartáčových držáků.

Nakládací jeřáb - kontrola

Kontrola stavu hydraulických hadic, poškozené vyměnit

Kontrola pohyblivosti kartáčů a jejich přítlaku.

24.2 Trakční alternátor, typ 1FC2 284-6B090-Z (Siemens Drásov)

Kontrola přírub kloubového hřídele (viz bod. 13)
Kontrola stavu nosných rámů na trhliny a deformace.

Výměna všech těsnění.
Kontrola hřídele na deformace a trhliny, zejména v krizových bodech (přechody, zápichy).

Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.

Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.

Kontrola stavu kotvících šroubů.
Kontrola dotažení matic kotvících šroubů utahovacím momentem 130 Nm.

Kontrola těsnosti tlakového vedení mezi hydraulickým agregátem a nakládacím jeřábem před 
zahájením oprav (viz bod 1.)
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32 456,22 Kč

8 000,64 Kč

4 889,28 Kč

4 444,80 Kč

9 306,30 Kč

24.3 Dobíjecí alternátor, typ 9513 801(PAL Magneton  Kroměříž)
Kontrola upevnění za chodu spalovacího motoru (před opravou - viz bod 1.)
Kontrola chodu, kontrola teploty ložisek (před opravou - viz bod 1.)
Čištění povrchu stroje, vyfoukání vnitřku.
Kontrola stavu sběrného ústrojí, výměna uhlíků a kartáčů.
Kontrola pohyblivosti kartáčů a jejich přítlaku na kroužky.
Kontrola povrchu sběrných kroužků, čištění.

Kontrola pohyblivosti kartáčů a jejich přítlaku na kroužky.
Kontrola povrchu sběrných kroužků, čištění.

Kontrola upevnění v rámu za chodu spalovacího motoru (před opravou - viz bod 1.)

Kontrola izolačního stavu vinutí.
Mazání ložisek alternátoru odpovídající gramáží předepsaného maziva.

Kontrola chodu, kontrola teploty štítového ložiska (před opravou - viz bod 1.)

Kontrola stavu sběrného ústrojí, výměna uhlíků a kartáčů.
Čištění povrchu stroje, vyfoukání vnitřku.

Kontrola izolačního stavu vinutí.
Mazání ložisek alternátoru odpovídající gramáží předepsaného maziva.

24.4 Trakční měnič
Kontrola stavu a upevnění.
Odstranění prachu a nečistot suchým tlakovým vzduchem z vnějšku i vnitřku stroje.
Kontrola stavu vodičů, součástek a jejich kontaktů.
Měření izolačního stavu.

24.5 Usměrňovač cizího buzení
Kontrola stavu a upevnění.
Odstranění prachu a nečistot suchým tlakovým vzduchem z vnějšku i vnitřku stroje.
Kontrola stavu vodičů, součástek a jejich kontaktů.
Měření izolačního stavu.

24.6 Transformátor cizího buzení
Kontrola stavu a upevnění.
Odstranění prachu a nečistot suchým tlakovým vzduchem.
Měření izolačního stavu.

24.7 Motor ventilátoru chlazení trakčního motoru, typ 2-N-1803 (Patent HK)
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9 278,52 Kč

9 718,37 Kč

9 273,89 Kč

17 719,01 Kč24.11 Motor pohonu hydrogenerátoru nakládacího jeřábu
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.

Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.
Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.
Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.
Kontrola a čištění komutátoru.

Mazání ventilátoru.

24.10 Motor pohonu ventilátoru chlazení hydraulického oleje
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.
Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.
Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.
Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.
Kontrola a čištění komutátoru.

Kontrola a čištění komutátoru.

24.9 Motor pohonu ventilátoru chlazení usměrňovače cizího buzení
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.

Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.

24.8 Motor ventilátoru chlazení trakčního usměrňovače, typ VRD 650 (Semic Trade)
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.
Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.
Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.

Mazání ventilátoru.

Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.

Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.

Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.

Kontrola a čištění komutátoru.
Mazání ventilátoru.

Mazání ventilátoru.

Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.
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18 518,23 Kč

82 830,00 Kč

Kontrola a čištění komutátoru.
Mazání ventilátoru.

Kontrola stavu vodičů elektroinstalace, kontrola stavu kabelových ok, výměna dle potřeby.

Kontrola stavu a funkce napájení ovládacího zařízení KOBIT OZ1, OZ2

částic v olejové vaně a odstředivém čističi, viz bod 15.)
Kontrola stavu a funkce všech ovladačů, vypínačů, přepínačů a tlačítek na řídících pultech.
Kontrola stavu a funkce ochran, kontrola stavu a funkce signalizace účinku.
Kontrola stavu a funkce signalizace poruch.
Kontrola stavu a funkce elektronického rychloměru (včetně vyhotovení protokolu).
Kontrola stavu a funkce měřících přístrojů - otáčkoměry, voltmetry, ampérmetry (viz bod 1.)
Kontrola stavu a funkce centrálního regulátoru, kontrola funkce indikačního panelu.
Kontrola stavu a funkce napájení vnějších zásuvek pro elektrické spotřebiče.

Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.

Mazání ventilátoru.

24.12 Motor pohonu hydrogenerátoru technologických zařízení
Kontrola úplnosti a neporušenosti krytů motoru.
Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.
Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.
Kontrola stavu a zapojení svorkovnic.

Kontrola stavu a funkce tlakového spínače oleje, kontrola spínacího tlaku (při nálezu otěrových

Kontrola izolačního stavu.
Kontrola stavu jističů a pojistek, kontrola stavu a funkce pohyblivých mechanizmů.

Kontrola stavu a funkce termostatů, kontrola přívodních vodičů.
Kontrola stavu a funkce elektromagnetických ventilů, vadné vyměnit.

Kontrola a čištění komutátoru.

Kontrola stavu izolace kabelových rozvodů.

Čištění vnějšího povrchu stroje, demontáž krytů, čištění vnitřku tlakovým vzduchem.
Kontrola izolačního stavu.

Kontrola stavu a funkce napájení pomocných a řídídcích zařízení.

Odstranění nečistot a prachu.

Kontrola stavu stykačů, výměna opálených kontaktů stykačů, kontrola funkce relé.
Kontrola stavu izolační podložky pojistek, opálenou vyměnit.

24.13 Elektrický rozvaděč, elektrická instalace (řídící i silové obvody)
Kontrola uzávěrů a závěsů, výměna těsnících profilů.
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30 409,76 Kč

24 001,92 Kč

3 555,84 Kč

25. 38 892,00 Kč

26. 164 124,24 Kč

2 198 400,00 KčCena celkem

Kontrola stavu odpojovače, čištění, konzervace.
Kontrola izolačního stavu baterií.

Kontrola upevnění skříně baterií k rámu vozidla, kontrola průchodnosti odvětrání.

vém stupni (otáčky, výkon, proud nakrátko, napětí naprázdno).

Kontrola nátěru vozidla, poškozená místa opravit dle nátěrových postupů ČSN EN 14 033-1.
Kontrola nápisů, poškozené údaje opravit.

UTZ zdvihací

Kontrola funkce pracovních světel, čištění.

Kontrola propojení po zavázání dvojkolí

Dle potřeby provést revizi:

24.16 Vodivé propojení

Kontrola stavu a funkce napájení diagnostického zařízení.

Kontrola funkce osvětlení stanoviště strojvedoucícho, čištění.

Kontrola funkce světlometu, čištění, seřízení.

Ověření obrysu vozidla.
Provední funkční zkoušky, ověření nastavení trakčních parametrů v závislosti na zvoleném výkono-

Určená technická zařízení

UTZ tlakové

24.15 Osvětlení

Kontrola funkce návěstních světel, čištění.

24.14 Akumulátorové baterie

Kontrola napětí akumulátorové baterie (min. 24 V v nezatíženém stavu).
Kontrola stavu hladiny a hustoty elektrolytu.
Kontrola stavu přívodních kabelů, pólových vývodů a kabelových ok, čištění, dotažení.
Kontrola ustavení a zajištění bloku ve skříni.

Provedení jízdní zkoušky v rozsahu TBZ.

UTZ elektro

Ostatní úkony
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Zápis o provedené revizi podle předpisu SŽDC S8

Měrový list rámu

Měrový a evidenční list dvojkolí

Měrový list pojezdu

Protokol o zkoušce pojistných ventilů
Protokol o zkoušce rozvaděče, brzdičů a tlakových relé

Prokolol o průjezdu obrysnicí
Protokol o vážení písku pískovačů

o shodě, dokumenty kontroly 3.1, 3.2, certifikáty kvality

Protokol o provedené revizi UTZ

Protokol o defektoskopické kontrole rámu po opravě s údaji o WPS

Měrový list nastavení vypružení pojezdu, výšky tažného a narážecího ústrojí

Při dosazení nových dílů výměnou za poškozené nebo vadné doložit doklad o původu, prohlášení

Protokol o zkoušce brzdy SHV

Protokol o změření izolačních stavů

Protokol o kontrole funkce radiostanice a funkce dálkového stopu

Protokol o defektoskopické kontrole dvojkolí

Vážní list
Kalibrační list manometrů

Grafický záznam ze zkušební jízdy

Požadovaná dokumentace:

Měrový list nastavení zubové vůle nápravové převodovky

12



 

 

 

 

 
 

Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt 
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).  
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).  
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, 
které jsou přílohou tohoto pokynu. 
2 Vymezení základních pojmů 
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních. 
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.  
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak. 
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.  
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost. 
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS. 
3 Obecné zásady 
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí. 
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.  
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.  
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.  
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC. 



 

Příloha 1 
CPS – se vstupem do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

3 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a)  Tísňová linka 112 
b)  HZS SŽDC XXX  nebo XXX 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

4 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.  



 

Příloha 2 
CPS – bez vstupu do provozované ŽDC 
  

POSTUPY – NVS, MUNICE, NL 
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL). 

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu 
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné. 
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL). 
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele. 

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například: 
− rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší, 
− hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka, 
− jazyk řeči – čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči, 
− zvuky v pozadí telefonátu. 

e) Vhodným způsobem zjišťujte: 
− specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen, 
− způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním, 
− zda si pachatel klade nějaké podmínky. 

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit. 
g) Nahlaste incident dle bodu 3.  
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST 
− Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.  
− Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.  
− Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.  
− Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).  
− Nahlaste incident dle bodu 3. 
− Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS. 

7 Vyrozumění 
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:  

a) Tísňová linka  112 
b) HZS SŽDC  XXX   nebo XXX 
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC  podle místa oznámení o uložení nebo nálezu 

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup: 
a) Představte se celým jménem. 
b) Sdělte název podniku. 
c) Sdělte, odkud voláte. 
d) Popište, co se stalo. 
e) Popište, jaká je situace teď. 
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří. 
g) Nezavěšujte jako první.  

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů. 

8 Evakuace 
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS. 
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:  

− uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,  

− vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře. 
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