

adaptacni kopr KK 05737/2019



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - Odbor investic

ETROCA s. r. o.

Americká 293/27

35002 Cheb

IČ: 29112311

DIČ: CZ29112311

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

Kvak / 287

Karlovy Vary

27.11.2019

Objednávka č. 02423 - 00040/19/IN celková maximální cena 85.564,05 Kč vč. DPH

Akce: „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace nemocnice v Chebu“

Objednáváme u Vás

provedení stavebních prací - zabezpečení otvorů po stavebním výtahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 22. 11. 2019

Zhotovitel:

ETROCA s. r. o.

Americká 293/27, 350 02 Cheb

IČO: 29112311

DIČ (DPH): CZ29112311

Termín dodání: do 20. 12. 2019

Maximální cena: 70 714,09 Kč bez DPH.

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daň odvede zákazník. Sazba DPH je 21%.

Vypočtená DPH: 14 849,96 Kč DPH

Finanční krytí objednávky: 85 564,05 Kč vč. DPH



Minimální splatnost faktury 21 dní.

Platba na fakturu (ve 2 stejnopisech), kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa Karlovarský kraj  
Odbor investic  
Závodní 88/353  
360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168, je plátcem DPH



příloha: cenová nabídka ze dne 22. 11. 2019

Sídlo: Karlovy Vary, Závodní 88/353, 360 06, Karlovy Vary-Dvůry, Česká republika, IČ: 70891168, DIČ: CZ70891168, tel.: +420 354 222 300, http://www.kr-karlovarsky.cz, e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz

POUHLAJIM J VYSTAVENOU OBJEDNÁVKOU A POTVRZUJI JEJI PŘIJETÍ. ZA

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1062019  
Stavba: KKN-Provizorní zabezpečení otvorů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 11. 2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>			<b>70 714,09</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>70 714,09</b>	<b>14 849,96</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>85 564,05</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**KKN-Provizorní zabezpečení otvorů**

Místo:

Datum: 22. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

	<b>70 714,09</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>70 714,09</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	41 370,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 637,00
998 - Přesun hmot	1 706,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**KKN-Provizorní zabezpečení otvorů**

Místo:

Datum: 22. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**70 714,09**

D HSV Práce a dodávky HSV

**70 714,09**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**41 370,24**

1	K	311279120	Zakládací vrstva zdiva tloušťky 75	m	24,800	142,00	3 521,60
2	K	342272215.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	55,000	539,84	29 691,20
5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	26,800	53,30	1 428,44
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	26,800	105,00	2 814,00
3	K	346991135	Izolace dvojitých příček deskami polystyrénu tl 100 mm	m2	27,000	145,00	3 915,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**27 637,00**

8	K	941121111	Montáž a demontáž stavebního vytahu geda	m2	19,000	480,00	9 120,00
9	K	941121211	Příplatek za první a každý další den použití	kpl	10,000	311,00	3 110,00
6	K	949321112	Montáž a demontáž lešení věžovéhohodílcového o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	kpl	1,000	15 407,00	15 407,00

D 998 Přesun hmot

**1 706,85**

7	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	5,968	286,00	1 706,85
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------