
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

31.10.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00 

2 Montáž 181 344,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00 

4 Montáž 615 471,16 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (ř. 1-6) 796 816,02 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 796 816,02 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00 

 základní 21,0 167 331,36 

Cena s DPH 964 147,38 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00 

Klouzavá doložka 0,00 

Zvýhodnění 0,00 

0,00 

796 816,02 

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

ZL 02 - Skladba podlahy SP1, věnce krovu

   

Statutární město Havířov

Atris s.r.o.

Osbau s.r.o.

JKSO

EČO
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Stavba:   Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeříkové

Objekt:   ZL02 Skladba podlahy SP1, věnce krovu

Objednatel:   Statutární město Havířov

Zhotovitel:   Osbau s.r.o.

Místo:   Havířov

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce a dodávky HSV   181 344,86 0,364

4 Vodorovné konstrukce   40 290,26 0,364

28 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců   m2 70,070 402,50 28 203,18 0,364

29 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců   m2 70,070 172,50 12 087,08 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   82 754,00 0,000

99 K 965045113

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 

4 m2   m2 862,000 92,00 79 304,00 0,000

115 K R-9520025 Demontáž vzduchotechnických jednotek   kus 2,000 1 725,00 3 450,00 0,000

997 Přesun sutě   58 070,37 0,000

121 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 

ručně   t 47,548 287,50 13 670,05 0,000

122 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za 

zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 47,548 57,50 2 734,01 0,000

123 K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením   t 47,548 184,00 8 748,83 0,000

124 K 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km   t 903,412 9,20 8 311,39 0,000

126 K 997013831

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

směsného kód odpadu 170 904   t 47,548 517,50 24 606,09 0,000

998 Přesun hmot   230,23 0,000

127 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m   t 0,364 402,50 146,51 0,000

128 K 998018011

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun 

ZKD 100 m   t 1,456 57,50 83,72 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   615 471,16 33,106

771 Podlahy z dlaždic   615 471,16 33,106

240 K 771990192

Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa 

ZKD 10 mm tloušťky   m2 17 153,600 34,50 591 799,20 33,106

241 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m   % 4,000 5 917,99 23 671,96 0,000

Celkem   796 816,02 33,470
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