



S00JP012KGKJ

S00JP012KGKJ

OBJEDNÁVKA **O340190145**

ze dne: 09.12.2019

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Zlín
č. účtu: 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:



Dodavatel:

Technické služby Zlín, s.r.o.

Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín

IČO: 60711086
DIČ: CZ60711086

1. Předmět plnění

Dle Rámcové smlouvy a dodatku č. 4400150006/5 ze dne 14. 2. 2019 u Vás objednáváme v rámci akce „**Revitalizace městského tržiště Pod Kaštany**“ **odstranění stánku p. č. st. 6119** v rozsahu prací dle předložené nabídky.

2. Cena plnění 133 587,07 (včetně DPH)

3. Termín plnění

01/2020 – pouze o víkendech

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel požizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednávka s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH bude zveřejněna objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:


datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



vedoucí Odboru realizace investičních akcí



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Opravy a udrzba	JKSO	
Název objektu	Odstranění stánku p.č.st.6119	EČO	
		Místo	
Objednatel	Statutární město Zlín	IČO	DIČ
Projektant		00283924	CZ00283924
Zhotovitel	Technické služby Zlín, s.r.o.	60711086	CZ60711086
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.12.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	20	168,82	8	Práce přesčas 0,00
2	Montáž	84	976,46	9	Bez pevné podl. 0,00
3	PSV Dodávky	0	0,00	10	Kulturní památka 0,00
4	Montáž	0	0,00	11	
5	"M" Dodávky	0	0,00		
6	Montáž	0	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	105	145,28	12	DN (ř. 8-11)
20	HZS	0	0,00	21	Kompl. činnost 0,00
				13	Zařízení staveniště 2,50% 2 628,63
				14	Projektové práce 0,00
				15	Územní vlivy 1,50% 1 577,18
				16	Provozní vlivy 1,00% 1 051,45
				17	Jiné VRN 0,00
				18	VRN z rozpočtu 0,00
				19	VRN (ř. 13-18) 5 257,26
				22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">110 402,54</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>110 402,54</td> <td colspan="2">23 184,53</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">133 587,07</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				110 402,54	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	110 402,54	23 184,53		Cena s DPH				133 587,07	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				110 402,54																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	110 402,54	23 184,53																																											
Cena s DPH				133 587,07																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy a udrzba
Objekt: Odstranění stánku p.č.st.6119

Objednatel: Statutární město Zlín
 Zhotovitel: Technické služby Zlín, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 2. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 **Ceník prací a služeb pro SMZ rok 2019 - všechny odbory** **7 000,00**

Položka **VI. Stavby a stavební práce** **7 000,00**

15	R	13	Práce v hodinové sazbě - srovnání povrchu do patrice rovinnosti, odpojení a zakončování inženýrských sítí <i>ruční práce - stavební dělník</i>	hod.	20,000	350,00	7 000,00
----	---	----	---	------	--------	--------	----------

HSV **Práce a dodávky HSV** **98 145,28**

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **56 120,76**

2	946	460030113	Kácení stromů listnatých průměru kmene do 30 cm	kus	0,000	182,23	0,00
1	211	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	0,000	128,60	0,00
14	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého 5,035*7,36*0,3	m3	11,117	3 030,00	33 684,51
					11,117		
3	006	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním 5035x7360mm,výška2715mm,betonová podezdívka cca 5,035*7,36*2,715	m3	100,611	223,00	22 436,25
					100,611		
4	006	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	0,000	108,65	0,00
5	006	981011711	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	0,000	560,93	0,00

997 **Přesun sutě** **42 024,52**

6	R	45845858.ts	Vykližení vnitřních prostor garazi ruční včetně kontejnerové dopravy a uložení na skládce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
7	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	44,570	11,25	501,41
8	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,570	239,23	10 662,48
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	401,130	10,45	4 191,81
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,199	350,00	10 919,65
11	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	0,000	350,00	0,00
12	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,143	590,00	6 574,37
13	013	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,229	1 200,00	2 674,80

Celkem **105 145,28**