
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 6004 Novostavba rohového objektu vJKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0001 Na Mlýnici 5, Ostrava Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
7020030 DZR  -  Slunovrat Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 7020030
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem Oborová přirážka 0
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 1 236
N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem Zařízení staveniště 7 416

Provoz investora 2 472
HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 309 004 Ostatní náklady neuvedené 0

320 128 Ostatní náklady celkem 11 124
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MR Design CZ s.r.o.
ing. Miroslav Tyl
Domov Slunovrat p.o.
Beskydská stavební a.s.
Marek Nalewajka

ZRN+ost.náklady+HZS

320 128 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

320 128 Kč
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Rekonstrukce a přístavba Domova Slunovrat Rozpočet : 6004

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 C21M - Elektromontáže 309 004
CELKEM  OBJEKT 0 0 0 309 004 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,5 0 0
Oborová přirážka
Přesun stavebních kapacit 0,4 309 004 1 236
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště 2,4 309 004 7 416
Provoz investora 0,8 309 004 2 472
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Novostavba rohového objektu vč. rampy

11 124
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VCP 13.1

EI
Kap. popis položky Základ DPH Základ 21% Základ 15%
A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 134 197,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) 152 986,15
3   Podružný materiál 4 589,58
4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu 17 230,99
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)
6   Podružný materiál
7 Přesun dodávek 0,00

CELKEM URN 309 003,72

B.  HZS
8 Hodinová zúčtovací sazba 0,00

CELKEM HZS 0,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ
9 Dodávka zařízení (specifikace) 0,00

10 Doprava dodávek 0,00
CELKEM DODÁVKA 0,00

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
11 viz. krycí list 0,00

CELKEM VRN 0,00

REKAPITULACE CELKEM 309 003,72

Základ 15%

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 309 003,72
hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

Doplnění kabeláže

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
9 210010006 trubka oheb.el.inst. 

typ 23 R=48mm (PO)
34,30 800,00 m 27 440,00 21%

13 210020311 kab.žlab  250/100mm 
vč. víka a podpěrek

267,80 25,00 m 6 695,00 21%

32 2108100412 1-CHKE 3Cx1.5 mm2 
750V (PU)

34,50 700,00 m 24 150,00 21%

33 210810045 CYKY-CYKYm 
3Cx1.5 mm2 750V 

34,50 900,00 m 31 050,00 21%

34 210810046 CYKY-CYKYm 
3Cx2.5 mm2 750V 

34,50 850,00 m 29 325,00 21%

36 2108100551 1-CHKE 5Cx2.5 mm2 
750V (PU)

34,50 250,00 m 8 625,00 21%

37 2108100551 1-CHKE 5Cx2.5 mm2 
750V (PU)

34,50 120,00 m 4 140,00 21%

40 210810114 CYKY-CYKYm 
3Dx120+50 mm2 1kV 
(PU)

92,40 30,00 m 2 772,00 21%

Celkem za ceník: 134 197,00

                        Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem: 134 197,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH
5 010175-U CYKY  3X1,5 15,00 1500,00 M 22 500,00 21%
6 010176-U CYKY  3X2,5 23,90 850,00 M 20 315,00 21%
7 010179 CYKY 3X120+70 1149,80 30,00 M 34 494,00 21%

O 19 1140595 KABEL CXKH-V 
5Cx2.5

73,20 370,00 M 27 084,00 21%

23 1740462 TRUBKA 
MONOFLEX 1448/1 

20,70 800,00 M 16 560,00 21%

33 230017 NOSNIK 250 178,50 25,00 Ks 4 462,50 21%
34 230020 SPOJOVACI 

MATERIAL ŽLABU
157,50 40,00   KS 6 300,00 21%

35 230021 SPOJKA 100 10,70 40,00 Ks 428,00 21%
36 230046 VIKO ZLABU 250 220,10 25,00 Ks 5 502,50 21%
37 230051 ZLAB 250/100 371,70 25,00 Ks 9 292,50 21%

Celkem za materiály: 146 938,50

                 Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%): 6 047,65

                            Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem: 152 986,15

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

Celkem za dodávky: 0,00

                          Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem: 0,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč] DPH

Celkem za práci v HZS: 0,00

                              Základ DPH   Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem: 0,00

Práce v HZS

Doplnění kabeláže VCP 13.1

C21M - Elektromontáže

Materiály

Dodávky zařízení (specifikace)
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Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat vč. základního vybavení

Investor:
Zhotovitel
:

Potvrzená změna rozsahu díla (bez DPH):

Vliv na termín podstatného dokončení díla :

dnů

popis provedení změny: 
ZL č.008 VCP 

ZL č. 008ZMĚNOVÝ LIST

320 127,86 320 127,86

Domov 
Slunovrat, p.o.

Beskydská 
stavební, a.s.

Cena méněprací: Cena víceprací: Rozdíl v ceně:

Změnový list řeší navýšení výměry kabeláží jako rozdíl provedené skutečnosti na stavbě a množství 
uvedenému v zadávacím rozpočtu.

jméno zadavatele: Domov Slunovrat, p.o.

0

schválil 

(Dodavatel):
Ing. Marcel Konesz podpis:

datum:

schválil 

(Objednatel):
Mgr.Bc.Vojtěch Curylo, DiS podpis:

datum:

schválil (TDI): Ing.Dagmar Konečná podpis:

datum:

schválil (AD) : Ing.Miroslav Tyl podpis:

datum:

Poznámka: 
přílohy:


