
Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Materiál

Montáž

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 18.10.2019 Razítko

896 514,70

740 921,24

740 921,24 155 593,46

0,00 0,00

740 921,24

398 350,17

342 571,07

0,00
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Milan Houžvička, Sportservis Zanap, Keteňská 1329/18, 19300Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

740 921,24

0,00 0,00 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00 7 000,00 7 000,00

0,00 6 000,00 6 000,00

0,00 5 000,00 5 000,00

9 708,27 8 541,00 18 249,27

8 746,80 13 120,20 21 867,00

0,00 18 000,00 18 000,00

106 252,83 45 743,88 151 996,71

3 000,00 3 840,00 6 840,00

3 112,00 1 128,00 4 240,00

243 470,00 152 760,00 396 230,00

0,00 1 026,75 1 026,75

130 819,90 72 373,08 203 192,98

6 020,27 8 334,10 14 354,37

11 040,00 10 560,00 21 600,00

7 000,00 1 000,00 8 000,00

398 350,17 342 571,07 740 921,24

267 530,27 252 197,99 519 728,26

0,00 78 517,14 78 517,14

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba mobilních altánů a zahradních doplňků

11. 2. 2018

 

 

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: Milan Houžvička, Sportservis Zanap, Keteňská 1329/18, 19300Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101101 m3 18,789

  

14,000

2,081

0,512

2,196

18,789

2 K 1321R m3 16,841 0,00

1,152

8,326

4,096

3,267

16,841

40 K 162701105 m3 18,459 0,00

18,459

18,459

41 K 171201201 m3 18,459 0,00

18,459

18,459

42 K 171201211 t 31,380 0,00

(18,789+16,841)-47,947*0,2-7,582

Součet

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
8 786,40280,00

3,3*3,3*0,3

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
8 306,55450,00

(18,789+16,841)-47,947*0,2-7,582

Součet

Uložení sypaniny na skládky 3 691,80200,00

21 893,301 300,00

Položka sjednocena vzhledem k malému 

rozsahu, cena v kontrolním rozpočtu plyne ze 

zkušeností a předpokládaných nákladů a časové 

náročnosti. 
výkop pro založení mobilních altánů (část 

vyhloubena při skrývání ornice)

0,4*0,4*0,6*6*2

Rýha pro odvod dešťové vody do vsakovacího 

objektu a výkop pro vsakovací objekt (část 

vyhloubena při skrývání ornice)

(10,55+6,795)*0,6*0,8

(1,6*1,6*0,8)*2

Tichá pošta (část vyhloubena při skrývání 

ornice)

plocha altánů rozšířená o 500 mm na každou 

stranu

7,0*5,0*2*0,2

plocha nad vsakovacími objekty a drenáží

(6,795+10,55)*0,6*0,2

1,6*1,6*0,2

tichá pošta, hmyzí domeček

3,3*3,3*0,2+0,3*0,3*0,2

Součet

Hloubení rýh a patek š do 600 mm drobnou 

mechanizací včetně ručního dočistění

 

 

Popis
Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

50 m 
20 667,901 100,00

V kontrolním rozpočtu zvýšena cena oproti 

ceníkové - dle zkušeností - malý rozsah.

740 921,24

519 728,26

78 517,14

ROZPOČET

Novostavba mobilních altánů a zahradních doplňků

11. 2. 2018
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

31,380

31,380

49 K 174101101 m3 7,582 0,00

3,330

1,638

2,614

7,582

48 K 181301103 m2 47,947 0,00

24,000

10,407

2,560

10,980

47,947

    2 - Zakládání

29 K 212752311 m 17,345 46,00

17,345

17,345

6 K 275313611 m3 1,536 3 400,00

1,536

1,536

    5 - Komunikace pozemní

24 K 564761111 m2 48,000 230,00

48,000

48,000

    8 - Trubní vedení

30 K 89597R
soub

or
2,000 3 500,00

2,000

2,000

14 354,37

21 600,00

8 000,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

2

Součet

Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-

63 mm tl 200 mm
21 600,00220,00

6,0*4,0*2

Součet

Vsakovací objekt dodávka + montáž - v ceně 

všechny potřebné díly ke zhotovení objektu dle 

projektu - 4 ks vsakovací blok 800x800x320 mm

8 000,00500,00

1 144,7720,00

Rýha pro odvod dešťové vody do vsakovacího 

objektu a výkop pro vsakovací objekt (část 

vyhloubena při skrývání ornice)

(10,55+6,795)

Součet

Základové patky z betonu tř. C 16/20 13 209,605 200,00

0,4*0,4*0,8*6*2

okolí altánů 

7,0*0,5*2*2+5,0*0,5*2*2

plocha nad vsakovacími objekty a drenáží

(6,795+10,55)*0,6

1,6*1,6

tichá pošta, hmyzí domeček

3,3*3,3+0,3*0,3

Součet

Trativod z drenážních trubek plastových tuhých 

DN 100 mm včetně lože otevřený výkop

Položka sjednocena vzhledem k malému 

rozsahu, cena v kontrolním rozpočtu plyne ze 

zkušeností a předpokládaných nákladů a časové 

náročnosti. 

Rýha pro odvod dešťové vody

(10,55+6,795)*0,6*0,8*0,4

(1,6*1,6*0,8)*2*0,4

Tichá pošta (část vyhloubena při skrývání 

ornice)

3,3*3,3*0,3*0,8

Součet

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
11 986,75250,00

(18,789+16,841)*1,7-47,947*0,2*1,7-7,582*1,7

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
3 184,44420,00
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 K K001 kpl 1,000 4 550,00

1,000

1,000

33 K K002 kpl 1,000 16 500,00

1,000

1,000

34 K K003 kpl 1,000 86 200,00

1,000

1,000

35 K K004 kpl 3,000 2 600,00

3,000

3,000

36 K K005 kpl 2,000 4 940,00

2,000

2,000

37 K K006 kpl 1,000 98 540,00

1,000

1,000

38 K K007 kpl 1,000 20 000,00

1,000

1,000

    998 - Přesun hmot

43 K 9980110R t 34,225 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

9 K 762333R1 m 91,312 0,00

396 230,00

1 026,75

203 192,98

151 996,71

Přesun hmot pro budovy dřevěné montované v 

do 6 m
1 026,7530,00

Montáž vázaných kcí z hraněného řeziva plochy 

do 120 cm2 dle projektu 
8 218,0890,00

položka upravena z položky montáže krovu - 

jedná se nikoli o krov, ale o altán, je nutné 

dospecifikovat spojování prvků dodavatelem 

stavebních prací

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

1

Součet

D+M Bambusové týpí 29 600,009 600,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

1

Součet

D+M Stavebnice ježkovníku 21 060,005 590,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

2

Součet

D+M Vodní hrátky 120 540,0022 000,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

1

Součet

D+M Zvýšený záhon 21 450,004 550,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

3

Součet

D+M Tichá pošta 22 100,005 600,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

1

Součet

D+M Lavičky vč. stolů pro usazení žáků - z  

prken či fošen dle projektu vč. nátěru, pracovní 

ponky, tabule

171 340,0085 140,00

D+M Hmyzí domeček 10 140,005 590,00

Cena v kontrolním rozpočtu plyne ze zkušeností 

a předpokládaných nákladů a časové náročnosti. 

1

Součet
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

76,800

14,512

91,312

10 K 762333R2 m 25,200 0,00

25,200

25,200

11 K 762333R3 m 46,200 0,00

22,200

24,000

46,200

12 M 605M1 m3 1,376 11 900,00

0,737

0,494

0,145

1,376

20 M 605M2 m3 1,164 12 900,00

0,559

0,605

1,164

14 K 762341260 m2 56,940 0,00

56,940

56,940

15 M 611M m2 62,634 245,00

62,634

62,634

Altány

4,745*6,0*2

Součet

palubky dle specifikace projektu 15 345,33

Altány

4,745*6,0*2*1,1

Součet

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I, vysušené, dle 

projektu - modřín
15 015,60

Trám podélný 140x180 mm

3*3,7*2*0,14*0,18

6,0*2*2*0,14*0,18

Součet

Montáž bednění střech rovných a šikmých 

sklonu do 60° z palubek
9 679,80170,00

řezivo jehličnaté hranol jakost I, vysušené, dle 

projektu - smrk
16 374,40

Krokve 60x160 mm

2,4*2*8*2*0,06*0,16

Sloupy 140x140 mm

2,1*6*2*0,14*0,14

pásky 100x100 mm

8*0,907*2*0,1*0,1

Součet

Montáž vázaných kcí z hraněného řeziva plochy 

do 288 cm2
6 930,00150,00

položka upravena z položky montáže krovu - 

jedná se nikoli o krov, ale o altán, je nutné 

dospecifikovat spojování prvků dodavatelem 

stavebních prací

Trám podélný 140x180 mm

3*3,7*2

6,0*2*2

Součet

pásky 100x100 mm

8*0,907*2

Součet

Montáž vázaných kcí z hraněného řeziva plochy 

do 224 cm2
2 772,00110,00

položka upravena z položky montáže krovu - 

jedná se nikoli o krov, ale o altán, je nutné 

dospecifikovat spojování prvků dodavatelem 

stavebních prací

Sloupy 140x140 mm

2,1*6*2

Krokve 60x160 mm

2,4*2*8*2
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

27 K 762525104 m2 48,000 0,00

48,000   

48,000

28 M 611899M m2 52,800 410,00

52,800

52,800

25 K 762951R m2 48,000 0,00

48,000

48,000

26 M 605M2 m3 3,293 11 500,00

3,293

3,293

44 K 998762201 % 0,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

7 K 763793111 kg 24,000 0,00

24,000

24,000

8 M 763M1 kpl 12,000 250,00

12,000

12,000

45 K 998763200 % 0,000 0,00

    764 - Konstrukce klempířské

21 K 764511602 m 24,000 56,00

24,000

24,000

23 K 764511642 kus 4,000 250,00

4,000

4,000

22 K 764518622 m 9,600 80,00

9,600

9,600

46 K 998764201 % 0,000 0,00

    765 - Krytina skládaná

18 K 765151002 m2 56,940 0,00

18 249,27

6 840,00

4 240,00

Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na 

bednění sklonu přes 20° do 30°
8 541,00150,00

Altány

Součet

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm, 

vč. objímek, kolen, odskoků

1 056,0030,00

2,4*2*2

Součet

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
0,000,00

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm - vč. háků a čel
2 064,0030,00

6,0*2*2

Součet

Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby 

z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm
1 120,0030,00

4

hmotnost patek cca 2 kg - nutné upřesnit 

dodavatelem stavebních prací

6*2*2,0

Součet

Kotevní patka - pro sloup 140x140 mm, nerez 3 000,00

6*2

Součet

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
0,000,00

předpoklad 3,5 m/m2 - nutno upravit dle 

výrobní dokumentace dodavatele stavebních 

prací

3,5*6,0*4,0*2*0,14*0,14

Součet

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,00

Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, 

patek, táhel
3 840,00160,00

Součet

Montáž podkladního roštu terasy z plných 

profilů
7 584,00158,00

6,0*4,0*2

Součet

řezivo jehličnaté hranol jakost I, vysušené, dle 

projektu - modřín
37 869,50

Položení podlahy z palubek 10 560,00220,00

6,0*4,0*2

Součet

palubky podlahové smrk - nutno specifikovat 21 648,00

6,0*4,0*2*1,1
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

56,940

56,940

17 M 628M m2 62,634 155,00

62,634

62,634

47 K 998765201 % 0,000 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry

13 K 783R11 m2 437,340 20,00

125,268

14,510

15,562

34,406

13,373

6,125

112,896

115,200

437,340

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 K 01000100R1 kpl 1,000 0,00

19 K 01000R kpl 1,000 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště

4 K 03000100R2 kpl 1,000 0,00

39 K 032603000 kpl 1,000 0,00

    VRN6 - Územní vlivy

5 K 065002000 kpl 1,000 0,00

VP - Vícepráce

21 867,00

18 000,00

7 000,00

6 000,00

5 000,00

0,00

Mimostaveništní doprava materiálů 5 000,005 000,00

pásky 100x100 mm

8*0,907*2*0,1*4+0,1*0,1*8*2*2

PODLAHA

5 000,005 000,00

Dodavatelská dokumentace prvků 2 000,002 000,00

Zařízení staveniště (zajištění BOZP, podpora 

procesů uvedených v rozpočtu, nakládání z 

odpady, vše dle platných předpisů)

3 000,003 000,00

Ostatní náklady - Staveništní manipulace 3 000,003 000,00

rošt předpoklad 3,5 m/m2 - nutno upravit dle 

výrobní dokumentace dodavatele stavebních 

prací

3,5*6,0*4,0*2*(0,14*4)*1,2

palubky

6,0*4,0*2*1,2*2

Součet

Průzkumné, geodetické a projektové práce - 

vytyčení vč. dokumentace

Palubky

4,745*6,0*1,1*2*2

Trám podélný 140x180 mm

3*3,7*2*(0,14*2+0,18*2)+(0,14*0,18)*3*2*2

6,0*2*2*(0,14*2+0,18*2)+(0,14*0,18)*2*2*2

Krokve 60x160 mm

2,4*2*8*2*(0,06*2+0,16*2)+(0,06*0,16)*2*8*2*2

Sloupy 140x140 mm

1,92*6*2*0,14*4+0,14*0,14*6*2*2

Altány

4,745*6,0*2*1,1

Součet

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 

objektech v do 6 m
0,000,00

Nátěr tesařských kcí altánu dvojnásobný - 

vhodný po použití v exteriéru a pro konstrukce 

sloužící dětem - dle projektu

21 867,0030,00

4,745*6,0*2

Součet

šindel bonský dle projektu 9 708,27
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PČ Typ Kód MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
Popis

Cena celkem 

[CZK]

J. montáž 

[CZK]

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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