


OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ - 190891		Číslo objednávky 190891			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká geologická služba Klárov 3 118 21 Praha 1 IČ 00025798 DIČ CZ00025798 Typ Příspěvková organizace		DODAVATEL Ing.arch. Stanislav Běhal Penizovková 198 104 00 Praha 10 Česká republika IČ 71542191			
		Datum vystavení	10.12.2019		
		Číslo jednací	300/19/19089		
		Datum odeslání	10.12.2019		
		Smlouva			
Požadujeme :					
Termín dodání		02.01.2020 - 30.11.2021			
Způsob dopravy		Dodavatel			
Způsob platby		Převodním příkazem			
Splatnost faktury		21 dnů			
Příprava podkladů a zajištění podání žádosti o navýšení koeficientu zastavěnosti areálu ČGS Geologická 6, Praha 5 dle nabídky v celk. výši 120.000,- Kč. Cena je konečná, nepřekročitelná. Dodavatel není plátcem DPH. Dodavatel souhlasí se zveřejněním objednávky vč. příložené nabídky v registru smluv MV.					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Podklady a zajištění navýšení koef. zastavěnosti	1.00	0	120 000.	0.00	120 000.00
Vyřizuje Mirko Vaněček	Přibližná celková cena			120 000.00 Kč	
E-mail: mirko.vanecek@geology.cz					
Vystavil(a) Kroupa Ivan					
Razítko a podpis					
Dodavatel potvrzuje přijetí objednávky					
Platné elektronické podpisy:					

(*) ČGS je zřízena vládním nařízením č. 80/1950 Sb. ze dne 20.6.1950.

Cenová nabídka – příprava podkladů a zajištění podání žádosti o navýšení koeficientu zastavěnosti areálu Geologická 6

objednatel: Česká geologická služba
 zastoupená ing. Zdeněk Cilc
 ekonomický náměstek ČGS
 Klárov 3, 118 21 Praha 1



zpracovatel:
ing. arch. Stanislav Běhal
 číslo autorizace: 04 253
 IČO: 71542191
 Praha 10, 104 00

fáze projektu	projekční činnost	inženýrská činnost	termín odevzdání	
příprava zakázky - zajištění a zpracování podkladů			1 týden	
příprava projekčních podkladů pro jednání ohledně navýšení KZ - objemová studie přístavby - potřebné situace (situace širších vztahů, zákresy do ÚP) - zákresy do fotografií - zastínění - řezy územím, hmotové 3D modely			1 týden	průběžná fakturace po ukončení fáze v závislosti na předávacím protokolu
projednání s dotčenými úřady a samosprávou	- Kč			průběžná fakturace v závislosti na podání žádosti na městskou část
získání rozhodnutí o navýšení koeficientu zastavěnosti				finální fakturace po úspěšném vyřízení
CELKEM	120 000 Kč			

NEJSEM PLÁTCE DPH, CENA JE KONEČNÁ

zpracoval:
 dne



ing. arch. Stanislav Běhal
 04.11.2019